

REKAPITULACE STAVBY

Kód:250028

Stavba:Nové Sedlo u Lokte - informační cedule

KSO:

Místo:

Nové Sedlo u Lokte, nástupiště, podchod

CC-CZ:250028

Datum:22. 7. 2025

Zadavatel:

SŽ OŘ ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

IČ:70994234

DIČ:CZ70994234

Zhotovitel:

DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, 350 02 Cheb

IČ:46887261

DIČ:CZ46887261

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			72 750,33
Sazba daně		Základ daně	Výše daně
DPH	zákl. přeneseně 21,00%	72 750,33	0,00
	sníž. přeneseně 12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	72 750,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	250028		
Stavba:	Nové Sedlo u Lokte - informační cedule		
Místo:	Nové Sedlo u Lokte, nástupiště, podchod	Datum:	22. 7. 2025
Zadavatel:	SŽ OŘ ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L	Projektant:	
Zhotovitel:	DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, 350 02 Cheb	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		72 750,33	72 750,33
250028	Nové Sedlo u Lokte - informační cedule	72 750,33	72 750,33

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nové Sedlo u Lokte - informační cedule

KSO:

250028

Místo:

Nové Sedlo u Lokte, nástupiště, podchod

22. 7. 2025

Zadavatel:

SŽ OR ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

70994234

CZ70994234

Zhotovitel:

DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, 350 02 Cheb

46887261

CZ46887261

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

72 750,33

DPl zákl. přenesená
sníž. přenesená

Základ daně
72 750,33
0,00

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

72 750,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nové Sedlo u Lokte - informační cedule

Místo: Nové Sedlo u Lokte, nástupiště, podchod

22. 7. 2025

Zadavatel: SŽ OŘ ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

Zhotovitel: DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, 350 02 Cheb

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - HSV	0,00
DTP - Dodávky tabulí a polepů	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nové Sedlo u Lokte - informační cedule

Místo:

Nové Sedlo u Lokte, nástupiště, podchod

22. 7. 2025

Zadavatel:

SŽ OŘ ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

Zhotovitel:

DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, 350 02 Cheb

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						0,00	
D HSV HSV						0,00	
D DTP Dodávky tabulí a polepů						0,00	
1	K	025R	Montáž tabule venkovní nebo vnitřní s potiskem do 0,5 m2	kus	26,000	0,00	
2	M	026R	Sendvičová tabule s potiskem do 0,5 m2	m2	1,772	0,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: sendvičová deska s jádrem z polyetylenu (PE) a krycími vrstvami z hliníkových plechů o síle 0,3 mm (Dibond)				
VV			"nástupiště 1 východ" 0,96*0,24		0,230		
VV			"nástupiště 2 východ" 0,64*0,24		0,154		
VV			"1"(0,34*0,34)*3		0,347		
VV			"2"(0,34*0,34)*3		0,347		
VV			"3"(0,34*0,34)*3		0,347		
VV			"4"(0,34*0,34)*3		0,347		
VV			Součet		1,772		
3	K	027R	Montáž tabule venkovní nebo vnitřní s potiskem od 0,5 do 1,5 m2	kus	11,000	0,00	
4	M	028R	Sendvičová tabule s potiskem 0,5 - 1,5 m2	m2	7,104	0,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: sendvičová deska s jádrem z polyetylenu (PE) a krycími vrstvami z hliníkových plechů o síle 0,3 mm (Dibond)				
VV			"podchod 1 a 2" (1,34*0,48)*3		1,930		
VV			"směrovky"(1,4*0,462)*8		5,174		
VV			Součet		7,104		
5	K	031R	Montáž polepové fólie jednostranné A0	kus	2,000	0,00	
6	M	032R	Polepová fólie jednostranná	m2	2,195	0,00	
VV			"východ"(0,56*1,96)*2		2,195		
VV			Součet		2,195		
D PSV Práce a dodávky PSV						0,00	
D 767 Konstrukce zámečnické						0,00	
7	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	24,000	0,00	
8	M	767-M1	Konzole pro uchycení tabule do 0,5 m2	m	19,920	0,00	
D HZS Hodinové zúčtovací sazby						0,00	
9	K	HZS2132	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnick odborný	hod	6,000	0,00	
10	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	6,000	0,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady						0,00	
D VRN4 Inženýrská činnost						0,00	
11	K	040001000	Inženýrská činnost	%	3,000	0,00	
P			Poznámka k položce: 3% z celkové ceny zakázky (grafické a přípravné práce, zpracování návrhu, účast na místních šetření, atp.)				
D VRN6 Územní vlivy						0,00	
12	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	35,000	0,00	
D VRN8 Přesun stavebních kapacit						0,00	
13	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	35,000	0,00	