



Městská část Praha 14

Bratři Venclíků 1073
198 21 Praha 9
tel. 225295111 fax 281912861

Objednávka č.
2025/1283/OD/GAZMA

OBJEDNÁVKA

Dodavatel

Subjekt INPROS PRAHA a.s.
Ulice Ke Krči 735/28
Město Praha
PSČ 14700
Vyřizuje
Telefon
IČ 47114444
DIČ CZ47114444

Odběratel

Městská část Praha 14
Bratři Venclíků 1073
Praha 9
198 21

00231312
CZ00231312

Počet	Jedn.	Popis	Předběžná cena s DPH
		Oprava chodníku Gen. Janouška 900/1	201 443,15
		Na základě Vaší nabídky, která je přílohou této objednávky u Vás objednáváme opravu chodníku – ulice Generála Janouška 900/15. Veškeré práce budou fakturovány dle skutečného rozsahu a doby provedení.	
			201 443,15

Podrobnosti platby

§ 2219/pol. 5171/0315

30.09.2025

Datum 30.07.2025
Zpráva
Doprava

Poznámky a připomínky

Předběžná cena s DPH 201 443,15 Kč

CENOVÁ NABÍDKA

RS Opravy motoristických a nemotoristických komunikací ve správě městské části Praha 14

2) Oprava chodníku – Gen. Janouška 90015

položka	název položky	jednotka	Kč/jednotka (bez DPH)	množství	cena celkem bez DPH
7	Sadovky, vč. vybourání, očištění a odvoz sutí, znovuosazení do betonu s opěrou	bm	367,58 Kč	42,00	15 438,36 Kč
17	Oprava kaverny - chodník	m ²	1 549,47 Kč	70,00	108 462,90 Kč
20	Cena nových obrub včetně dopravy - sadovky	bm	337,04 Kč	42,00	14 155,68 Kč
25	Hodinová sazba pro práce specifické a výše nezařazené - přehutnění podkladu + beton tl. 10 cm	hod	282,75 Kč	94,32	26 670,00 Kč
25	Hodinová sazba pro práce specifické a výše nezařazené - pracovní spáry	hod	282,75 Kč	6,21	1 755,00 Kč
25	Hodinová sazba pro práce specifické a výše nezařazené - terénní úpravy	hod	282,75 Kč	0,00	0,00 Kč
Celková cena bez DPH					166 481,94 Kč
Celková cena vč. DPH					201 443,15 Kč

Předpokládaný rozsah prací:

přehutnění podkladu + beton tl. 10 cm
 profilování a závlivka pracovních spár
 terénní úpravy

m2	381,00	70,00	26 670,00 Kč	94,32
bm	195,00	9,00	1 755,00 Kč	6,21
m ²	224,00		0,00 Kč	0,00