Příloha č. 1 – detailní specifikace, vč. Ceníku
Cena za služby v rámci Rámcové dohody č. 9/24/5600/051 provedení diagnostického průzkumu šachet na jižním předpolí objektu s návrhem sanace a doplňkové průzkumy na západním břehu je celkem 681 780,00 Kč bez DPH.

Rozklad celkové ceny: 


Provedení diagnostického průzkumu šachet na jižním předpolí objektu s návrhem sanace:
Most V006..1, Most Barikádníků, Barikádníků..1, P7 -  201 360,00 Kč

[bookmark: _Hlk204159039]Doplňkové průzkumy na západním břehu: 
Most V009 Libeňský most, Libeňský most, P 7 -  480 420,00 Kč

[bookmark: _Hlk178060796]Provedení diagnostického průzkumu šachet na jižním předpolí objektu s návrhem sanace V006..1 v rozsahu:

1/ prohlídka západní kabelové šachty vč. zjištění stavu měkké výztuže desky
2/ pasportizace se stanovením základních rozměrů
3/ sonda vrtem pro zjištění skladby vozovkových vrstev a mocnosti v místě obou šachet
4/ radarový průzkum šachet s cílem prověřit rozsah nepřístupných míst
5/ projektové práce s návrhem havarijní opravy do úrovně výběru zhotovitele

Součástí dodávky je zajištění potřebného dopravního opatření a zpřístupnění konstrukce na dosah ruky. Zajištěním zpřístupnění se rozumí zajištění zdvihací zařízení či lešení pro kontrolu zejména uložení nosné konstrukce a drobné úklidové práce pro provedení diagnostických průzkumů. 

Výpočtem zatížitelnosti se rozumí stanovení zatížitelnosti podrobným statickým výpočtem dle ČSN 736222. V odůvodněných případech odsouhlasených objednatelem lze provést zatížitelnost kombinovaným statickým výpočtem. 
U mostů dodavatel vypočítá zatížitelnost normální, výhradní a výjimečnou. 
U lávek dodavatel vypočítá zatížitelnost normální a výhradní. 
Dle výsledků diagnostických průzkumů bude určen stavební stav mostu a použitelnost dle ČSN 736221. 
Výsledná zatížitelnost, stavební stav a použitelnost budou zaneseny do BMS formou aktualizace dat. 

Min. 7 dnů před zahájením prací v terénu (na mostním objektu) musí dodavatel e-mailem informovat zadavatele o začátku provádění prací v terénu. 

Jednotlivé činnosti jsou totožné s cenovou nabídkou na zjištění diagnostických průzkumů mostu, který je v příloze. 

Podpisem dílčí smlouvy poskytovatel prohlašuje, že rozsah prací uvedený v příloze je dostačující ke zjištění stavu mostní konstrukce. 










Most V009 Libeňský most, Libeňský most, P 7 - doplňkové průzkumy na západním břehu


Jednotlivé činnosti jsou totožné s cenovou nabídkou na zjištění diagnostických průzkumů mostu, který je v příloze. 

Podpisem dílčí smlouvy poskytovatel prohlašuje, že rozsah prací uvedený v příloze je dostačující ke zjištění stavu mostní konstrukce. 

Maximální termín odevzdání konceptu díla: 15. 09. 2025  

