



Statutární město Brno
Městská část Brno-Bosonohy
starosta

Objednatel (příjemce zdanitelného plnění):

Statutární město Brno
Dominikánské nám. 196/1
601 67 Brno

vyřizuje: Michaela Chaloupková

tel.: [redacted]

Konečný příjemce/doručovací adresa:

Městská část Brno-Bosonohy
Bosonožské nám. 74/1
642 00 Brno
IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: KB Brno-město
čís. účtu: [redacted]

Dodavatel:

Ing. Eva Wagnerová
Jihlavská 216/10
664 41 TROUBSKO

IČ: 14670925
DIČ: CZ5461140839

V Brně dne: 30.7.2025

OBJEDNÁVKA č. 86/2025

Vážení,

na základě zaslané nabídky u Vás objednááme projektové práce na akci Park u Panenky Marie, Brno-Bosonohy vč. 3ks vizualizací.

Termín zpracování – říjen 2025, způsob předání - 4 paré PD + digitální podoba.

Dohodnutá cena dle předložené cenové nabídky je 86 000 Kč bez DPH.

Uvedené práce budou uhrazeny na základě Vámi vystavené faktury.

S pozdravem

Martin Cerný
starosta MČ Brno-Bosonohy

Statutární město Brno
Městská část Brno-Bosonohy
Bosonožské nám. 1, 642 00
Brno

Pozn.1: Na daňové doklady uvádějte fakturační i doručovací adresu!

Pozn.2: Objednávka je ve finančním limitu zakázek malého rozsahu a je vystavena v souladu s vnitřním předpisem „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek“, který schválila Rada městské části Brno-Bosonohy na své 11. schůzi konané dne 28.05.2025.

NABÍDKA PROJEKTOVÝCH PRACÍ NA AKCI :

Park u Panenky Marie, Brno - Bosonohy

PD 1. etapy úpravy

- 1. Zřizovatel PD :** Eva Wagnerová, Tomešova 1, Brno,
IČO : 14670925
DIČ: CZ 5461140839
- Spolupráce :** Ing. Martin Horký
Ing. Vojtěch Biolek – rozpočet
Ing. Jaromír Krivulčík – stavební část
Ing. Jan Klodner – statika / povalová pěšina/

2. Specifikace obsahu nabídky :

Předmětem nabídky je zpracování PD úpravy 1. části Parku u Panenky Marie v Brně - Bosonohách .

Předpokládá se, že PD bude mít charakter úpravy stávajícího parku, nevyžadující stavební povolení.

Plocha 1. části úpravy zahrnuje :

- Prostor parku nad upravovaným vodním dílem
- Svah pod ulicí Pustý

Plocha 1. etapy nezahrnuje :

- Okolí nově upravovaného vodního díla
- Plochu parku pod vodním dílem

Tyto části parku budou řešeny až v návaznosti na úpravu vodní plochy s okolím, dle aktuálního stavu po realizaci.

V průběhu realizace je možné, dle požadavku investora spolupracovat na dokončovacích pracích - terénu a drobných stavebních objektech / jako je např. schodiště atd/ , které jsou součástí PD úpravy vodního díla.

3. Rozsah PD :

- Katastrální situace
- Celková situace
- Osazovací plán, situace úpravy stávajících dřevin
- Potřebné detaily
- Mobiliář, detaily
- Vzorové řezy
- Výkaz výměr, včetně arboristiky, kontrolní rozpočet

4. Cena prací :

Cena byla kalkulována dle honorářového řádu ČKA a stanovena takto :

- Zpracování úpravy a dosadby vegetace ,
koordinace..... 28 000,-Kč
- Stavební část 12 000,- Kč

- statika / povalová lávka/.....	5 000,- Kč
- Rozpočet	18 000,-Kč
- Režie, tisky	2 000,-kč
Cena prací celkem	65 000,- Kč
	DPH 21 % 13 650- Kč

5. Způsob předání 4 paré PD + digitální podoba

Součástí nabídky není zpracování vizualizace – pohledů do parku. Na přání – požadavek investora je možné je nechat zpracovat / Ing. Martin Bosák/ , cena jednoho pohledu je pak cca 7 000,-Kč + DPH.

Brno, 26.7. 2025

Eva Wagnerová