

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0538F2V
Stavba: Stavební úpravy denního stacionáře

KSO:
Místo: Mírová č.p. 1217 Poděbrady

CC-CZ:
Datum: 7. 8. 2024

Zadavatel:
CSZS Poděbrady o.p.s.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Stavmika s.r.o.

IČ: 27641759
DIČ: CZ27641759

Projektant:
IPOKa s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
František Klus (asíř + kompletace)

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 190 397,66
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 190 397,66	Výše daně 459 983,51
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 650 381,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	0538F2V		
Stavba:	Stavební úpravy denního stacionáře		
Místo:	Mírová č.p. 1217 Poděbrady	Datum:	7. 8. 2024
Zadavatel:	CSZS Poděbrady o.p.s.	Projektant:	IPOKa s.r.o.
Uchazeč:	Stavmika s.r.o.	Zpracovatel:	František Klus (asíř + kompletace)

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 190 397,66	2 650 381,17
00	Vedlejší rozpočtové náklady	50 400,00	60 984,00
09	Nábytek 1.NP	1 489 403,32	1 802 178,02
10	Nábytek 2.NP	650 594,34	787 219,15



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy denního stacionáře

Objekt:

00 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Mírová č.p. 1217 Poděbrady

CC-CZ:

Datum: 7. 8. 2024

Zadavatel:

CSZS Poděbrady o.p.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavmika s.r.o.

IČ:

27641759

DIČ:

CZ27641759

Projektant:

IPOKa s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

František Klus (asř + kompletace)

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			50 400,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 400,00	21,00%	10 584,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	60 984,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy denního stacionáře

Objekt:

00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Misto:

Mírová č.p. 1217 Poděbrady

Zadavatel:

CSZS Poděbrady o.p.s.

Uchazeč:

Stavmika s.r.o.

Datum:

7. 8. 2024

Projektant:

IPOKa s.r.o.

Zpracovatel:

František Klus (asř +
kompletace)

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

50 400,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

50 400,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

14 500,00

VRN2 - Příprava staveniště

4 900,00

VRN3 - Zařízení staveniště

25 000,00

VRN5 - Finanční náklady

6 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy denního stacionáře

Objekt:

00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Mírová č.p. 1217 Poděbrady

Datum:

7. 8. 2024

Zadavatel:

CSZS Poděbrady o.p.s.

Projektant:

IPOKa s.r.o.

Uchazeč:

Stavmika s.r.o.

Zpracovatel:

František Klus (asř +
kompletace)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							50 400,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							50 400,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							14 500,00	
1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	...	1,000	14 500,00	14 500,00	CS ÚRS 2021 01
Poznámka k položce: podrobné členění VRN nákladů: https://podminky.urs.cz/catalog?versionId=TWWRkbQQQuJyzATX0cb0&catalogId=uyXIYb4eRHPoqJCf72PN&categoryId=uyXIYb4eRHPoqJCf72PN součástí ocenění VRN zohlednit také prováděcí dokumentaci a ostatní dle odkazu, dle TZ, dle výběrového řízení								
D VRN2 Příprava staveniště							4 900,00	
2	K	020001000	Příprava staveniště	...	1,000	4 900,00	4 900,00	CS ÚRS 2021 01
D VRN3 Zařízení staveniště							25 000,00	
3	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2021 01
D VRN5 Finanční náklady							6 000,00	
4	K	050001000	Finanční náklady	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2021 01
5	K	050001000VZ	Vzorkování investorovi	...	1,000	5 000,00	5 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy denního stacionáře

Objekt:

09 - Nábytek 1.NP

KSO:

Místo: Mírová č.p. 1217 Poděbrady

CC-CZ:

Datum: 7. 8. 2024

Zadavatel:

CSZS Poděbrady o.p.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavmika s.r.o.

IČ:

27641759

DIČ:

CZ27641759

Projektant:

IPOKa s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

František Klus (asř + kompletace)

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 489 403,32
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 489 403,32	21,00%	312 774,70
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			1 802 178,02
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy denního stacionáře

Objekt:

09 - Nábytek 1.NP

Místo:

Mírová č.p. 1217 Poděbrady

Zadavatel:

CSZS Poděbrady o.p.s.

Uchazeč:

Stavmika s.r.o.

Datum:

7. 8. 2024

Projektant:

IPOKa s.r.o.

Zpracovatel:

František Klus (asíř +
kompletace)

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 489 403,32



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy denního stacionáře

Objekt:

09 - Nábytek 1.NP

Místo:

Mírová č.p. 1217 Poděbrady

Zadavatel:

CSZS Poděbrady o.p.s.

Uchazeč:

Stavmika s.r.o.

Datum:

7. 8. 2024

Projektant:

IPOKa s.r.o.

Zpracovatel:

František Klus (asř +
kompletace)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 489 403,32	
1	K	A01	Kancelářské křeslo		6,000	2 037,42	12 224,52	
2	K	A02	Konferenční židle		4,000	840,51	3 362,04	
3	K	A03	Židle		20,000	3 950,10	79 002,00	
4	K	A04	Křeslo speciální		18,000	19 790,10	356 221,80	
5	K	A05	Kancelářský stůl 1200 x 600 mm		5,000	6 155,82	30 779,10	
6	K	A06	Kancelářský stůl 2000 x 800 mm		1,000	3 564,00	3 564,00	
7	K	A07	Jednací stůl 1600 x 800 mm		1,000	4 113,45	4 113,45	
8	K	A08	Jídelní stůl 1200 x 800 mm		2,000	3 251,16	6 502,32	
9	K	A09	Jídelní stůl 2000 x 800 mm		2,000	4 226,31	8 452,62	
10	K	A10	Kancelářská skříň 800 x 400 mm		4,000	5 946,93	23 787,72	
11	K	A11	Šatní skříň 800 x 600 mm		3,000	6 585,48	19 756,44	
12	K	A12	Kancelářská komoda		1,000	4 946,04	4 946,04	
13	K	A13	Vyšetřovací lůžko		1,000	12 418,56	12 418,56	
14	K	A14	Konferenční stůl		5,000	1 970,10	9 850,50	
15	K	A15	Paraván		1,000	3 950,10	3 950,10	
16	K	Pol39			0,000	0,00	0,00	
17	K	A16	Kuchyňská linka 01		1,000	37 556,64	37 556,64	
18	K	A17	Kuchyňská linka 02		1,000	56 510,19	56 510,19	
19	K	A18	Kuchyňská linka 03		1,000	105 194,43	105 194,43	
20	K	A19	Kuchyňská linka 04		1,000	28 721,88	28 721,88	
21	K	A20	Zvedací hygienická židle		1,000	202 315,41	202 315,41	
22	K	A21	Terapeutická vana		1,000	301 740,12	301 740,12	
23	K	A22	Sušička		1,000	13 081,86	13 081,86	
24	K	A23	Pračka		1,000	11 690,91	11 690,91	
25	K	A24	Nástěnná sestava skříněk		1,000	3 649,14	3 649,14	
26	K	A25	Šatní skříňky		2,000	8 999,10	17 998,20	
27	K	A26	Nástěnná sestava skříněk		2,000	1 194,93	2 389,86	
28	K	A27	Televize 65"		1,000	10 791,99	10 791,99	
29	K	A28	Tiskárna barevná laser		1,000	3 428,37	3 428,37	
30	K	A29	Záclony + závěsy		69,600	594,00	41 342,40	
31	K	A30	Látkové rolety		16,800	653,40	10 977,12	
32	K	A31	Myčka nádobí průchozí		1,000	42 739,09	42 739,09	
33	K	A32	Minichladnička/minibar pro léčivo		1,000	20 344,50	20 344,50	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy denního stacionáře

Objekt:

10 - Nábytek 2.NP

KSO:

Místo: Mírová č.p. 1217 Poděbrady

CC-CZ:

Datum: 7. 8. 2024

Zadavatel:

CSZS Poděbrady o.p.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavmika s.r.o.

IČ:

27641759

DIČ:

CZ27641759

Projektant:

IPOKa s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

František Klus (así + kompletace)

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			650 594,34
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	650 594,34	21,00%	136 624,81
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			787 219,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy denního stacionáře

Objekt:

10 - Nábytek 2.NP

Místo:

Mírová č.p. 1217 Poděbrady

Zadavatel:

CSZS Poděbrady o.p.s.

Uchazeč:

Stavmika s.r.o.

Datum:

7. 8. 2024

Projektant:

IPOKa s.r.o.

Zpracovatel:

František Klus (asř +
kompletace)

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

650 594,34



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy denního stacionáře

Objekt:

10 - Nábytek 2.NP

Místo:

Mírová č.p. 1217 Poděbrady

Datum:

7. 8. 2024

Zadavatel:

CSZS Poděbrady o.p.s.

Projektant:

IPOKa s.r.o.

Uchazeč:

Stavmika s.r.o.

Zpracovatel:

František Klus (asř +
kompletace)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							650 594,34	
1	K	B01	Kancelářské křeslo		29,000	2 037,42	59 085,18	
2	K	B02	Konferenční židle		5,000	840,51	4 202,55	
3	K	B03	Židle		4,000	2 707,65	10 830,60	
4	K	B04	Kancelářský stůl 1200 x 600 mm		28,000	6 155,82	172 362,96	
5	K	B05	Kancelářský stůl 2000 x 800 mm		1,000	3 564,00	3 564,00	
6	K	B06	Jednací stůl 1600 x 800 mm		1,000	4 113,45	4 113,45	
7	K	B07	Jídelní stůl 1600 x 800 mm		1,000	3 607,56	3 607,56	
8	K	B08	Kancelářská skříň 800 x 400 mm		9,000	5 946,93	53 522,37	
9	K	B09	Šatní skříň 800 x 600 mm		7,000	6 585,48	46 098,36	
10	K	B10	Kancelářská komoda		4,000	4 946,04	19 784,16	
11	K	B11	Tiskárna barevná multifunkční		1,000	64 251,00	64 251,00	
12	K	B12	Tiskárna barevná laser		2,000	3 428,37	6 856,74	
13	K	B13	All In One PC		1,000	17 336,88	17 336,88	
14	K	B14	Kuchyňská linka 05		1,000	68 084,28	68 084,28	
15	K	B15	Kuchyňská linka 06		1,000	65 043,99	65 043,99	
16	K	B16	Záclony + závěsy		52,200	594,00	31 006,80	
17	K	B17	Látkové rolety		31,900	653,40	20 843,46	

