

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 80SD000955

Číslo dílčí objednávky: **64ZA-002082**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
SSÚD 17 Chotoviny
Červené Záhoří 207
391 37 Chotoviny

Dodavatel:

Saferoad Restraint Systems s.r.o.
Plzeňská 666
330 21 Líně

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

IČO: 25229761

DIČ: CZ25279761

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Obnovu vodorovného dopravního značení barvou v souladu s požadavky na provedení a kvalitu stálého vodorovného dopravního značení na dálnicích. Rozsah plnění je patrný z Přílohy č. 1 až Přílohy č. 3.

Místo dodání: dálnice D3 v km 70,100 – 130,000 PS + LS. Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 3 – Přehled úseků.

Termín dodání: dílo bude provedeno do 3 měsíců ode dne účinnosti této Dílčí objednávky. V případě nepříznivých klimatických podmínek lze práce přerušit, doba přerušení prací se nezapočítává do celkové doby plnění.

Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 3.643.966,56 Kč/ 4.409.199,54 Kč

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo

- vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,
- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízení EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění,
 - 5) se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této Dílčí objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Díla

Příloha č. 2 – Soupis prací

Příloha č. 3 – Přehled úseků

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDACTED]

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně

podepsal [REDACTED]

Datum: 2025.08.06

10:47:19 +02'00'

Příloha č. 1 – Specifikace Díla

1. Předmětem díla dle této Dílčí objednávky je obnova vodorovného dopravního značení na dálnici D3 v úseku km 70,100 – 130,000 v obou směrech. Jedná se o úseky, které nesplňují retroreflexi dle platných předpisů a je ohrožena bezpečnost silničního provozu. Součástí díla je i realizace DIO.
2. Obnova stávajícího VDZ bude provedena reflexní barvou. Přestříkány budou všechny čáry a plošné značení v uvedeném úseku. Při obnově bude respektován stávající stav VDZ (typ podélných čar a vodících proužků a stínů, včetně jejich umístění a kadence).
3. Budou dodržovány a plněny podmínky Rámcové dohody č. 80SD000955 s názvem Obnova VDZ Oblast 1 (SSÚD 01, 17) a Přílohy č. 1 – Specifikace Plnění.
4. Odstranění stávajícího VDZ, pokud bude prováděno, bude prováděno tak, aby nedošlo k poškození vozovky.
5. Obnova VDZ bude prováděna v několika etapách a časových rozmezích s ohledem na intenzitu dopravy a ve vztahu k dalším uzavírkám a omezením.

Příloha č. 2 - Soupis prací

D3 Obnova VDZ - km 70,100 - 130,000

Pořadí položky	Kód položky Helios	Kód položky	Název položky	MJ	Cena za MJ (Kč bez DPH)	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
Obnova vodorovného dopravního značení							
Vodorovné dopravní značení							
1	3751	915111R.1	VDZ barvou hladké	m ²			
			značení dělicích a vodících čar provedené barvou				
- Dodání a pokládka nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - Předznačení a reflexní úprava - V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací							
Celkem cena bez DPH							
Vodorovné dopravní značení plošné							
4	3521	915211R.1	VDZ plošné barvou hladké	m ²			
			značení barvou stínů, nápisů, šípek, stop čar				
6	3534	91552R.3	VDZ plošné ve stěrkovém plastu	m ²			
			značení plastem stínů, nápisů, šípek, stop čar				
- Dodání a pokládka nátěrového materiálu - Předznačení a reflexní úprava - V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací							
Celkem cena bez DPH							

Součástí každé položky je i odstranění drobného odpadu a volných předmětů vč. jeho odvozu na skládku.

Celkem bez DPH	3 643 966,56 Kč
DPH 21 %	765 232,98 Kč
Celkem s DPH	4 409 199,54 Kč

Příloha č. 3 - Přehled úseků

Vodící čára pravá směr ČB - V4					MUK 79 (Mašát) - směr Praha			
km	km	vzdálenost (bm)	šířka VDZ (m)	výměra (m2)	VDZ	šířka (m)	délka (m)	m2
70,100	78,500	████	████	████	█	████	████	██
79,000	103,600	████	████	████	██	████	██	██

Vodící čára levá směr ČB - V4					MUK 84 (Planá) - směr ČB				MUK 84 (Planá) - směr Praha			
km	km	celkem bm		m2	VDZ	šířka (m)	délka (m)	m2	VDZ	šířka (m)	délka (m)	m2
95,000	104,100	████	████	████	██	████	██	██	██	████	████	██
118,000	128,000	████	████	████	██	████	██	██	██	████	██	██

Vodící čára pravá směr Praha - V4					MUK 95 (Soběslav) - směr ČB				MUK 95 (Soběslav) - směr Praha			
km	km	celkem bm		m2	VDZ	šířka (m)	délka (m)	m2	VDZ	šířka (m)	délka (m)	m2
130,000	119,000	■■■■	■■■	■■■■	■	■■■■	■■■■	■■	■	■■■■	■■■■	■■
103,500	71,100	■■■■	■■■	■■■■	■■	■■■■	■■	■■	■■	■■■■	■■	■■
									■■			■■

Vodící čára levá směr Praha - V4					MUK 100 (Dráčov) - směr ČB				MUK 100 (Dráčov) - směr Praha			
km	km	celkem bm		m2	VDZ	šířka (m)	délka (m)	m2	VDZ	šířka (m)	délka (m)	m2
130,000	120,500	████	████	████	VDZ	████	████	████	VDZ	████	████	████
107,300	103,500	████	████	████	██	████	████	████	██	████	████	████
95,000	92,500	████	████	████	██	████	██	████	██	████	██	████
78,500	71,100	████	████	████					██			████

Dělič čára směr ČB - V2a					MUK 104 (Veselí) - směr ČB				MUK 104 (Veselí) - směr Praha			
km	km	celkem bm		m2	VDZ	šířka (m)	délka (m)	m2	VDZ	šířka (m)	délka (m)	m2
70,100	78,500	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
79,000	103,600	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Dělicí čára směr Praha - V2a					MUK						
km	km	celkem bm		m2	VDZ	MUK 79	MUK 84	MUK 95	MUK 100	MUK 104	výměra
101,100	71,100										

Celkem

Digitálne podpísal: [Redacted]
Datum: 05.08.2025 13:16:14 +02:00