

Cenová Nabídka

DODAVATEL
Kominictví Hrabovský
Lidická 82, Teplá 36461
IČ: 10802461
Telefon: [REDACTED]

ODBĚRATEL
Lesy ČR, Lesní správa
Píseňská č.580, Toužim 36401
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Přestavba komínu:
Kompletní předělání kominového tělesa, spotřebiče a zednické práce.

Datum vytvoření: 27.7.2025
Platný do: 1.9.2025

No	NÁZEV	MNOŽSTVÍ	CENA
1	Posunutí kotle a předělání vodovodních trubek dle potřeb komínu	1	11 254,00 Kč
2	Materiál na nové kominové těleso	1	71 450,00 Kč
3	Betonování patky pro základ komínu + výkopové práce	1	2 000,00 Kč
4	Bourání zdi pro lepší přístup ke kotli	1	6 000,00 Kč
5	Zazdění okénka kudy povede komín	1	5 000,00 Kč
6	Větrací mřížka	1	1 500,00 Kč
7	Pronájem plošiny	1	6 000,00 Kč
8	Práce	1	12 450,00 Kč
9	Konstrukce k přichycení komína do budovy	1	4 000,00 Kč

CELKEM:

119 654,00 Kč

Razítko a po [REDACTED]

Technická zpráva

*Klášter 48 - komín
Inv.č. 310628*

k.ú Klášter Teplá st. 48

Současný stav: Při provedení kontroly spalinových cest bylo zjištěno, že komínové těleso nevyhovuje bezpečnému provozu a je nutno provést opravu – viz Zpráva o provedení kontroly

Cílem úprav je zajištění bezpečného vytápění objektu

Technické řešení:

Bude vybudováno komínové těleso (tří složkový fasádní komín) vně objektu s betonovým základem. Kotel bude přesunut a přepojen rozvodný systém do polohy vyhovující napojení na komínové těleso. Posunutí cca o 1m a otočení o 90°

Vypracoval: XXXXXXXXXX