

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: 64023087, Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2024-2025 v obvodu OŘ HKR - oblast Liberec

Číslo smlouvy: S 640 0057 200 23

Číslo objednávky: 3.3.266.

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-3-3-3417
Stavba: Údržba - zřízení kuch.linky

KSO:
Místo:

Jablonné v P.

CC-CZ:
Datum:

10.07.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			78 940,73
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 16 577,55
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			95 518,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024-3-3-3417

Stavba: Údržba - zřízení kuch.linky

Místo: Datum: 10.07.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		78 940,73	95 518,28
2025 - 3417	zřízení nové kuchyňské linky – BOZP	78 940,73	95 518,28

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba - zřízení kuch.linky

Objekt:

2025 - 3417 - zřízení nové kuchyňské linky – BOZP

KSO:

Místo: Jablonné v P.

CC-CZ:

Datum: 10.07.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			0,00
Montáž			0,00
Cena bez DPH			78 940,73
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	16 577,55
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	95 518,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba - zřízení kuch.linky

Objekt:

2025 - 3417 - zřízení nové kuchyňské linky – BOZP

Místo:

Jablonné v P.

Datum:

10.07.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

0,00

78 940,73

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

0,00

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

0,00

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

0,00

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

0,00

0,00

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

0,00

0,00

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

0,00

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

0,00

0,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

0,00

0,00

0,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

0,00

0,00

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

0,00

0,00

781 - Dokončovací práce - obklady

0,00

0,00

0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

0,00

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0,00

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

0,00

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba - zřízení kuch.linky

Objekt:

2025 - 3417 - zřízení nové kuchyňské linky – BOZP

Místo:

Jablonné v P.

Datum:

10.07.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

78 940,73

D	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
---	-----	---------------------	--	--	--	--	--	------

D	3	Svislé a kompletní konstrukce						0,00
---	---	-------------------------------	--	--	--	--	--	------

1	K	340235211	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl do 0,0225 m2 cihlami plnými tl do 100 mm	kus	3,000			0,00
2	K	340236212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,0225 do 0,09 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus	3,000			0,00

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						0,00
---	---	--	--	--	--	--	--	------

3	K	612131151	Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	10,000			0,00
4	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	5,000			0,00
5	K	612315121	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	5,000			0,00
6	K	612325131	Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	10,000			0,00
7	K	612327121	Sanační omítka tepelněizolační vnitřních stěn nanášená ručně	m2	10,000			0,00
8	K	612328131	Sanační štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	10,000			0,00

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						0,00
---	---	-------------------------------------	--	--	--	--	--	------

9	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	25,000			0,00
10	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	3,000			0,00
11	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	3,000			0,00
12	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	10,000			0,00
13	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	15,000			0,00
14	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	10,000			0,00

D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot						0,00
---	-----	---------------------------------	--	--	--	--	--	------

15	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,759			0,00
16	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,759			0,00
17	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	7,590			0,00

VV 0,759*10 'Přepočtené koeficientem množství 7,590

18	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,606			0,00
----	---	-----------	--	---	-------	--	--	------

D	998	Přesun hmot						0,00
---	-----	-------------	--	--	--	--	--	------

19	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,958			0,00
----	---	-----------	---	---	-------	--	--	------

D	PSV	Práce a dodávky PSV						0,00
---	-----	---------------------	--	--	--	--	--	------

D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty						0,00
---	-----	------------------------------------	--	--	--	--	--	------

20	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	1,000			0,00
21	M	55231100	dřez nerez kruhový vestavný lesklý D 400mm s výtokem 3 1/2"	kus	1,000			0,00
22	K	725530823	Demontáž ohřivač elektrický tlakový přes 50 do 200 l	soubor	1,000			0,00
23	K	725539204	Montáž ohřivačů zásobníkových závěsných tlakových přes 80 do 125 l	soubor	1,000			0,00
24	K	725821329	Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací sprškou	soubor	1,000			0,00
25	K	725851305	Ventil odpadní dřezový bez přepadu G 6/4"	kus	1,000			0,00
26	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	1,000			0,00
27	K	998725121	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m	t	0,011			0,00

D	741	Elektroinstalace - silnoproud						0,00
---	-----	-------------------------------	--	--	--	--	--	------

28	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	5,000			0,00
----	---	-----------	--	---	-------	--	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	5,750			0,00
VV					5,750			
30	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných do 2,5 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	20,000			0,00
31	K	741313041	Montáž zásuvky (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	2,000			0,00
32	M	34555243	zásuvka zapuštěná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, šroubové svorky	kus	1,000			0,00
33	M	34555202	zásuvka zapuštěná jednonásobná chráněná, šroubové svorky	kus	1,000			0,00
D 766 Konstrukce truhlářské								0,00
34	K	766811112	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na stěnu š přes 600 do 1200 mm	kus	1,000			0,00
35	M	RMAT0001	skříňka kuchyňská spodní 120 cm		1,000			0,00
36	K	766811151	Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu š do 600 mm	kus	3,000			0,00
37	M	RMAT0002	skříňka kuchyňská 60 cm		3,000			0,00
38	K	766811212	Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu dl přes 1000 do 2000 mm	kus	1,000			0,00
39	M	60722275	deska dřevotřísková laminovaná dřevěný dekor 2070x2800mm tl 38mm	m ²	1,200			0,00
40	K	766811221	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru	kus	2,000			0,00
41	K	766811223	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu	kus	1,000			0,00
42	K	766811251	Montáž políček do kuchyňských skříněk spodních do předvrtaných dírek	kus	2,000			0,00
43	M	60722285	deska dřevotřísková laminovaná 2070x2800mm tl 22mm	m ²	0,800			0,00
44	K	766811252	Montáž políček do kuchyňských skříněk horních do předvrtaných dírek	kus	2,000			0,00
45	M	60722285	deska dřevotřísková laminovaná 2070x2800mm tl 22mm	m ²	0,800			0,00
46	K	766811311	Montáž plných dvířek na kuchyňských skříňkách spodních	kus	2,000			0,00
47	K	766811351	Montáž plných dvířek na kuchyňských skříňkách horních	kus	3,000			0,00
48	K	766811411	Montáž úchyťů dvířek kuchyňských skříněk spodních	kus	2,000			0,00
49	K	766811412	Montáž úchyťů dvířek kuchyňských skříněk horních	kus	3,000			0,00
50	K	998766121	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	t	0,074			0,00
D 781 Dokončovací práce - obklady								0,00
51	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m ²	1,920			0,00
VV					3,2*0,6	1,920		
52	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m ²	1,920			0,00
53	K	781472215	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m ²	m ²	1,920			0,00
54	M	59761708	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m ²	m ²	2,208			0,00
VV					1,92*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	2,208		
55	K	998781121	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m	t	0,064			0,00
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety								0,00
56	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m ²	40,160			0,00
VV					(3,2+2,8+3,2+2,8)*2,6+2,8*3,2	40,160		
57	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m ²	40,160			0,00
58	K	784161201	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou pl do 0,1 m ² v místnostech v do 3,80 m	kus	15,000			0,00
59	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m ²	25,000			0,00
60	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m ²	26,250			0,00
VV					25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	26,250		
61	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m ²	25,000			0,00
62	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m ²	15,000			0,00
63	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m ²	15,000			0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								0,00
D VRN9 Ostatní náklady								0,00
64	K	0001	Přirážka zvýhodnění 1,04	kpl	72 756,450			0,00
65	K	090001000	Ostatní náklady	%	4,500			0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5871108

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 32016fed-50d6-4ce0-871b-da1e7a3f1649

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.08.2025 14:48:07

Hash komponenty: 5a9c1e4bd98bf1d28620215475925e3bad29bf09b8b840e477ee647b2b54d34d

Hashovací funkce: sha256Hex



213859a2-c347-435e-a528-672e915de8c7