

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025
Stavba: 516309 - LC Krčmy - D01



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4.8.2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			24 317,54
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 24 317,54	Výše daně 5 106,70
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			29 424,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2025

Stavba: 516309 - LC Krčmy - D01


Místo: Datum: 4.8.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		24 317,54	29 424,24
2025	516309 - LC Krčmy - D01	24 317,54	29 424,24



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

516309 - LC Krčmy - D01

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4.8.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

24 317,54

DPH základní
snížená

Základ daně

24 317,54

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

5 106,69

0,00

Cena s DPH

v CZK

29 424,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: **516309 - LC Krčmy - D01**

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 4.8.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací


24 317,54

HSV - Práce a dodávky HSV

24 317,54

5 - Komunikace pozemní

24 317,54



SOUPIS PRACÍ



Stavba: 516309 - LC Krčmy - D01

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 4.8.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 24 317,54


D HSV Práce a dodávky HSV 24 317,54

D 5 Komunikace pozemní 24 317,54

3	K	572241112	Vyspravení výtlučků asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 40 do 60 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km	m2	27,665	879,00	24 317,54
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

Součástí položky je řezání v požadovaném tvaru, odstranění a likvidace zbylého materiálu, očištění, spojovací postřik a ošetření hran tmelící hmotou
rozměry: 0,9*1,2, 1,45*1,6, 0,85*2,65, 1,5*8,1, 1,35*1,75, 2*3,75, celkem 27,665 m2

PP



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 4.8.2025	
Název veř. zakázky: Opravy LC z penetračního makadamu a asfaltu na LZ Konopiště			
Zhotovitel: Stavitelství – Mutl, s.r.o. IČO: 290 16 037 DIČ: CZ29016037 sídlo: Lorecká 465, Hlouška, 284 01 Kutná Hora			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. IČO: 421 96 451 DIČ: CZ42196451 Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68			
Název akce (majetku):	Charakter akce: oprava	Číslo objektů:	Stavební díly:
Popis změny: LC Krčmy: - Výsrava výtluků asfaltovým betonem ve větším rozsahu, než bylo původně plánováno			
Zdůvodnění změny: LC Krčmy • V rámci opravy bylo oproti původnímu zjištění vyřezáno a vyspraveno více asfaltových děr v souhrnné ploše 27,665 m ² . Rozměry navíc 0,9*1,2 m, 1,45*1,6 m, 0,85*2,65 m, 1,5*8,1 m, 1,35*1,75 m a 2*3,75 m.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Datum:	Podpis:
Dopady		do projektové dokumentace - DSPS - NE	
		do časového plánu (Ano/Ne):	Ano, o 5 dní
		Termín dokončení do:	Dle SOD do

				30.7.2025 Posun dle čl. II ost. 4 SML – do 7.8.2025	
do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)		Bilance:		
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	24 317,54 Kč			
Konečná celková cena akce po změně			7 022 178,41 Kč bez DPH		
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			7 022 178,41 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:				Datum:	Podpis:
Zástupce objednatele - jméno:				Datum:	Podpis:
Přílohy: - položkový výkaz výměr - 1x					
Poznámka:					