

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 2/3/78

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/3/2/3309
Stavba: Trnávka - oprava poškozeného zdiva v suterénu objektu NS.

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 02.07.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			240 188,71
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 50 439,63
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			290 628,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2025/3/2/3309

Stavba:

Trnávka - oprava poškozeného zdiva v suterénu objektu NS.

Místo:

Datum:

02.07.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		240 188,71	290 628,34
2025/3/2/3309	Trnávka - oprava poškozeného zdiva v suterénu objektu NS.	240 188,71	290 628,34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trnávka - oprava poškozeného zdiva v suterénu objektu NS.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

02.07.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

240 188,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	50 439,63
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

290 628,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Trnávka - oprava poškozeného zdiva v suterénu objektu NS.**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 02.07.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		240 188,71
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		0,00
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast PCE		0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Trnávka - oprava poškozeného zdiva v suterénu objektu NS.

Místo: Datum: 02.07.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 240 188,71

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	104,350		0,00
2	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	98,950		0,00
3	K	616321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá uzavřených kanálů nanášená ručně	m2	104,350		0,00
4	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	63,500		0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

5	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	21,750		0,00
6	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kúlén) při jakékoliv výšce podlaží	m2	212,000		0,00
7	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	18,000		0,00
8	K	9 001	odstranění, vyklizení a likvidace vnitřního vybavení	kpl	1,000		0,00
9	K	978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	141,450		0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

10	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	8,828		0,00
11	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	8,828		0,00
12	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	8,828		0,00
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,828		0,00
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	256,012		0,00
15	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	8,828		0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

16	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	3,759		0,00
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--	------

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

17	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	107,000		0,00
18	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	110,000		0,00
19	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	139,750		0,00

Poznámka k položce:
- první chodba - jen leva opravovana strana
- prostredni chodba - jen leva spodni cast, cca 1m
- zadni cast - jen nove nahozené

20	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	139,750		0,00
----	---	-----------	---	----	---------	--	------

D OST 03 Index jednotkových cen - oblast PCE 0,00

21	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	2 183,534		0,00
----	---	---------------	---------------------------	---	-----------	--	------

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	2 183,534		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5872493

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b01b8e55-f3d1-4c6c-b6a4-dc8b6a9c5170

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.08.2025 10:35:02

Hash komponenty: c90f02191c0a9583580ae2d2d32d44ae8dbe6560b0ab2e017296545493435c39

Hashovací funkce: sha256Hex



d382966a-9b28-4b90-9545-6b188e16a8e7