

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 2/3/77

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/3/2/3428
Stavba: Česká Třebová - opravné práce dopravní kanceláře a šatny v NB (BOZP).

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.07.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			181 591,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 38 134,11
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			219 725,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2025/3/2/3428

Stavba:

Česká Třebová - opravné práce dopravní kanceláře a šatny v NB (BOZP).

Místo:

Datum:

22.07.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		181 591,00	219 725,11
01	satna	7 059,28	8 541,73
02	kancelar	156 422,08	189 270,72
03	chodba	1 601,37	1 937,66
04	VRN	16 508,27	19 975,01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - opravné práce dopravní kanceláře a šatny v NB (BOZP).

Objekt:

01 - satna

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22.07.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 059,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 541,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Česká Třebová - opravné práce dopravní kanceláře a šatny v NB (BOZP).

Objekt: 01 - satna

Místo: Datum: 22.07.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		7 059,28
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		0,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Česká Třebová - opravné práce dopravní kanceláře a šatny v NB (BOZP).
Objekt: 01 - satna

Místo: Datum: 22.07.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 7 059,28

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,000		0,00
---	---	-----------	---	----	-------	--	------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

2	K	946111111	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	1,000		0,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------

3	K	946111211	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za každý den použití	kus	2,000		0,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--	------

4	K	946111811	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	1,000		0,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------

5	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	1,000		0,00
---	---	-----------	--	----	-------	--	------

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot 0,00

6	K	997006551	Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění	t	0,049		0,00
---	---	-----------	---	---	-------	--	------

7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,049		0,00
---	---	-----------	---	---	-------	--	------

8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,049		0,00
---	---	-----------	---	---	-------	--	------

9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,931		0,00
---	---	-----------	--	---	-------	--	------

10	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,049		0,00
----	---	-----------	--	---	-------	--	------

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

11	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	10,660		0,00
----	---	-----------	--	----	--------	--	------

12	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	0,500		0,00
----	---	-----------	---	----	-------	--	------

13	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	10,160		0,00
----	---	-----------	---	----	--------	--	------

14	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	10,160		0,00
----	---	-----------	---	----	--------	--	------

15	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	5,000		0,00
----	---	-----------	--	----	-------	--	------

16	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	1,000		0,00
----	---	-----------	---	----	-------	--	------

17	M	28323151	papír separační potažený PE fólií	m2	10,000		0,00
----	---	----------	-----------------------------------	----	--------	--	------

18	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	10,660		0,00
----	---	-----------	--	----	--------	--	------

19	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	10,660		0,00
----	---	-----------	---	----	--------	--	------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - opravné práce dopravní kanceláře a šatny v NB (BOZP).

Objekt:

02 - kancelar

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22.07.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

156 422,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

189 270,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Česká Třebová - opravné práce dopravní kanceláře a šatny v NB (BOZP).
Objekt: 02 - kancelar

Místo: Datum: 22.07.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		156 422,08
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
776 - Podlahy povlakové		0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Česká Třebová - opravné práce dopravní kanceláře a šatny v NB (BOZP).
Objekt: 02 - kancelar

Místo: Datum: 22.07.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 156 422,08

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	77,820		0,00
2	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	70,800		0,00
3	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	23,400		0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

4	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	31,200		0,00
5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	31,200		0,00
6	K	9 001	vystehovavani nabytku na chodbu	kpl	1,000		0,00
7	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	23,400		0,00

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot 0,00

8	K	997006551	Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění	t	0,356		0,00
9	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,356		0,00
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,356		0,00
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,764		0,00
12	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,356		0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

13	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,691		0,00
----	---	-----------	--	---	-------	--	------

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 776 Podlahy povlakové 0,00

14	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	31,200		0,00
15	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	31,200		0,00
16	K	776121321	Nefeděná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	31,200		0,00
17	K	776141113	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	31,200		0,00
18	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	31,200		0,00
19	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	31,200		0,00
20	M	28411104	podlahovina vinylová heterogenní zátěžová třída zátěže 34/42, hořlavost Bfl-s1, nášlapná vrstva >1mm tl 3mm	m2	48,000		0,00
21	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	23,600		0,00
22	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	23,600		0,00
23	M	28411001	lišta soklová PVC 9,7x58mm	m	24,000		0,00
24	K	776421311	Montáž přechodových samolepících lišt	m	1,000		0,00
25	M	59054130	profil přechodový nerezový samolepící 35mm	m	1,000		0,00
26	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	31,200		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	998776311	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	%	837,874		0,00
D 783			Dokončovací práce - nátěry				0,00
28	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	70,800		0,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
29	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	102,000		0,00
30	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	70,800		0,00
31	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	31,200		0,00
32	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	31,200		0,00
33	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	37,600		0,00
34	M	58124840	páska maliřská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	42,000		0,00
35	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	31,200		0,00
36	M	28323151	papír separační potažený PE fólií	m2	35,000		0,00
37	K	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	102,000		0,00
38	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	102,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - opravné práce dopravní kanceláře a šatny v NB (BOZP).

Objekt:

03 - chodba

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22.07.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 601,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 937,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Česká Třebová - opravné práce dopravní kanceláře a šatny v NB (BOZP).
Objekt: 03 - chodba

Místo: Datum: 22.07.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 601,37
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Česká Třebová - opravné práce dopravní kanceláře a šatny v NB (BOZP).
Objekt: 03 - chodba

Místo: Datum: 22.07.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 601,37

D		PSV	Práce a dodávky PSV					0,00
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety					0,00
1	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	2,890			0,00
2	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	2,890			0,00
3	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	2,890			0,00
4	K	784161411	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	2,890			0,00
5	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	6,800			0,00
6	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	8,000			0,00
7	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	2,000			0,00
8	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	2,000			0,00
9	M	28323151	papír separační potažený PE fólií	m2	6,000			0,00
10	K	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	2,890			0,00
11	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	2,890			0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - opravné práce dopravní kanceláře a šatny v NB (BOZP).

Objekt:

04 - VRN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22.07.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 508,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

19 975,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Česká Třebová - opravné práce dopravní kanceláře a šatny v NB (BOZP).
Objekt: **04 - VRN**

Místo: Datum: 22.07.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		16 508,27
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast PCE		0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Česká Třebová - opravné práce dopravní kanceláře a šatny v NB (BOZP).

Objekt: 04 - VRN

Místo: Datum: 22.07.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

16 508,27

D OST 03 Index jednotkových cen - oblast PCE

0,00

1	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	1 650,827		0,00
---	---	---------------	---------------------------	---	-----------	--	------

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

2	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	1 650,827		0,00
---	---	-------	--	---	-----------	--	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5872174

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 23feccee-ce06-40c1-9157-dbe6b8a7d779

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.08.2025 10:30:56

Hash komponenty: 175c4bb6b7c8eacb3f5379137529322aa519286ff69a4e252ec64ff8ef222f7b

Hashovací funkce: sha256Hex



3f100fd9-ec2d-4ad1-97c2-7f10cc95e9ae