

BANK. SPOJ.: KB Bruntál

ČÍSLO ÚČTU: [REDACTED]

VYŘIZUJE: [REDACTED]

TEL.: [REDACTED]

E-MAIL: [REDACTED]

DATUM: 08.08.2025

Dodavatel:

INGDOP s.r.o.

Železničního vojska 1368

757 01 Valašské Meziříčí

IČO: 60775530

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 364/2025/TSÚ/AKI

DODACÍ LHŮTA: 31.08.2025

ZPŮSOB DODÁNÍ: provedení prací

Objednáváme u Vás:

Obnovu VDZ na silnicích II. a III. tříd ve správě SSMSK stř. Bruntál.

Objem prací je uveden v příloze "Zadání srpen 2025".

Soupis provedených prací bude každé pondělí do 10:00 zaslán elektronicky na e-mail:

[REDACTED] a [REDACTED].

Cena v objednávce je orientační, fakturovaná cena bude dle skutečně spotřebovaného materiálu a provedených m2.

Po dokončení prací zhotovitel dodá k podpisu předávací protokol, včetně soupisu skutečně provedených prací, které budou tvořit přílohy faktury.

Kontakty vedoucích cestmistrovství pro případné čištění komunikací:

CM Bruntál: [REDACTED]

CM Krnov: [REDACTED]

CM Jindřichov: [REDACTED]

CM Rýmařov: [REDACTED]

Přílohy:

Zadání srpen 2025

MAXIMALNÍ CENA CELKEM (bez DPH)

715.370,- Kč

(včetně DPH)

865.597,7- Kč


Splatnost faktury 30 dní od doručení.

Daňový doklad s uvedeným číslem této objednávky zašlete na výše uvedenou adresu.

[REDACTED]
vedoucí střediska Bruntál

Akceptováno dne:

Podpis:



Organizace se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava zapsaná v OR KS Ostrava, odd. Pr., vl.988

IČO: 00095711

e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

DIČ: CZ00095711

www.ssmsk.cz

ID DS: jyt8nr

č.ú.: [REDACTED]

Obnova VDZ silnic II. a III. tř. 2025 - SSMSK stř. Bruntál							
ZADÁNÍ SRPEN 2025							
silnice	CM	Umístění + druh VDZ	délka bm	plocha m²	cena MJ	bez DPH	s DPH
PŘECHODY							
II/440	RÝ	Ryžoviště před křiž. s III/4401 V7(9*1,5)					
II/440	RÝ	Ryžoviště za křiž. s III/4401 V7(7*1,5)					
II/459	KR	Lichnov před křiž. III/4596 V7 (6*1,5)					
II/459	KR	Lichnov u hospody před mostem 459-10 V7 (6*1,5)					
II/459	KR	Lichnov za mostem 459-10 V7 (6*1,5)					
II/459	KR	Lichnov před křiž. III/4601 V7 (6*1,5)					
II/459	KR	Lichnov před křiž. III/45910 V7 (6*1,5)					
II/459	KR	Lichnov u hasičské zbrojnice V7 (6*1,5)					
II/459	KR	Lichnov u č.p. 112 V7 (6*1,5)					
II/459	BR	Leskovec u křiž. II/452 V7 (9*1,5)					
III/4585	KR	Brantice u obecního úřadu V7 (10*1,5)					
III/4585	KR	Zátor naproti škole V7 (7*1,5)					
III/4585	KR	Zátor před mostem 4585-7 V7(7*1,5)					
III/45910	KR	Zátor u Mateřské školy V7(9*1,5)					
III/4587	KR	Brantice u obecního úřadu V7 (9*1,5)					
III/4596	KR	Lichnov u mostu 4596-1 V7(6*1,5)					

III/4596	KR	Lichnov u č.p. 339 V7(6*1,5)	
II/452	BR	Světlá Hora - na začátku obce V7(6*1,5)	
II/452	BR	Světlá Hora autobusové nádraží V7(9*1,5)	
II/452	BR	Staré Město - AZ V7(7*1,5)	
II/452	BR	Staré Město křiž. II/450 obnova V7(6*1,5)	
III/442	BR	Staré Heřminovy (u zahradnictví) obnova V7 (5*1,5)	
II/450	BR	M. Morávka (u křiž. Se siln. II/445) obnova V7 (16*1,5)	
II/450	BR	M. Morávka 4 x přechod obnova V7 4*(7*1,5)	
III/37019	RÝ	Rýmařov (u zdravotního střediska) obnova V7 (7*1,5)	
II/452	KR	Karlovice u penzionu Iris obnova V7 (7*1,5)	
II/451	KR	Karlovice u křiž. s II/452 obnova V7(6*1,5)	
II/451	KR	Karlovice nad obecním úřadem, zastávkou obnova V7(6*1,5)	
II/451	KR	Karlovice u prodejny Hruška V7(8*1,5)	
II/451	KR	Karlovice u křižovatky k nádraží V7(7*1,5)	
III/37019	RÝ	Rýmařov (za křiž. II/370-Pivovarská) V7(7*1,5)	
III/37019	RÝ	Rýmařov (u Pradědu) V7 (11*1,5)	
III/37019	RÝ	Rýmařov (cca 100m od Pradědu) V7 (11*1,5)	
III/37019	RÝ	Rýmařov (cca 300m od Pradědu-Gympl) V7 (8*1,5)	
III/37019	RÝ	Rýmařov (u křiž. III/44511-Bartáková) V7 (6*1,5)	
III/44511	RÝ	Rýmařov (u křiž.s MK Havlíčkova) V7 (6*1,5)	

III/44511	RÝ	Rýmařov (před nákupním centrem) V7 (6*1,5)	
II/370	RÝ	Rýmařov (před sil. úřadem) V7 (8*1,5)	
II/370	RÝ	Rýmařov (před křiž.II/445-hasiči) V7 (11*1,5)	
II/370	RÝ	Rýmařov (u křiž. se sil. III/44511-mototechna V7 (7*1,5)	
II/370	RÝ	Rýmařov (100m před MK k radnici) V7 (10*1,5)	
II/370	RÝ	Rýmařov (v křiž. MK k radnici) V7 (16*1,5)	
II/370	RÝ	Rýmařov (před křiž. se sil. II/445) V7 (7*1,5)	
II/370	RÝ	Rýmařov (v křiž. se sil. II/445) V7 (13*1,5)	
II/370	RÝ	Rýmařov (před Lidlem) V7 (6*1,5)	
II/370	RÝ	Rýmařov (u křiž. se sil. III/37019 (Poliklinika) V7 (8*1,5)	
II/445	RÝ	Rýmařov (konec ve směru na Ondřejov) V7 (6*1,5)	
II/445	RÝ	Rýmařov (u křiž. se sil. III/4459-vlakáč) V7 (7*1,5)	
II/445	RÝ	Rýmařov (před křiž. se sil. II/370 V7 (7*1,5)	
II/445	RÝ	Rýmařov (50m před křiž. I/11-hasiči) V7 (7*1,5)	
II/449	RÝ	Ondřejov V7 (6*1,5)	
II/370	RÝ	Velká Štáhle (100m za křiž. III/37020) V7(11*1,5)	
III/37021	RÝ	Břidličná (u přejezdu) místo pro přecházení	
II/370	RÝ	Břidličná (u křiž. se sil. III/37021 ul. Bruntálská) V7(7*1,5)	
II/370	RÝ	Břidličná (zad.brána Al-investu) V7(6*1,5)	
II/370	RÝ	Horní Město obnova V7(7*1,5)	
II/370	RÝ	Tvrdkov obnova V7(8*1,5)	
III/37019	RÝ	Rýmařov, Edrovice (u obchodu Hruška) obnova V7(7*1,5)	
II/459	KR	Krnov, ul. Čsl. Armády (u obchodu, u bazénu) obnova V7(15*1,5)	
II/459	KR	2x Krnov, ul. Čsl. Armády (u křiž. Se siln. III/0573) obnova V7(13*1,5)	
III/4521	KR	Hošťálkovy, u ZŠ, obnova V7(7*1,5)	

BUS ZÁLIVY						
III/37019	RÝ	Rýmařov u KB, obnova bus záliv 2 x				
II/370	RÝ	Rýmařov u křiž. II/445, bus záliv obnova 2 x				
II/370	RÝ	Rýmařov, Měú;za areálem SSMSK, obnova bus záliv 1 x				
II/370	RÝ	Rýmařov, RD dopravní závod, obnova bus záliv 2 x				
II/452	KR	Široká Niva, obnova bus záliv 2x				
STOP ČÁRY + ŠIPKY + KŘÍŽOVATKY						
II/370	RÝ	Rýmařov křižovatka k Lidlu, obnova 5x šipka V9a				
III/44511	RÝ	Rýmařov křiž. Bartákova x Havlíčkova, obnova V6b STOP				
II/450	BR	Bruntál - křižovatka u Selika (směr Rýmařov, Staré Město) - plošná obnova V6 + V9 + V13 (šipky, šrafy, obvody šrafů)				
III/45213 a III/45216	BR	Křišťanovice - usměrnění křižovatky, obnova				
II/460	KR	Úvalno u křiž. III/4593 - nápis STOP s příčnou čarou - obnova				
II/452	BR	Křiž. Leskovec x Bohdanovice (III/45921), obnova stínů V13b + 3x odb. šipka, 3x šipka rovně				
II/452	BR	křiž. Dlouhá Stráň (III/4581), obnova stínů V13b				
II/452	BR	Bruntál Mezina u křiž. s I/45 2x přechod V7 (23*1,5)+ slepecké proužky barva (přestříkání)				
II/452	BR	Bruntál - Mezina, obnova šipky u středové čáry, barva plošné 41 ks * 1,5 m2 (přestříkání)				
DĚTI, CHODCI						
III/37019	RÝ	Rýmařov ze směru od Janovic před KB, obnova CHODCI 2x				
III/4525	KRN	Široká Niva, u ZŠ, obnova pozor DĚTI 2 x				
II/452	KRN	Široká Niva, u OÚ, obnova pozor DĚTI 2 x				
II/445	BR	M. Morávka, ZŠ, obnova pozor DĚTI 2x				
50						
II/440	RÝ	Ryžoviště - obnova B20a (2x)				
II/445	RÝ	Rýmařov - obnova B20a konec obce směr Ondřejov (1x)				
II/459	BR	Horní Benešov B20a (1x) u policie ČR				
II/442	BR	Staré Heřminovy začátek obce směrem od okresu Opava B20a (1x)				
SOUČET PLOŠNÉ						
II/452	BR	Bruntál od I/45 do Meziny III/45211, obnova V4 - 0,250 barva				
II/452	BR	Bruntál od I/45 do Meziny III/45211, obnova V1 - 0,125 barva				
II/451	BR	Vrbno pod Pradědem od II/445 po Nové Heřminovy I/45, obnova V4 - 0,125				
II/451	BR	Vrbno pod Pradědem od II/445 po Nové Heřminovy I/45, obnova V1 - 0,125				
II/445	RÝ	od M. Morávka křiž. II/450 po Hvězdu III/4524, obnova V4 - 0,125				

II/445	RÝ	od M. Morávka křiž. II/450 po Hvězdu III/4524, obnova V1 - 0,125					
II/370	RÝ	od konce obce Břidličná po Velká Štáhle obecní úřad, obnova V4 - 0,125					
II/370	RÝ	od konce obce Břidličná po Velká Štáhle obecní úřad, obnova V1 - 0,125					
SOUČET V4 0,250 + V10,125 + V4 0,125 barva obnova							
CELKEM						715 370,00 Kč	865 597,70 Kč