

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Studie proveditelnosti - Výměna elastomerových ložisek a související opatření pro údržbu a ochranu roznášecího roštu v Nuselském mostě

Objednatel: DPP, [redacted]

Zhotovitel:

Místo: Mostní objekt ev. č. 06 roznášecí rošt Nuselského mostu

Zpracoval: [redacted]

Datum: 01. 04. 2025

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

Studie proveditelnosti895 000,00

|   |   |  |                                                                                                                                                                                               |     |  |  |            |
|---|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|------------|
| 1 | R |  | Rozbor archivní dokumentace, zhodnocení podkladů                                                                                                                                              | kpl |  |  | 50 000,00  |
| 2 | R |  | Kontrola PKO roznášecího roštu, stanovení zbytkové životnosti nátěrů                                                                                                                          | kpl |  |  | 200 000,00 |
| 3 | R |  | Studie proveditelnosti výměny ložisek - návrh nových ložisek, metodika výměny, časový harmonogram, návrh dalších opatření pro zajištění prodloužení životnosti ocelového roštu, odhad nákladů | kpl |  |  | 250 000,00 |
| 4 | R |  | Ověření a doporučení technologie pro čištění vnitřního prostoru mostního průřezu - analýza současného stavu, prověření možností strojního čištění                                             | kpl |  |  | 120 000,00 |
| 5 | R |  | Čištění lokálního vzorku                                                                                                                                                                      | kpl |  |  | 150 000,00 |
| 6 |   |  | Finanční analýza a časový harmonogram                                                                                                                                                         | kpl |  |  | 75 000,00  |
| 7 |   |  | Závěrečná zpráva - technická zpráva                                                                                                                                                           | kpl |  |  | 50 000,00  |

Celkem895 000,00