

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 25059

Zakázka: Lovosice, U výtopny - změna vytápění bytu Kovářová



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 14. 7. 2025

Zadavatel:
Správa železnic s. o.

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
Golem I. spol. s r. o.

IČ: 25005499
DIČ: CZ25005499

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	214 211,02
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	zákl. přeneseně 21,00%	0,00	0,00
	sníž. přeneseně 12,00%	214 211,02	0,00

Cena s DPH	v	CZK	214 211,02
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25059

Zakázka: Lovosice, U výtopny - změna vytápění bytu Kovářová



Místo: Datum: 14. 7. 2025

Zadavatel: Správa železnic s. o.

Projektant:

Zhotovitel: Golem I. spol. s r. o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		214 211,02	214 211,02
25059	Lovosice, U výtopny - změna vytápění bytu Kovářová	214 211,02	214 211,02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Lovosice, U výtopny - změna vytápění bytu Kovářová



KSO:

Místo:

14. 7. 2025

Zadavatel:

Správa železnic s. o.

70994234

CZ70994234

Zhotovitel:

Golem I. spol. s r. o.

25005499

CZ25005499

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH		214 211,02
	Základ daně	Výše daně
DPl zákl. přenesená	0,00	0,00
sníž. přenesená	214 211,02	0,00
Cena s DPH	v CZK	214 211,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Lovosice, U výtopny - změna vytápění bytu Kovářová



Místo:

14. 7. 2025

Zadavatel: Správa železnic s. o.

Zhotovitel: Golem I. spol. s r. o.

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D	998	Přesun hmot				0,00
41	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,258	0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				0,00
35	K	725514802	Demontáž ohřívač průtokový plynový přes 5 do 16 l za minutu	soubor	1,000	0,00

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 0,00

1	K	731244494	Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační montáž kotlů kondenzačních ostatních typů o výkonu přes 28 do 50 kW	sbr	1,000	0,00
57	M	VIE.Z019400.V	"Kotel ocelový plynový kondenzační závěsný pro vytápění a ohřev TV Kondenzační topný kotel na plyn pto provoz závislý nebo nezávislý na vzduchu v místnosti. Regulace s ČB 3.5"" dotykovým displejem"	kus	1,000	0,00
3	M	VIE.ZK04306	Čidlo venkovní teploty Pro ekvitermní provoz kondenzačního kotle.	kus	1,000	0,00
4	M	42931002	filtr plynový se závitovým připojením PN 6 T 80°C G 3/4"	kus	1,000	0,00
5	M	CLF.546805	DIRTMAG® - Odkalovač s magnetickým kroužkem. Vnitřní závity. Pro svislá potrubí. (3/4")	kus	1,000	0,00
6	M	55124389	kohout vypouštěcí kulový s hadicovou vývodkou a zátkou PN 10 T 110°C 1/2"	kus	2,000	0,00
7	K	741761076	Montáž propojovacího kabelu	m	30,000	0,00
8	M	34113149	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložitým Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 3x1,00mm2	m	30,000	0,00
9	K	998731101	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,045	0,00
10	K	998731181	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,045	0,00
11	K	731-0.10000.V	Systém odvodu spalin z kotlů - dodávka a montáž	sbr	1,000	0,00
13	K	731-003000.V	Uvedení systému měření a regulace do provozu	sbr	1,000	0,00
14	K	731-0040000.V	Propláchnutí systému, zkoušky pevnosti a těsnosti, dilatační zkouška, topná zkouška	sbr	1,000	0,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

43	K	733222302	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	15,000	0,00
44	K	733222303	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	10,000	0,00
45	K	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	26,000	0,00
46	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	60,000	0,00
47	K	733811232	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubiciemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m	16,000	0,00
48	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,032	0,00
49	K	998733122	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,032	0,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

16	M	IVR.69152030	Pojistný ventil pro topení - 1/2"x3/4"; Kv 0,444; 3bar; KD15 DUCO	kus	1,000	0,00
----	---	--------------	---	-----	-------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
55	M	GCM.R99Y002	Automatický odvodušňovací ventil svislý, mosaz. Bez zpětného ventilu 3/8"	kus	2,000		0,00
17	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	1,000		0,00
18	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,001		0,00
19	K	998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace	t	0,001		0,00
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00
50	M	GCM.R436MX033	Radiátorová souprava čtyřcestná, ruční otočná hlava, s regulačním šroubením, se svěrným šroubením, chromovaná. Propojovací trubka R194 ø16 není součástí balení 1/2 x 18 - rozteč 50 mm	kus	4,000		0,00
56	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	4,000		0,00
58	K	735151579.KRD	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 22výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W	kus	1,000		0,00
54	K	735160143.KRD.001	Otopné těleso trubkové teplovodní Koralux Linear classic-M výška/délka 1 820/600 mm	kus	1,000		0,00
51	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,141		0,00
52	K	998735181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace	t	0,141		0,00
D		795	Lokální vytápění				0,00
36	K	795193801	Demontáž topidla plynového (vafky) s mechanickou regulací	kus	1,000		0,00
37	K	795193803	Demontáž topidla plynového (vafky) - demontáž odtahu	kus	1,000		0,00
D		M	Práce a dodávky M				0,00
D		58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				0,00
23	K	580507204	Plynové kotle do 50 kW kontrola těsnosti rozebiratelného spoje detekčním přístrojem	kus	10,000		0,00
25	K	580507208	Plynové kotle do 50 kW uvedení kotle do provozu	kus	2,000		0,00
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00
27	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	2,000		0,00
28	K	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný	hod	2,000		0,00
29	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	2,000		0,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D		VRN3	Zařízení staveniště				0,00
30	K	030001000	Zařízení staveniště	%	2,500		0,00
D		VRN6	Územní vlivy				0,00
31	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	71,000		0,00
D		VRN7	Provozní vlivy				0,00
32	K	070001000	Provozní vlivy	%	2,500		0,00
D		VRN8	Přesun stavebních kapacit				0,00
33	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	3,500		0,00
D		VRN9	Ostatní náklady				0,00
34	K	090001000	Ostatní náklady	%	2,500		0,00