

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací

číslo smlouvy společnosti Infotea: INT-20/2024

číslo smlouvy Stavebníka: 145/2/2025

uzavřena v souladu ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s ustanovením § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích“)

Infotea, s.r.o.

IČO: 26421348

DIČ: CZ699003245

se sídlem: Václava Řezáče 315, 434 01 Most

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 20548

zastoupená Martinem Balounem

bankovní spojení: PPF Banka a.s., Praha 6

číslo účtu: 2034330007/6000

ID DS: wjxbzmy

(dále jen „společnost Infotea“)

a

Statutární město Most

IČO: 00266094

DIČ: CZ00266094

se sídlem: Radniční 1/2, 434 01 Most

zastoupeno Ing. Markem Hrvolem, primátorem

ID DS: pffbfvy

(dále jen „Stavebník“)

společně dále jen jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Společnost Infotea je vlastníkem sítě elektronických komunikací (metalický kabel v délce 118 m), jež má být přeložena na základě této smlouvy (dále jen "SEK").
2. Stavebník dle vyjádření o existenci SEK (příloha č. 1 této smlouvy) vyvolává překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., zákona o elektronických komunikacích.
3. Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti Infotea pod označením „INT-20/2024“.

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem Smlouvy je závazek Stavebníka zajistit pro společnost Infotea Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu technického návrhu (dále jen "TN"), který je Přílohou č. 1 této

smlouvy a současně budoucí realizační dokumentace překládky a za podmínek stanovených Smlouvou včetně závazku Stavebníka, který Překládku vyvolal, za společnost Infotea uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti Infotea nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

III. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

1. Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v TN, tedy projektové dokumentaci Překládky zpracované generálním projektantem 4roads s.r.o., Slunná 541/27, 162 00 Praha 6 a projektantem objektu SO 431 [REDACTED] ve stupni DUR/DPS z 09/2022.
2. Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky a předání společnosti Infotea takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,
 - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva.(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
3. Bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
4. Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost Infotea.

IV. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

1. Společnost Infotea se zavazuje
 - (a) před realizací Překládky:
 - (i) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.
 - (b) po realizaci Překládky:
 - (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
 - (ii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.
2. Stavebník se zavazuje
 - (a) před realizací Překládky:
 - (i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
 - (ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, oznámit společnosti Infotea stavební připravenost a termín realizace Překládky.
 - (b) po realizaci Překládky:
 - (i) zajistit pro potřeby společnosti Infotea dokumentaci skutečného provedení Překládky;
 - (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
 - (iii) zajistit společnosti Infotea kompletní agendu spojenou s přípravou smlouvy/smluv na zřízení služebnosti, tj. návrhy smluv, komunikaci s dotčenými, vklad do katastru.
3. Stavebník bere na vědomí, že mezi společností Infotea a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí

musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost Infotea vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Infotea jako náklady vzniklé společnosti Infotea v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti Infotea náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti Infotea v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

4. Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti Infotea při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
5. Jakákoliv lhůta dle čl. IV. odst. 3. Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti Infotea, a o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
6. Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Zhotovitelem Překládky Stavebníkovi a společnosti Infotea předáno Dílo bez vad a nedodělků.

V. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

1. Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
2. Výše předpokládaných nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy 229 442,62 Kč bez DPH (slovy: dvě stě dvacet devět tisíc čtyři sta čtyřicet dvě koruny české a šedesát dva haléře). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN (Příloha č. 2 Smlouvy). Konečná výše nákladů bude upřesněna po ukončení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací zajišťovaného Stavebníkem dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek.
3. Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně vynaložených nákladů dle čl. V. odst. 2 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě daňového dokladu (dále jen „**Faktura**“). Faktura bude dodavatelem Překládky vystavena do třiceti (30) dnů od vzniku takového nákladu ve smyslu čl. V odst. 1 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti.
2. Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností Infotea dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne prokazatelného doručení Faktury Stavebníkovi.
3. Faktury budou Stavebníkovi zasílány elektronicky ve formátu pdf do datové schránky uvedené v hlavičce Smlouvy.
4. Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti Infotea uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností Infotea stanoveno jinak.
5. Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu

společnosti Infotea.

VII. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Za společnost Infotea:
ve věcech smluvních:
Martin Baloun
funkce: jednatel

ve věcech technických:
[redacted]
tel. 478 002 200
funkce: vedoucí oddělení provozních systémů
e-mail: [redacted]
2. Za Stavebníka:
ve věcech smluvních:
Ing. Marek Hrvol
funkce: primátor města Most
e-mail: Marek.Hrvol@mesto-most.cz

[redacted]
funkce: vedoucí oddělení investic a údržby pověřená zastupováním
neobsazené pozice vedoucí/ho odboru investic
e-mail: [redacted]

ve věcech technických:
[redacted]
funkce: vedoucí oddělení investic a údržby pověřená zastupováním
neobsazené pozice vedoucí/ho odboru investic
e-mail: [redacted]

[redacted]
funkce: referent odboru investic
e-mail: [redacted]

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Společnost Infotea je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v čl. VIII. odst. 2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
2. Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost Infotea oprávněna od Smlouvy odstoupit.
3. Odstoupí-li společnost Infotea dle čl. VIII. odst. 2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti Infotea veškeré náklady společnosti Infotea již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
4. Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
5. Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

IX. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKY


1. Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla zahájena činnost Překládky za splnění podmínek uvedených v čl. IV. odst. 2 Smlouvy.
2. Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného. Smluvní strany sjednávají, že veškeré spory z této smlouvy budou řešit primárně dohodou.
5. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, v platném znění, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Tato smlouva se ujednává bez jakýchkoliv vedlejších ujednání. Její změny a doplňky vyžadují písemnou formu, případně vklad do katastru nemovitostí.
8. Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy a seznámení se s jejím obsahem prohlašují, že je jim znám její smysl a účel, že tato odpovídá projevu jejich vůle a že k ní přistupují svobodně a vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
9. Tato smlouva se uzavírá na základě a v souladu s usnesením Rady města Mostu č. RmM/1386/23/2024 ze dne 21. 03. 2024.
10. Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecní nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a dále pak ID_ST_076 Nakládání s osobními údaji.

11. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní Stavebník, a to nejpozději do 30 dnů od jejího podpisu. V případě nesplnění tohoto ujednání může smlouvu uveřejnit v registru společnost Infotea.
12. Po uveřejnění v registru smluv obdrží společnost Infotea do datové schránky/e-mailem potvrzení z registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že společnost Infotea nebude, kromě potvrzení o uveřejnění této smlouvy, nijak dále o této skutečnosti informována.
13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

V Mostě dne:



V Mostě dne:



.....
za společ

Infotea s.r.o.

Václava Řezáče 315
434 01 Most
+420 47800 3319

4roads s.r.o.

Slunná 541/27
162 00 Praha 6 – Střešovice

Váš dopis značky:
O-23-0565

Naše značka:
Re/80/2021-pd2


Vyřizuje / linka



Místo a datum odeslání:
V Mostě dne 05.10.2023

Věc: Stanovisko společnosti Infotea k PD

K předložené PD ve stupni **DUSP** ze **září 2022** po revizi ze srpna 2023, akce „**Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v Mostě - PD - SO 101.1 Autobusové nádraží - parkovací stání**“, nemáme připomínky a souhlasíme s vydáním rozhodnutí.



Příloha č. 2

Stavba:

Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v Mostě

Objekt:

431 - Přeložka sděl. vedení infotea

Místo:

Most

Datum:

22. 1. 2024

Zadavatel:

Statutární město Most

Projektant:

4roads s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

4roads s.r.o.

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							196 442,62	
o HSV Práce a dodávky HSV							43 113,12	
o 997 Přesun sutě (v režii zhotovitele)							43 113,12	
1	K	460120016	Naložení výkopku ručně z homin třídy 1a24	m3	17,700	153,00	2 708,10	
2	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	39,470	352,00	13 893,44	
3	K	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km (20km)	t	789,400	15,00	11 841,00	
4	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	39,470	183,24	7 232,48	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/02_URS_2023_02/997221611								
5	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	2,300	325,00	747,50	
6	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	37,170	180,00	6 690,60	
o M Práce a dodávky M							153 329,50	
o 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby							35 067,30	
7	K	220080032	Montáž spojky S rovné pro kabely celoplastové se zatavením meandru do kužele spojky, přezkoušení izol. stavu, spojování pájenými zatorkami, vysušení, zatavení konců do kužele spojky a svaření středu spojky, přebandážování vstupních kuželů a středu spojky samospojitelnou páskou, uložení nebo upevnění spojky se žilami 0,8 mm Cu bez číslování S 1 do 20 žil	kus	2,000	7 233,65	14 467,30	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/02_URS_2023_02/220080032								
8	M	341261710a	Standardní rovné a odbočovací teplem smrštitelné spojky SCX 68/15-430	m	2,000	790,00	1 580,00	
9	K	220180201	Zatažení kabelu do tvárné tratě včetně přípravných a závěrečných prací, úpravy kabelových konců, kontroly izolačního stavu kabelu, pročistění a zakalibrování otvoru, namazání kabelu vazelinou, uzavření kabelových konců a práce s kabelovým bubnem, postavení a zrušení výstražných značek do hmotnosti do 2 kg/m	m	120,000	110,95	13 314,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/02_URS_2023_02/220180201								
10	K	220180301	Položení kabelu do lože v řídce zastavěném nebo nezastavěném prostoru včetně přípravných a závěrečných prací, úpravy kabelových konců, kontroly izolačního stavu kabelu, uzavření kabelových konců a práce s kabelovým bubnem, zabezpečení stávajících vedení inženýrských sítí o hmotnosti do 3 kg/m	m	120,000	47,55	5 706,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/02_URS_2023_02/220180301								
o 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							103 902,20	
11	K	460150263	Hloubení kabelových zapátených i nezapátených ryh ručně s 50 cm, hl 80 cm, v homině tř 3	m	118,000	292,00	34 456,00	
12	K	460300002	Zásyp jam nebo ryh strojně včetně zhutnění ve volném terénu	m3	2,000	80,50	161,00	
13	K	460421182	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, s lože do 80 cm	m	118,000	68,00	8 024,00	
14	K	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	2,000	102,00	204,00	
15	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou folií šířky 34 cm	m	118,000	10,50	1 239,00	
16	K	460510075	Kabelové prostupy z trupu plastových do ryhy s obetonováním, průměru do 15 cm	m	118,000	253,00	29 854,00	
17	M	345713550	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 00110	m	118,000	50,00	5 908,00	
18	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v homině tř 3	m2	118,000	23,90	2 820,20	
19	K	R-46-M-001	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
20	K	R-46-M-002	Zaměření trasy skutečného provedení v zastavěném prostoru	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
21	K	R-46-M-009	Vytýčení inženýrských sítí	kus	5,000	1 000,00	5 000,00	
22	K	V11	Utěsnění kabelových prostupů pěnou	kus	2,000	18,00	36,00	
23	M	V12	Montážní pěna	kus	2,000	250,00	500,00	
o HZS Hodinové zúčtovací sazby							9 380,00	
24	K	090001000	Ostatní náklady - nepředvidatelné práce	hod	16,000	250,00	4 000,00	
25	K	Hod.sazba2	Pomocné zednické práce	hod	4,000	290,00	1 160,00	

o		N01 Spotřební materiál			5 000,00		
38	M	N01	Podružný materiál	kol	1 000	5 000,00	5 000,00

Zpracovatel: 4roads s.r.o.

Náklady soupisu celkem	33 000,00
------------------------	-----------

33 000 00

33 000.00

5 000.00

1	K	013254000	Dokumentácia skutočného provedenia stavby	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

5 000,00

2	K	0344030-1	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS URS 2023 02
---	---	-----------	--------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/ktery/CS_URS_2023_02/0344030-1

22.000,00

3	K	041002000	Diózory	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS URS 2023 02
---	---	-----------	---------	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC: https://podmiany.urs.cs/itens/CS_URS_2023_02/041002000

4	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC		https://portal.mvls.gov.cz/len/SC_URS_2023_02/043002000				

5	K	044002000	Revize	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS URS 2023 02
Online PSC			https://podminis.un.cologne.de/URS_2023_02/044002000					

6	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/ktery/CS_URS_2023_02/045002000					


7	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	----------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC: https://portal.mvls.gov.cz/portal/PC/URS/2023_02/049002000

1 000,00

8	K	072002000	Slučni provoz	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podpisovna.uns.si/kom/CE_URS_2023_02/072002000



Stávající inženýrské sítě:

- Podzemní vedení NN - ČEZ a.s.
- Podzemní vedení VN - ČEZ a.s.
- Podzemní vedení VO - Město Most
- Podzemní dešťová kanalizace - Město Most
- Podzemní jednotná kanalizace - Severočeské vodovody a kanalizace a.s.
- Podzemní splašková kanalizace - Severočeské vodovody a kanalizace a.s.
- Ochranné pásmo plynovodu - Gasnet a.s.
- Podzemní plynovod STL - Gasnet a.s.
- Podzemní sdělovací vedení - Infotea s.r.o.
- Podzemní sdělovací vedení metalického kabelu - CETIN a.s.
- Podzemní nepoužívané sdělovací vedení - CETIN a.s.
- Podzemní sdělovací vedení optického kabelu - ČD Telematika a.s.
- Podzemní sdělovací vedení optického kabelu - CETIN a.s.
- Podzemní teplovod - Severočeská teplárenská a.s.
- Podzemní vedení pitné vody - Severočeské vodovody a kanalizace a.s.
- Chránička podzemního vedení


Legenda:

NAVRŽENÝ SDĚLOVACÍ KABEL ČD Telematika

Legenda:

- Hrany stavby
- Osa pozemní komunikace
- Poloha příčných řezů
- Vodorovné dopravní značení
- Dlažba - oddělení parkovacích stání
- Geodetické zaměření polohopisu
- Hranice pozemků dle KN
- Pozemní objekty
- Opěrná zeď
- Štěrbinový žlab
- Plot podél I/13 na pozemku ŘSD

SO 431



1	02/2023	REVIZE 01 - zapracování připomínek DOSS		
Č.	Datum	Popis	Vypracoval	Schválil
REVIZE				

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST RADNIČNÍ 1, 434 69 MOST	
-------------	--	--

Navrh/vypracoval:	Zodpovědný projektant:	Zhotovitel:	Podzhotovitel:
Technická kontrola:	Hlavní inženýr projektu:	Slunná 541/27 162 00 Praha 6 IČ: 06327354	

Kraj:	Ústecký	Čís.sm.obj.:	38/2/2021
Katastrální území:	Most II	Čís.akce:	21019
Akce:	Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v Mostě	Datum:	09/2022
Část:		Formát:	3 x A4
Objekt:		Měřítko:	1:500
Příloha:	SITUACE	Stupeň:	Číslo kopie:
		DUR/DPS	
		Číslo přílohy:	D.1.4.2