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Statutární město Ostrava

magistrát

 

 
 

Číslo smlouvy objednatele: /2016/OD

Smlouva o dílo

Smluvní strany

Statutární město Ostrava UDIMO, spol. s r.o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava

zastoupené členem rady města zastoupena jednatelem společnosti

JUDr. Lukášem Semerákem Ing. Pavlem Roháčem

Ičo 00845451 IČQ: 44740069

DIC: (;ZOO845451 (plátce DPH) DIC: CZ44740069 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Ceská spořitelna as., Peněžní ustav: Raiffeisen BANK a.s.,

okresní pobočka Ostrava Ostrava

Číslo účtu: 27—1649297309/0800 Číslo účtu: 1005029499/5500

Zapsaná V obchodnim rejstříku vedeném

Krajským soudem V Ostravě, oddíl C, vložka 2176

 

dále jen objednatel

Obsah smlouvy

 

dále jen zhotovitel

 

čl. |.

. Tato smlouva o dílo je uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).

. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti V době

uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.

Úvodní ustanovení

1

2

9
°

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu

pro případ způsobení škody V souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnost, kterou kdykoli na

požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.

5. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jim v průběhu trvání

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

„Rekonstrukce a revitalizace Náměstí republiky" — investiční záměr
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. Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále jen

„logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou

známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn poskytnout

podlicenci k užití loga města třetí osobě.

. Objednatel touto smlouvou poskytuje zhotoviteli bezúplatně nevýhradní oprávnění logo města užít

pro účely dle obsahu této smlouvy, tj. umístit na vypracovaný investiční záměr, V rozsahu množstevně

a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít

logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této smlouvy přijímá.

. Učelem uzavření této smlouvy je zpracování investičního záměru „Rekonstrukce a revitalizace Náměstí

republiky“.

čl. II.

Předmět

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje křádnému a včasnému zpracování investičního záměru

„Rekonstrukce a revitalizace Náměstí republiky“ (dále též „dílo“). Investiční záměr bude zpracován

v souladu se specifikací požadavků (Příloha smlouvy) a se Směrnicí pro zpracování investičního

záměru V procesu investiční výstavby města Ostravy.

Investiční záměr (dále též „IZ“) bude řešit rekonstrukci stávající stykové křižovatky ulic 28. října,

Senovážná a Vítkovická formou křižovatky okružní a to včetně úpravy a estetizace podchodů, přechodů

pro chodce, cyklostezek, nástupišť prostředků hromadné dopravy, vedení tramvajových a

trolejbusových tratí a to ve smyslu rozsahu a požadavků definovaných ve specifikaci - příloha

smlouvy.

Dílo bude objednateli dodáno V rozsahu a členění dle zmíněné Směrnice pro zpracování investičního

záměru V procesu investiční výstavby Města Ostravy, a to V pěti vyhotoveních písemně V tištěné podobě

v plnobarevném provedení a pěti CD v digitální podobě, kdy textová část bude ve formátu

kompatibilním s programem Microsoft Word a Výkresová část ve formátu pro čtení a zápis *.dwg, a

současně ve formátu pro čtení *.pdf,.

Předmět smlouvy bude realizován V souladu s příslušnými právními předpisy a ustanoveními této

smlouvy.

či. III.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkony, které jsou

zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují.

Objednatel upozorní neodkladně zhotovitele na všechny změny i jiné okolnosti, které se dotýkají plnění

díla. Podstatné změny musí být oznámeny písemně.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zjistí—li, že zhotovitel provádí dílo vrozporu

spokyny objednatele, je oprávněn provádění díla pozastavit a nedojde—li knápravě, je oprávněn

od smlouvy po předchozím písemném upozornění odstoupit. V průběhu provádění díla budou ze strany

zhotovitele svolány alespoň tři výrobní výbory za účelem kontroly a koordinace prací.

Obě smluvní strany se zavazují zúčastňovat se pracovních schůzek svolaných kteroukoliv z nich

nejméně 3 pracovní dny předem, k projednání dosavadních výsledků a dalšího postupu při realizaci

předmětu této smlouvy.

Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout součinnost při plnění předmětu této smlouvy, a to

V rozsahu, ve kterém lze a způsobem, kterým lze tuto součinnost po objednateli spravedlivě požadovat.

Požadovanou součinnosti objednatele může být například jeho povinnost poskytnout veškeré podklady

a informace, kterými disponuje ksjednanému předmětu díla, zajistit účast nezbytných pracovníků

„Rekonstrukce a revitalizace Náměstí republiky" — investiční záměr . : : i: ;“ ;
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objednatele nebo jiných subjektů, nutných křádnemu plnění této smlouvy zhotovitelem. Objednatel

toto může činit prostřednictvím svých zaměstnanců.

6. Bude—li zhotovitelem požadována po objednateli jakakoliv součinnost dle předchozího odstavce je

povinen ji před započetím jakehokoliv plnění z této smlouvy dostatečně a prokazatelně specifikovat.

V případě, že objednatel nevyvine takto specifikovanou a požadovanou součinnost při plnění dle této

smlouvy, může zhotovitel prodloužit termin plnění o dobu, po kterou nemohl z uvedeného důvodu

pokračovat V realizaci svého zavazku. V případě, že toto prodloužení termínu plnění bude V příčinné

souvislosti s nedostatečnou nebo zpožděnou součinnosti objednatele dle této smlouvy, smluvní pokuty

se proti zhotoviteli neuplatní.

7. Objednatel využije přiměřených schopností a vynaloží přiměřenou péči a pozornost, aby poskytované

informace byly zhotoviteli předány včas a zároveň zajistí jejich správnost, úplnost a dále to, že nebudou

zavádějící.

8. Za objednatele je V technických záležitostech týkajících se předmětu této smlouvy (specifikace, podpisy

přédavacich protokolů, apod.) oprávněn se zhotovitelem jednat Ing. Martin Pácl, pracovník odboru

dopravy Magistrátu města Ostravy.

čl. IV.

Doba plnění

1. Práce na díle budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Dilo bude V požadovaném rozsahu objednateli předáno do čtyř měsíců ode dne nabytí účinnosti této

smlouvy.

čl. V.

Předání díla a místo plnění

1. Předání a převzetí dokončeného dila dle čl. II. této smlouvy bude provedeno osobně V sidle objednatele,

tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, odbor dopravy.

2. Opředání apřevzeti dila bude sepsán předávací protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo

přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí.

čl. VI.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 280 000,00 Kč

DPH 58 800,00 Kč

Cena Vč. DPH 338 800,00 Kč

2. Cena bez DPH uvedena V odstavci 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po

celou dobu účinnosti smlouvy.

3. Sjednaná smluvní cena V odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady

zhotovitele nutné k provedení celého díla V rozsahu čl. II této smlouvy.

4. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena V souladu s platnými

právními předpisy.

5. Smluvní strany se dohodly, že doj de—li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí

„Rekonstrukce a revitalizace Náměstí republiky" — investiční záměr . : : i: ;“ ;
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účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. 0 této skutečnosti není nutné

uzavírat dodatek k této smlouvě.

6. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použiti ustanovení § 2620 odst. 2 NOZ

čl. VII.

Platební podmínky

1. Zálohy nej sou sjednány.

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení a ustanovení § 2611 NOZ.

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít

náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

4. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy a datum jej ího uzavření, číslo veřejné zakázky, čislo investiční akce,

c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,

d) označení textem „Tato faktura je vázána na realizaci aktualizace investičního záměru „Rekonstrukce

a revitalizace Náměstí republiky“.

e) soupis provedených prací, dodávek nebo služeb,

f) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

g) dobu splatnosti faktury,

h) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jej ího podpisu a kontaktního telefonu,

i) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

j) sdělení, zda výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel,

k) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor dopravy).

5. Doba splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli.

Třiceti dénní doba splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroky z prodlení,

smluvní pokuty, náhrady škody, apod.).

6. Doručení faktury provede zhotovitel osobně proti podpisu zástupce objednatele nebo jako doporučené

psaní prostřednictvím držitelé poštovní licence.

7. Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude—li nesprávně

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena DPH, jé objednatel oprávněn fakturu před uplynutím doby

splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy. Vé vrácené faktuře vyznačí důvod vráceni. Zhotovitel

provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba

splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury obj édnateli.

8. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, praci a služeb. Zhotovitel je povinen

oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

9. Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na tok financi statutárního města Ostravy.

Otéto skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další postup

plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů.

10.Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez

ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy, přičemž plnění bude vždy bez výjimky

považováno za plnění předmětu smlouvy zhotovitelem v souladu s touto smlouvou. Musí se však jednat

o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se

musí jednat 0 účet vedený V tuzemsku.

11.Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, jé objednatel oprávněn

uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na

příslušný učet daného finančního úřadu dlé § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na

„Rekonstrukce a revitalizace Náměstí republiky" — investiční záměr . : : i: ;“ ;
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učet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele

uhradit sjednanou cenu.

čl. VIII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními NOZ

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku V délce 24 měsíců

Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla objednatelem.

Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení

o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 pracovních

dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Obdobným způsobem se bude

postupovat v případě uplatnění práva z vadného plnění.

5. Neodstraní—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli V plné

výši uhradit.

6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Ve sporných

případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.

7. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu vrámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stej né délce dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.

:
“
?
R
N
E
'
“

čl. IX.

Náhrada újmy

8. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla v

souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanovi—li to zvlášť NOZ nebo jiný

právní předpis.

9. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

čl. X.

Sankční ujednání

1. V případě nedodržení termínu doby plnění dle této smlouvy ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

2. V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.

3. Pokud zhotovitel nedodrží termín kodstranění vady, která se projevila V záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý

zjištěný případ.

4. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným termínem

plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívěj ším porušením povinností.

5. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a

v jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se

dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

„Rekonstrukce a revitalizace Náměstí republiky" — investiční záměr . : : i: ;“ ;
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6. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl. XI.

Licenční ujednání

1. V případě, že V souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy dojde k vytvoření autorského díla,

poskytuje zhotovitel objednateli bezúplatné oprávnění k výkonu práva dílo užít jakýmkoliv způsobem a

V jakémkoliv rozsahu bez omezení (volné užití díla).

. Bude—li vytvořeno autorské díl osobami, které nejsou V zaměstnaneckém poměru ke zhotoviteli, zajistí

zhotovitel smluvně souhlas autorů s užitím díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

. Vpřípadě porušení povinností dle odst. 2 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen uhradit

objednateli veškerou vzniklou škodu.

čl. XII.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů: 0 uzavření této smlouvy rozhodla rada městasvým usnesením č. ..

ze dne .,kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky malého rozsahu předmětného

investičního záměru.

. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy.

. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765,

§ 1978 odst. 2 § 2093 a § 2591 N02.

. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje

obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či

odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

. Tato smlouva obsahuje uplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a

chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Zádný projev stran

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v

rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci

smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či

jiných elektronických zpráv.

. Smluvní strany mohou smluvní vztah ukončit písemnou dohodou.

. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí s lS—ti denní výpovědní

lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.

. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně

vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu

provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany

uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

10.Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést kterékoliv své

povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

11.Ukáže—li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

12.Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak

znemožní .
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13.Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí

jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

14.Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

 
 

  

 
 

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: Datum:

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

JUDr. Lukáš Semerák Ing. Pavel Roháč

člen rady města jednatel společnosti
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Příloha smlouvy

„Rekonstrukce a revitalizace Náměstí republiky“

specifikace požadavků pro zpracování investičního záměru

I. zadání a obsah práce :

zpracování investičního záměru (IZ) jako jednoho ze stupňů investiční a předprojektové přípravy

stavby podle následujících podmínek:

stávající styková křižovatka ulic 28. října, Senovážná, Vítkovická bude přestavěna na

okružní ve smyslu návrhu zpracovaného V rámci dopravního posouzení

tří současná tramvajová nástupiště „Náměstí republiky“ budou redukována na dvě

stávající podchody zůstanou zachovány s výjimkou úseků vedoucím kobchodnímu

domu Kaufland a do prostoru autobusového nádraží. Tyto budou s ohledem na zajištění

bezpečnosti zrušeny.

pro realizaci záměru je nutné provést posouzení upravy mostních objektů V souvislosti

s navrženým silničním a tramvajovým řešením

prostor stávajících podchodů bude estetizován. Dojde k prosvětlení podchodů denním

světlem za pomocí světlíků/světlovodů tam kde to bude technicky možné, jinde bude

vhodně umístěno umělé osvětlení. Dojde k posílení bezpečnosti — podzemní prostory

včetně podchodů budou osazeny kamerovým systémem. Bude provedena výstavba

eskalátorů u všech výstupů včetně tramvajových zastávek, instalace výtahů, prostory

budou bezbariérové. IZ prověří návrh lepšího využití stávajícího prostoru podchodů —

návrh bude konzultován s ÚHA. V prostorech pod budoucí okružní křižovatkou

zjištěna existence inženýrských sítí.

nově bude zřízen úrovňový přechod pro chodce V blízkosti areálu společnosti Tieto

přes ul. 28. říj na, vhodnost přechodu přes ul. Vítkovickou se prověří.

bude zrušena současná trolejbusová smyčka, trolejbusová trať bude prodloužena až

k zastávce Důl Hlubina, kde bude umístěna nová točna trolejbusů. Zastávka Dr.

Malého bude sdružená pro tramvajovou a trolejbusovou dopravu, nová zastávka bude

postavena na ul. Hornopolní (u nemocnice, nutná koordinace se stavbou parkovacího

domu). Rovněž na ul. Vítkovické bude vybudována nová trolejbusová zastávka, řešící

přestup trolejbus — tramvaj, zastávka nebude sdružena s tramvají, bude umístěna těsně

za výjezdem z okružní křižovatky (na straně blíže ÚAN bude využit stávající

autobusový záliv, na straně opačné bude vybudován).

IZ dořeší možnost napojení cyklodopravy při využití stávající komunikace 28. října na

Frýdlanských mostech za účelem rozšíření cyklistické dopravy ve směru do centra

města. V ose nemocnice — Hlubina bude využit návrh cyklotrasy z provedeného

dopravního posouzení.

obsah stavební, technologické, výkresové i dokladové části bude zpracován ve smyslu

Směrnice č.l/2005 SMO pro zpracování investičního záměru V procesu investiční

výstavby statutárního města Ostravy, součástí bude i mapa záboru pozemků včetně

identifikace jejich vlastníků a uživatelů a zjištění existence inženýrských sítí.

II. forma zpracování :
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V rozsahu a členění dle směrnice SMO pro zpracování investičního záměru v procesu

investiční výstavby statutárního města Ostravy

počet vyhotovení: 5 x písemně vtištěně formě vplnobarevnem provedení a V

elektronické podobě, 5 x CD—ROM vdigitální podobě textová část ve formátu

kompatibilním s programem Microsoft Word, Výkresová část ve formátu pro čtení

a zápis *.dwg a současně ve formátu pro čtení *.pdf

111. termíny zahájení a předání :

IV. cena :

zaháj ení: ihned po nabytí účinnosti této smlouvy

předání: do čtyř měsíců od data uzavření smlouvy o dílo

280 000,- Kč bez DPH, tj. 338 000,— Kč vč. DPH 21%

V. počet výrobních výborů :

tři

VI. požadavky na další spolupráci :

VII. výchozí p

VIII. rozsah p

IX. fakturace

„Rekonstrukce a re

technická a katastrální mapa (ve smyslu upřesnění zhotovitele)

odklady :

Dopracování závěrů „Posouzení dopravní situace v návaznosti na zpracovanou

urbanisticko—architektonickou studii Náměstí republiky Ostrava“ zpracovatel UDIMO

spol s.r.o., Ostrava 2016

urbanisticko—architektonická studie „Náměstí Republiky — Ostrava“ (2014), zpracovatel

Atelier Filandr, Dolní Lhota u Ostravy

„Silnice 1/56 Ostrava — prodloužená Místecká, III. stavba“ (2015) — DÚR, zpracovatel

ENVIROAD sro. Ostrava

„Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Ostravě“ (2010), , zprac. DHV CR spol. sro.

Ostrava

Směrnice pro zpracování investičního záměru v procesu investiční výstavby Města

Ostravy, zprac. investiční odbor Magistrátu města Ostravy, 2005

rojednání :

správci dotčených komunikací — Správa silnic MSK p.o., Ostravske' komunikace a.s.,

ŘSD ČR — správa Ostrava

SMO ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz

odbory dopravy, ÚHA, investiční a životního prostředí MMO

odbor dopravy KÚ MSK

Dopravní podnik Ostrava, as.

Ostravske' komunikace a.s.

koordinátor cyklistice dopravy — Ing. Martin Krejčí

Policie ČR MŘ DI Ostrava

ENVIROAD sro. Ostrava — Ing. Zdeněk Severin

: ve smyslu smlouvy o dílo
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