

## Položkový rozpočet

Rozpočet: <b>Oprava skladů na prádlo Slezský dům</b>		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: <b>sklad na prádlo,hygienické potřeby</b>	JKSO:
Stavba:	Název stavby: <b>Oprava skladů na prádlo Slezský dům</b>	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: <b>Technické oddělení</b>	Náklady na MJ:	37 903,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: <b>Jeništa David</b>	

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	800,00	
	PSV celkem	37 103,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		37 903,00	
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HVS		37 903,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Jeništa David Datum: 09.07.2025 Podpis:		Jméno: Státní Lázně - Karlova Studánka Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		0,0% činí:	37 902,75 Kč
DPH		0,0% činí:	0,00 Kč
<b>Cena za objekt celkem:</b>			<b>37 903,00 Kč</b>

Popis:

Oprava tří skladů na prádlo, stoho jsou dva sklady rozměrově stejné a jeden menší. Proto je cenová nabídka ponížena na jeden sklad.

Stavba:	Oprava skladů na prádlo Slezský dům	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:	sklad na prádlo,hygienické potřeby	Datum tisku: 09.07.2025	

### Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
99 Staveništní přesun hmot	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
713 Izolace tepelné	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
762 Konstrukce tesařské a sádkartonářské	0,00	24 943,00	0,00	0,00	0,00	0,0
784 Malby	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>Kč</b>	<b>800,00</b>	<b>37 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Stavba:	Oprava skladů na prádlo Slezský dům	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	sklad na prádlo,hygienické potřeby	Datum tisku: 09.07.2025	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>						
1	8	doprava materiálu a osob						
		ks		2,0000	400,00	800,00	0,00000	0,00000
	99	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>800,00</b>		<b>0,00000</b>
	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>						
2	9	zateplení sklad tepelnou izolací						
		m2		16,0000	250,00	4 000,00	0,00000	0,00000
	713	<b>Izolace tepelné</b>				<b>4 000,00</b>		<b>0,00000</b>
	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské a sádrokartonářské</b>						
3	1	práce sádrokartonářské-zhotovení příček,kovová konstrukce,opláštění sádrokartonem						
		m2		35,0000	525,00	18 375,00	0,00000	0,00000
4	2	snížení stropu-kovová závěsná konstrukce,záklop ze sádrokartonu						
		m2		8,1500	585,00	4 767,75	0,00000	0,00000
5	3	tmelení spojů,broušení						
		bm		45,0000	40,00	1 800,00	0,00000	0,00000
	762	<b>Konstrukce tesařské a sádrokartonářské</b>				<b>24 942,75</b>		<b>0,00000</b>
	<b>784</b>	<b>Malby</b>						
6	1	penetrace podkladu						
		m		48,0000	45,00	2 160,00	0,00000	0,00000
7	5	vymalování celého skladu dva nátěry						
		m		60,0000	85,00	5 100,00	0,00000	0,00000
8	6	generální úklid						
		hod		2,0000	450,00	900,00	0,00000	0,00000
	784	<b>Malby</b>				<b>8 160,00</b>		<b>0,00000</b>



## Položkový rozpočet

Rozpočet: <b>Oprava skladů na prádlo Slezský dům</b>		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: <b>sklad na prádlo,hygienické potřeby</b>	JKSO:
Stavba:	Název stavby: <b>Oprava skladů na prádlo Slezský dům</b>	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: <b>Technické oddělení</b>	Náklady na MJ:	37 903,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: <b>Jeništa David</b>	

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	800,00	
	PSV celkem	37 103,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		37 903,00	
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZZ		37 903,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Jeništa David		Jméno: Státní Lázně - Karlova Studánka	Jméno:
Datum: 09.07.2025		Datum:	Datum:
Podpis:		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		0,0% činí:	37 902,75 Kč
DPH		0,0% činí:	0,00 Kč
<b>Cena za objekt celkem:</b>			<b>37 903,00 Kč</b>

Popis:

Oprava tří skladů na prádlo, stoho jsou dva sklady rozměrově stejné a jeden menší. Proto je cenová nabídka ponížena na jeden sklad.

Stavba:	Oprava skladů na prádlo Slezský dům	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:	sklad na prádlo, hygienické potřeby	Datum tisku: 09.07.2025	

### Rekapitulace stavebních dělů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
99 Staveništní přesun hmot	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
713 Izolace tepelné	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
762 Konstrukce tesařské a sádkartonářské	0,00	24 943,00	0,00	0,00	0,00	0,0
784 Malby	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>Kč</b>	<b>800,00</b>	<b>37 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Stavba:	Oprava skladů na prádlo Slezský dům	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	sklad na prádlo,hygienické potřeby	Datum tisku: 09.07.2025	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>						
1	8	doprava materiálu a osob	ks	2,0000	400,00	800,00	0,00000	0,00000
	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>800,00</b>		<b>0,00000</b>
	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>						
2	9	zateplení sklad tepelnou izolací	m2	16,0000	250,00	4 000,00	0,00000	0,00000
	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				<b>4 000,00</b>		<b>0,00000</b>
	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské a sádrokartonářské</b>						
3	1	práce sádrokartonářské-zhotovení příček, kovová konstrukce, opláštění sádrokartonem	m2	35,0000	525,00	18 375,00	0,00000	0,00000
4	2	snížení stropu-kovová závěsná konstrukce,záklop ze sádrokartonu	m2	8,1500	585,00	4 767,75	0,00000	0,00000
5	3	tmelení spojů, broušení	bm	45,0000	40,00	1 800,00	0,00000	0,00000
	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské a sádrokartonářské</b>				<b>24 942,75</b>		<b>0,00000</b>
	<b>784</b>	<b>Malby</b>						
6	1	penetrace podkladu	m	48,0000	45,00	2 160,00	0,00000	0,00000
7	5	vymalování celého skladu dva nátěry	m	60,0000	85,00	5 100,00	0,00000	0,00000
8	6	generální úklid	hod	2,0000	450,00	900,00	0,00000	0,00000
	<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>8 160,00</b>		<b>0,00000</b>



## Položkový rozpočet

Rozpočet: <b>Oprava skladů na prádlo Slezský dům</b>		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: <b>sklad na prádlo,hygienické potřeby</b>	JKSO:
Stavba:	Název stavby: <b>Oprava skladů na prádlo Slezský dům</b>	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: <b>Technické oddělení</b>	Náklady na MJ:	29 955,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: <b>Jeništa David</b>	

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	400,00	
	PSV celkem	29 555,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		29 955,00	
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HVS		29 955,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Jeništa David		Jméno: Státní Lázně - Karlova Studánka	Jméno:
Datum: 09.07.2025		Datum:	Datum:
Podpis:		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		0,0% činí:	29 955,00 Kč
DPH		0,0% činí:	0,00 Kč
<b>Cena za objekt celkem:</b>			<b>29 955,00 Kč</b>

Popis:

Oprava skladu menšího roměrově o to je cena za zhotovení ponížena.

Stavba:  
Objekt:

Oprava skladů na prádlo Slezský dům  
sklad na prádlo, hygienické potřeby

Základní rozpočet  
Datum tisku: 09.07.2025

List č. 2

### Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
99 Staveništní přesun hmot	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
713 Izolace tepelné	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
762 Konstrukce tesařské a sádkartonářské	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
784 Malby	0,00	6 455,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>Kč</b>	<b>400,00</b>	<b>29 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Stavba:	Oprava skladů na prádlo Slezský dům	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	sklad na prádlo,hygienické potřeby	Datum tisku: 09.07.2025	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>						
1	8	doprava materiálu a osob	ks	1,0000	400,00	400,00	0,00000	0,00000
	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>400,00</b>		<b>0,00000</b>
	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>						
2	9	zateplení sklad tepelnou izolací	m2	14,0000	250,00	3 500,00	0,00000	0,00000
	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				<b>3 500,00</b>		<b>0,00000</b>
	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské a sádrokartonářské</b>						
3	1	práce sádrokartonářské-zhotovení příček, kovová konstrukce, opláštění sádrokartonem	m2	27,5000	525,00	14 437,50	0,00000	0,00000
4	2	snížení stropu-kovová závěsná konstrukce,záklon ze sádrokartonu	m2	6,5000	585,00	3 802,50	0,00000	0,00000
5	3	tmelení spojů, broušení	bm	34,0000	40,00	1 360,00	0,00000	0,00000
	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské a sádrokartonářské</b>				<b>19 600,00</b>		<b>0,00000</b>
	<b>784</b>	<b>Malby</b>						
6	1	penetrace podkladu	m	39,0000	45,00	1 755,00	0,00000	0,00000
7	5	vymalování celého skladu dva nátěry	m	50,0000	85,00	4 250,00	0,00000	0,00000
8	6	generální úklid	hod	1,0000	450,00	450,00	0,00000	0,00000
	<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>6 455,00</b>		<b>0,00000</b>

