



M Ě S T O
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV

Realizace zeleně Dřevčice s.r.o.
125
25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1

IČ: 02452901

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / linka

Brandýs n.L. – St. Boleslav
18.08.2017

V ě c : Arboristické zásahy provedené v okolí základních škol za období - srpen.

O b j e d n á v k a č. 977/2017

Platební podmínky:

- a) Cena za provedení zakázky bude objednatelem zaplacená dle skutečně provedených prací na základě Vámi vystavené faktury. Faktura (daňový doklad) díla musí být vystavena do 15 dnů od ukončení díla. Splatnost faktur je do 15 dnů od data jejich doručení objednateli.
- b) Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu a musí obsahovat tyto údaje:
 - označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v živnostenském rejstříku nebo v registru občanských sdružení u MV ČR, včetně spisové značky,
 - číslo objednávky, předmět zakázky,
 - číslo faktury, den odeslání, den splatnosti a fakturovanou částku,
 - razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele, stvrzující oprávněnost a formální a věcnou správnost faktury.
- c) V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této objednávce, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.

Další ujednání:

- Z důvodů právní jistoty strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto objednávkou se řídí občanským zákoníkem 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

tel.: 326 909 111-AA
ID DS: c5hb7xy
epodatelna@brandysko.cz

Bankovní spojení:

č.ú.
IČ: 00240079

Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Masarykovo nám. č. 1,2
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

- Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce, **požárních, hygienických a ekologických předpisů (zejména zákona č.185/2001 sb., o odpadech)** při provádění díla.
- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení této objednávky, je objednatel oprávněn od objednávky odstoupit.

Cena: 84 421,70 vč. 21% DPH

Termín ukončení: 03.09.2017

Pozn:

.....
podpis objednavatele

.....
statutární orgán

Převzal dne:

tel.: 326 909 111-AA
ID DS: c5hb7xy
epodatelna@brandysko.cz

Bankovní spojení:
č.ú.
IČ: 00240079

Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Masarykovo nám. č. 1,2
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Arboristické zásahy provedené v okolí základních škol za období - srpen.

p. č.	lokalita	druh	počet stromů	zásah	poznámka	parc.č	m.j.	cena za jednotku	cena celkem bez DPH	cena celkem včetně 21% DPH
1	Palachova - lipová alej	lípy	16	RB- odstranění suchých větví, zajištění podchozí výšky	naproti škole	1061/1	ks	1600,00	25600,00	30976,00
		lípa	1	asanace, frézování pařezu	po získání rozhodnutí (obvod 160 cm)	1061/1	ks	2500,00	2500,00	3025,00
2	Zápská	javor klen	1	RB- odstranění suchých větví	proschlé větve v koruně stromu	1965/1, 1965/2	ks	2000,00	2000,00	2420,00
		jírovec	1	RZ, RB - stabilizace koruny	proschlé větve v koruně stromu	1965/1, 1965/2	ks	2400,00	2400,00	2904,00
		prunus	1	RL- redukce od komunikace, zajištění podchozí výšky	s ohledem k vyvážení odpadků	1965/1, 1965/2	ks	400,00	400,00	484,00
		lípy	8	zajištění podchozí výšky		1965/1, 1965/2	ks	500,00	4000,00	4840,00
3	Kostelecká	lípa	1	RB- odstranění suchých větví, stabilizace	park před školou Na Výsluní	725/1	ks	1600,00	1600,00	1936,00
		javor	3	RB- odstranění suchých větví, stabilizace	v okolí přechodu pro chodce	1072/13	ks	800,00	2400,00	2904,00
4	Komenského, St. Boleslav	lípa	1	RZ, RB - odstranění suchých větví, stabilizace koruny	roh ulice Jánského	2591	ks	1000,00	1000,00	1210,00
		javor "Glob"	3	odstranění suchých větví, stromy do 10 let	před ZŠ	2677/1	ks	200,00	600,00	726,00
		javor ml.	1	RZ, RB - odstranění suchých větví, stabilizace koruny	proschlé větve v koruně	2677/1	ks	600,00	600,00	726,00
		javor "Glob"	1	RB - odstranění suchých větví, stabilizace koruny	poškozené větve	2677/1	ks	600,00	600,00	726,00
		hrušeň	1	asanace, frézování pařezu	obvod 79 cm	512/1	ks	1500,00	1500,00	1815,00
5	Likvidace dřevní hmoty štěpkováním s		39				ks	630,00	24570,00	29729,70
	Arboristické zásahy celkem								69770,00	84421,70

Zhotovitel nabídne výkupní cenu, za kterou odkoupí dřevní hmotu, tato bude vyčíslena na samostatné faktuře.

p. č.	operace	množství	m.j.	cena za jednotku	cena celkem bez DPH	cena celkem včetně 21% DPH
1	Odkup vzniklé dřevní hmoty, štěpky	1	m ³	200,00	200,00	242,00
2	Odkup vzniklé dřevní hmoty nad 15 cm průměr	1	m ³	290,00	290,00	350,90
	Odkup vzniklé dřevní hmoty celkem				490,00	592,90

Počet ošetřených stromů 39.

RB - bezpečnostní řez

RZ - zdravotní řez

RL - lokální redukce k překážce

Arboristické zásahy v okolí základních škol - přednostní provedení, nejpozději do konce srpna.

V Dřevčicích dne 16.8.2017

Nabídka firmy:

Realizace zeleně Dřevčice s.r.o.

Dřevčice 125, 250 01 Brandýs nad Labem IČ 02452901 / DIČ CZ02452901 Lukáš Rajtr, jednatel