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Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: 

 

Elektromontáže Stavby s.r.o., se sídlem Slaný, Smečenská 1009, PSČ 274 01, IČO: 257 00 936, 

DIČ: CZ25700936, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl C, vložka 62417, zastoupená Ing. Lubomírem Hošínským, jednatelem 

(„Zhotovitel“) 

 

a 

 

Dobrovolný svazek obcí JERIMALITUS, se sídlem Tuřany 15, 273 79 Tuřany u Slaného, IČO: 02393948 

zastoupená Jiřím Pospíšilem, předsedou DSO Jerimalitus 

(„Objednatel“) 

  

(Zhotovitel a Objednatel budou v této Smlouvě označováni jednotlivě také jako „Smluvní strana“ a 

společně jako „Smluvní strany“) 

 

uzavřely v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

v platném znění („občanský zákoník“), tuto 

 

SMLOUVU O DÍLO Č. 20250608 

 

(„Smlouva“) 

 

 

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM: 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele za níže uvedených 

podmínek stavební práce spočívající v „ČOV Byseň – vyčleněná gabionová zeď, komunikace a 

zpevnění plochy, likvidace plotu“ dle nabídky Zhotovitele ze dne 16.7.2025, která tvoří přílohu 

č. 1 této Smlouvy, to vše v rozsahu uvedeném ve výkazu výměr a položkovém rozpočtu, který 

tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy („Dílo“). Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu Díla ve 

výši a za podmínek uvedených v této Smlouvě a dokončené Dílo převzít.  

1.2. V případě, že v průběhu provádění Díla vyvstane potřeba provést jakékoliv změny, doplňky, 

rozšíření Díla, resp. provést další práce (nad rámec prací – položek uvedených ve výkazu výměr 

a položkovém rozpočtu) z jakéhokoliv důvodu, Zhotovitel provede soupis těchto prací a ocení 

je jednotkovou cenou z položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy. Práce, 

které se v rozpočtu nevyskytují, budou oceněny na základě individuální kalkulace (návrhu) 

provedené Zhotovitelem. Zhotovitel předloží soupis Objednateli k odsouhlasení (jakoukoliv 

formou). Provedení těchto víceprací a cena těchto víceprací (navýšení ceny Díla) bude 

odsouhlasena Objednatelem či technickým nebo ekonomickým zástupcem Objednatele 

uvedeným v č. 10. této Smlouvy nebo zápisem ve stavebním deníku či rozpočtářem 
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Objednatele, a to písemně (přičemž postačí zápis ve stavebním deníku ohledně takových 

víceprací podepsaný zástupci obou Smluvních stran), prostřednictvím elektronické pošty, 

telefonicky či osobně (ústně). Obdobně bude postupováno v případě, že Objednatel vznese 

v průběhu provádění Díla požadavek na provedení dalších prací (nad rámec prací – položek 

uvedených ve výkazu výměr a položkovém rozpočtu). V takovém případě je Objednatel povinen 

předat Zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn (víceprací). Objednatel je povinen uhradit 

Zhotoviteli cenu provedených víceprací způsobem uvedeným v čl. 3. odst. 3.5. této Smlouvy. 

1.3. Zhotovitel je oprávněn bez dalšího provést práce nad rámec Díla vymezeného v čl. 1. odst. 1.1. 

této Smlouvy, jedná-li se o práce nezbytné pro zajištění bezpečnosti osob nebo zabránění 

vzniku materiálních škod nebo havárií. Provedení takovýchto prací je Zhotovitel povinen 

Objednateli neprodleně oznámit. Ocenění takto provedených prací bude provedeno postupem 

podle čl. 1. odst. 1.2. této Smlouvy.  

1.4. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany sjednávají, že pokud Zhotovitel provede 

práce či jiná plnění nad uvedený rámec (Dílo) z jakéhokoliv důvodu, má právo na jejich 

zaplacení a Objednatel je povinen takové práce a plnění v plném rozsahu uhradit. 

1.5. Objednatel prohlašuje, že jím předávaná dokumentace k provedení Díla je úplná, v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy a umožňuje řádné provedení Díla. Objednatel odpovídá 

za správnost a úplnost veškeré dokumentace, kterou předá Zhotoviteli za účelem a/nebo 

v souvislosti s prováděním Díla.  

2. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA A TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA 

2.1. Dílo bude prováděno (realizováno) v obci Byseň („Místo provádění Díla“). 

2.2. Zhotovitel se zavazuje započít s prováděním Díla nejpozději do 14 dnů od předání a převzetí 

staveniště. 

2.3. Zhotovitel se zavazuje Dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději do 60 dnů od zahájení 

prací. Termín dokončení a předání Díla uvedený v předchozí větě se prodlužuje (posunuje) o 

dobu, po kterou byl Objednatel v prodlení se splněním povinností (podmínek) uvedených v čl. 

2. odst. 2.2. této Smlouvy.   

2.4. Po dohodě Smluvních stran je Zhotovitel oprávněn předat Objednateli Dílo i kdykoliv před 

termínem dokončení Díla uvedeným v čl. 2. odst. 2.3. této Smlouvy. 

2.5. Případné nedodržení termínu plnění Zhotovitele, které nezpůsobil a ani nemohl při své 

odbornosti předpokládat, nebude bráno jako prodlení ze strany Zhotovitele. Jedná se 

především o zpoždění způsobené jakýmkoliv jednáním Objednatele, případně třetích osob a 

dále o zpoždění způsobené změnou v rozsahu prací (víceprací) z jakéhokoliv důvodu či vyšší 

mocí. 

2.6. Změny termínu provedení Díla mohou být provedeny rovněž po dohodě Smluvních stran 

zápisem ve stavebním deníku.  
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3. CENA DÍLA A ZPŮSOB ÚHRADY CENY DÍLA 

3.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za Dílo činí 436 010,96 Kč (slovy: čtyřistatřicetšesttisícdeset 

korun českých a devadesátšest haléřů) bez DPH („Cena díla“). Podrobný rozpis Ceny díla, resp. 

jednotlivých položek je uveden ve výkazu výměr a položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 

2 této Smlouvy. 

3.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení Ceny díla okamžikem 

zhotovení díla a podpisem této Smlouvy oběma Smluvními stranami. Zhotovitel vystaví 

Objednateli k úhradě Ceny díla daňový doklad (fakturu) a daňový doklad předá Objednateli 

bezprostředně po podpisu této Smlouvy oběma Smluvními stranami. Daňový doklad bude 

obsahovat veškeré zákonem stanovené náležitosti. 

3.3. Cena díla bude Objednatelem uhrazena Zhotoviteli takto: 

(a)  měsíční vyúčtování dle skutečného provedení prací z položkového rozpočtu 

s tím, že nesplní-li Objednatel některou splátku, má Zhotovitel právo na vyrovnání celé 

pohledávky (Ceny díla). Toto právo může Zhotovitel uplatnit kdykoliv po nesplnění splátky 

Objednatelem.   

3.4. Zhotovitel má právo domáhat se navýšení Ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků ve výkazu 

výměr (položkovém rozpočtu) a/nebo v nabídce.  

3.5. K úhradě ceny případných víceprací Zhotovitel vystaví Objednateli po provedení těchto 

víceprací samostatný daňový doklad (fakturu). Splatnost daňového dokladu k vyúčtování ceny 

víceprací je čtrnáct (14) dnů od data vystavení daňového dokladu.  

3.6. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli Cenu díla a cenu případných víceprací 

bezhotovostně na bankovní účet Zhotovitele č. 386788389/0800 vedený u společnosti Česká 

spořitelna, a.s. 

3.7. V případě prodlení Objednatele s úhradou Ceny díla (jakékoliv její části) a/nebo ceny víceprací 

je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý 

i započatý den prodlení. Je-li prodlení delší než tři (3) dny, je Zhotovitel oprávněn pozastavit 

provádění Díla do zaplacení všech splatných závazků Objednatele dle této Smlouvy. O tuto 

dobu se prodlužuje termín k provedení Díla uvedený v čl. 2. odst. 2.3. této Smlouvy. 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Zhotovitele na zákonné úroky z prodlení a 

na náhradu škody, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. 

3.8. Objednatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 

občanského zákoníku.  

4. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo na svůj náklad a nebezpečí, a to svými zaměstnanci, 

prostředky, nástroji a technologiemi.  

4.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v rozsahu a kvalitě sjednané v této Smlouvě. 
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4.3. Zhotovitel není při provádění Díla povinen řídit se příkazy Objednatele ohledně způsobu 

provádění Díla. 

4.4. Zhotovitel je oprávněn pověřit zhotovením části Díla třetí osobu s příslušnými oprávněními 

k činnosti.  

4.5. Zhotovitel je oprávněn pozastavit plnění svých povinností dle této Smlouvy po dobu, po kterou 

trvá mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli 

Zhotovitele, která mu brání v plnění těchto povinností („vyšší moc“). Smluvní strany se 

dohodly, že pro účely této Smlouvy se za vyšší moc považují zejména výluky v provozu, stávka, 

epidemie, požár, přírodní katastrofy (včetně extrémních projevů počasí), válečné konflikty, 

embargo, opatření ze strany státu (EU) včetně antidumpingu a události podobného charakteru 

nezávislé na vůli Smluvních stran. O tuto dobu se prodlužuje termín k provedení Díla uvedený 

v čl. 2. odst. 2.3. této Smlouvy. 

5. DOKONČENÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

5.1. Dílo vymezené v čl. 1. odst. 1.1. této Smlouvy bude provedeno jeho dokončením. Po provedení 

(dokončení) Díla bude Dílo předáno Objednateli. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo 

převzít a potvrdit převzetí Díla v písemném předávacím protokolu („Předávací protokol“). 

Předávací protokol bude datován a oběma Smluvními stranami podepsán. 

5.2. Případné vady a nedodělky, které nebrání užívání a provozování Díla, nejsou důvodem pro 

odmítnutí převzetí Díla Objednatelem. 

5.3. Při předání Díla bude Objednateli předána rovněž dokumentace Díla.  

5.4. Vlastnické právo k Dílu přechází na Objednatele protokolárním převzetím dokončeného Díla a 

uhrazením Ceny díla v plné výši. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele v okamžiku 

předání dokončeného Díla Objednateli. 

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

6.1. Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygienická, 

protipožární pravidla, ekologické normy, které stanoví právní přepisy České republiky.  

6.2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi. 

6.3. Zhotovitel je povinen umožnit při provádění Díla na základě předchozí dohody Zhotovitele a 

Objednatele kontrolní a koordinační činnost oprávněným zástupcům Objednatele, 

koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dotčeným orgánům státní správy a 

dalším subjektům, které budou k této činnosti písemně pověřeny Objednatelem a umožnit 

objednateli a jeho pověřeným zástupcům nahlédnout do stavebního deníku, a to za účelem 

kontroly postupu prací (provádění Díla).  

6.4. Zhotovitel je povinen na požádání Objednatele informovat o stavu prací a provádění Díla.  

6.5. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli zjištěné překážky, které znemožňují provedení Díla 

(co do kvality a termínu). 
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6.6. Zhotovitel je povinen vést po dobu provádění Díla stavební deník se záznamy o průběhu stavby 

(provádění Díla), a to v podrobnostech a v souladu s požadavky obecně závazných předpisů. 

6.7. Při plnění svých povinností vyplývajících z této Smlouvy je Zhotovitel povinen počínat si tak, 

aby nedocházelo k nedůvodné újmě na životě, zdraví, životním prostředí a majetku 

Objednatele, zaměstnanců Objednatele, návštěvníků a zákazníků Objednatele či třetích osob. 

6.8. Objednatel se zavazuje vytvořit Zhotoviteli podmínky pro provádění Díla, připravit prostory, 

kde má být Dílo provedeno („staveniště“), k provádění Díla, zejména vyklidit plochy a haly (kde 

má být Dílo provedeno) a dále připravit skladovací a manipulační prostory včetně přístupových 

cest pro nákladní vozy a veškerou mechanizaci a zajistit, aby se na staveništi (v prostorách 

provádění Díla) nezdržovaly nepovolané osoby. 

6.9. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště ve vzájemně dohodnutém termínu, 

nejpozději ke sjednanému dni zahájení provádění Díla. O předání staveniště Zhotoviteli bude 

zástupci Smluvních stran učiněn zápis ve stavebním deníku.  

6.10. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště bez právních a jiných závad, a to v takovém 

rozsahu, aby Zhotovitel mohl dílo provádět řádně a včas.  

6.11. Objednatel je povinen na staveništi zabezpečit, případně odpojit inženýrské sítě dle podmínek 

správců sítí (především přívod elektrické energie a užitkové vody) na náklady Objednatele, 

nejpozději ke sjednanému dni zahájení provádění Díla. 

6.12. Objednatel je povinen zřídit a zajistit dodávku elektrické energie a vody na staveniště na 

náklady Objednatele po dobu realizace Díla dle této Smlouvy, případně dodávku dalších služeb 

na základě požadavku Zhotovitele, a to rovněž na náklady Objednatele, nejpozději ke 

sjednanému dni zahájení provádění Díla. 

6.13. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost při provádění 

Díla.  

6.14. Objednatel je povinen bezodkladně a řádně informovat Zhotovitele o všech důležitých 

skutečnostech souvisejících se sjednaným předmětem plnění za účelem řádného provedení 

Díla dle této Smlouvy ze strany Zhotovitele. 

6.15. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli stavební povolení a veškeré ostatní dokumenty 

potřebné pro provádění Díla před sjednaným dnem zahájení provádění Díla. 

6.16. Objednatel je povinen v případě potřeby zajištění vstupu za účelem provádění Díla na pozemky 

nebo do budov které nejsou ve vlastnictví ani užívání Objednatele, zajistit potřebná povolení, 

s platností nejpozději ode dne data sjednaného zahájení provádění Díla.  

6.17. Plnění objednatele dle čl. 6. odst. 6.8. až 6.16. této Smlouvy považují Smluvní strany za 

dohodnuté spolupůsobení/součinnost Objednatele, které podmiňuje řádné a včasné plnění 

povinností (provádění Díla) Zhotovitelem. Je povinností Objednatele poskytnout výše uvedená 

plnění Zhotoviteli včas a řádně. O dobu prodlení Objednatele se splněním povinností dle čl. 6. 

odst. 6.8. až 6.16. této Smlouvy se prodlužuje (posouvá) termín k provedení Díla uvedený v čl. 

2. odst. 2.3. této Smlouvy. 

6.18. Objednatel je povinen seznámit Zhotovitele, zaměstnance Zhotovitele a všechny osoby 

provádějící Dílo za Zhotovitele se zvláštními opatřeními a předpisy platnými v místě, kde bude 
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realizace Díla probíhat. O tomto poučení, včetně jeho obsahu se Smluvní strany zavazují 

provést záznam ve stavebním deníku. Nesplnění této povinnosti Objednatele bude 

považováno za okolnost, která se v případě vzniku škody přičítá Objednateli a jde k jeho tíži. 

6.19. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně veškerou součinnost v souvislosti 

s prováděním Díla dle této smlouvy, jejíž potřeba vyplyne z ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

7. STAVEBNÍ DENÍK 

7.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště dle této Smlouvy vést stavební deník 

v souladu s ustanoveními § 157 odst. 2 až 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

7.2. Záznam do stavebního deníku je oprávněna provádět za Zhotovitele i Objednatele odpovědná 

(oprávněná) osoba uvedená na titulní straně stavebního deníku, přičemž se musí jednat o 

osobu uvedenou v čl. 10. této Smlouvy. 

7.3. Ostatní pracovníci Zhotovitele i Objednatele neuvedení v této Smlouvě a koordinátor 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jsou oprávněni činit zápisy do stavebního deníku jen na 

základě písemného pokynu či souhlasu osob uvedených v čl. 10. odst. 10.1. této Smlouvy. 

7.4. Objednatel provádí průběžnou kontrolu stavebního deníku.  

8. KVALITA DÍLA, ZÁRUKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZA ŠKODU 

8.1. Zhotovitel je povinen zhotovit Dílo řádně a v patřičné kvalitě. 

8.2. Dílo má vady, pokud neodpovídá této Smlouvě.  

8.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání Objednateli. Zhotovitel 

poskytuje na zhotovené Dílo (na stavební práce) podle této Smlouvy záruku v délce trvání 

čtyřicetosm (24) měsíců ode dne následujícího po řádném předání Díla Zhotovitelem a jeho 

převzetí Objednatelem podle této Smlouvy („Záruční doba“). 

8.4. Objednatel je povinen Dílo důkladně prohlédnout před převzetím, popřípadě zajistit prohlídku 

Díla před převzetím třetí osobou. Zjevné vady Díla je objednatel povinen zhotoviteli oznámit 

při předání (převzetí) Díla. Zjistí-li Objednatel během Záruční doby vadu Díla, je povinen 

písemně oznámit Zhotoviteli vadu Díla bez zbytečného odkladu, nejpozději však do sedmi (7) 

dnů poté, co vadu zjistil nebo mohl zjistit. Zhotovitel je povinen nejpozději do sedmi (7) 

pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli své stanovisko, případně 

navrhnout způsob řešení. 

8.5. Zhotovitel je povinen řádně, včas a oprávněně uplatněné vady Díla odstranit v dohodnutém 

termínu.  

8.6. Zhotovitel neodpovídá za vady a poškození Díla, které byly způsobeny (i) použitím podkladů, 

pokynů či věcí převzatých od Objednatele k provedení Díla a Zhotovitel ani při vynaložení 

potřebné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na tuto nevhodnost Objednatele 

upozornil, ale ten na použití zmíněných podkladů, pokynů či materiálů přesto trval, (ii) 

nesprávnou manipulací s Dílem, (iii) mechanickým poškozením, (iv) v důsledku jednání třetích 
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a)  Příloha č. 1 - Nabídka Zhotovitele ze dne 16.7.2025; 

b) Příloha č. 2 – Výkaz výměr a položkový rozpočet. 

11.9. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky zhotovení díla a dodání 

zboží společností Elektromontáže Stavby s.r.o. dostupné na www.el-mont-slany.cz, přičemž 

Objednatel prohlašuje, že se se zněním těchto Všeobecných obchodních podmínek seznámil.  

11.10. Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnosti nabývá okamžikem jejího podpisu oběma 

Smluvními stranami. 

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu 

plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné 

vůle prosté tísně, rozrušení a lehkomyslnosti. 

 

 

Objednatel:  Zhotovitel: 

 

 

_______________________ 

  

 

____________________________ 

Dobrovolný svazek obcí JERIMALITUS 

Jméno: Jiří Pospíšil 
 Elektromontáže Stavby s.r.o. 

Jméno: Ing. Lubomír Hošínský 

Funkce: předseda 

Místo: 

Datum: 

 Funkce: jednatel 

Místo: 

Datum: 
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