

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce systému vytápění v DZR Libnič			Položek:	72
Druh stavby:	Ústřední vytápění			Datum:	31.07.2025
Lokalita:	č.p. 17, 373 71 Libnič			Zpracoval:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	4 800,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	9 600,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	1 895 980,05	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	768 354,42	PPV			Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	562,38				Ostatní		0,00
	Montáž	291 000,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		2 970 296,85	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

0,00		
2 970 296,85		Celkem bez DPH 2 970 296,85
0,00	0,00	

Projektant	Objednatel Domov Libnič a Centrum sociálních služeb Empatie	Zhotovitel P+Z instalatéri s.r.o.
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

ceny bez DPH