

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
1		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
1550	Dostavba kanalizace Trávník	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	4 681 346,29	Zařízení staveniště	100 000
Z	PSV celkem	21 469,79		
R	M práce celkem	1 648 980,50		
N	M dodávky celkem	1 892,80		
	ZRN celkem	6 353 689,37		
	HZS	0,00		
	ZRN+HZS	6 353 689,37	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	6 453 689,37	Ostatní náklady celkem	100 000

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	6 453 689,37 Kč
DPH		21,0 %	1 355 275,00 Kč
Základ pro DPH		12,0 %	0 Kč
DPH		12,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			7 808 964 Kč

Poznámka :

Stavba :	1550 Dostavba kanalizace Trávník	Rozpočet :	1
Objekt :	1		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	2 146 190	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	16 888	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	139 483	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	152 759	0	0	0	0
5 Komunikace	63 965	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	1 604	0	0	0	0
8 Trubní vedení	1 684 008	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	7 488	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inž.staveb	166 046	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	59 780	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	628	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	10 546	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	168 902	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	21 470	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	1 893	17 826	0
M35 Montáže čerpadel,kompresorů	0	0	0	1 631 155	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	63 058	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	4 681 346	21 470	1 893	1 648 981	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			6 353 689	100 000
CELKEM VRN				100 000