
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 08PU-004046

Číslo smlouvy zhotovitele: 25AZ200100000016 
(číslo smlouvy PUDIS a.s.: P25-066.Sd01)
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Název související veřejné zakázky: Mosty ev. č. 8-039, ev. č. 27 J-037 - podrobný GTP 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma:
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail:

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
státní podnik

.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze 
20001-15937031/0710 
zjq4rhz
.......​............​................. ředitelem Správy Chomutov 
​. ......​.........​............. ředitel Správy Chomutov 
​.......​.........​............. ředitel Správy Chomutov 
​.................................

tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail:

.........​.......​.......​......

.......​.........​............. technický pracovník 
​..................................

tel: .........​.......​.......​......

e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

........​.................... technický pracovník

.......................................

.........​.......​.......​......

a

2. PAAAG GTP M 2023
PUDIS a.s. („Společník č. 1“ a „Správce“)
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

a

Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
45272891
CZ45272891
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458
akciová společnost
ČSOB a.s., č.ú. 105026522/0300
.......​................​................ předsedou představenstva,
.......​...........​............. místopředsedou představenstva,
.......​...............​............ členem představenstva
........​.........​.......... členkou představenstva a
.......​.................​............ členem představenstva
.......​...........​...........​. . ​.......​..........​........
.......................
.......​.......​......
.......​...........​..........
.......................
.......​.......​......

AZ Consult, spol. s r.o. („Společník č. 2“)

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/


se sídlem: Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 44567430
DIČ: CZ44567430
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096
zastoupen: .......​...............​................. jednatelkou
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

a

G-Consult, spol. s r.o. („Společník č. 3“)
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

a

AZ GEO, s.r.o. („Společník č. 4“)
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

a

ArtepGeo s.r.o. („Společník č. 5“)
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice
64616886
CZ64616886
Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 9104 
​.......​.................​................. jednatelem společnosti 
​.......​................​............ jednatelem společnosti 
​.......​...........​................. jednatelkou společnosti

Ocelářská 2969/12, Vítkovice, 703 00 Ostrava
25358944
CZ25358944
Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 9916 
​.......​...............​............... jednatelem 
​........​...........​................ jednatelem

Radlická 2485/103, 150 00 Praha 5
27919587
CZ27919587
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 126511 
​.......​..................​............. jednatelem

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování
souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- vyhotovení podrobného geotechnického průzkumu v rámci projektové přípravy mostů „Most ev. č. 8-039 
přes Žalanský potok a žel. trať u obce Žalany“ a „Most ev. č. 27J-037 přes říčku Chomutovku ve 
Velemyšlevsi“.

2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- Rámcové dohody 01ST-001163.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí „Rámcovou dohodou na GTP
menších staveb pozemních komunikací 2023“, číslo 01ST-001163, (dále jen „Rámcová dohoda“).

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a 
vykládány v tomto pořadí:

1) Tato Smlouva
2) Obchodní podmínky
3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky



4) Rámcová dohoda
5) Technické podmínky,jmenovitě Technický předpis TP 76, část A, B, C, v platném znění, uveřejněném 

na www.pjpk.cz.

Článek II.

Cena za poskytování plnění

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v 
následující výši:

Celková cena plnění v Kč 

bez DPH
DPH v Kč

Celková cena Služeb 
v Kč

včetně DPH

1 845 151 387 482 2 232 633

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří příloha č. 3 této Smlouvy.

3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 
v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění 
vystupuje jako osoba povinná k DPH.

6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí,
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je 
​.......​.........​............. ředitel Správy Chomutov, .......​.........​..............technický pracovník a ........​.................... 
technický pracovník.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: od účinnosti smlouvy.

zajištění DIO a DIR: do 6 týdnů od účinnosti smlouvy. 

dokončení prací: do 3 týdnů od vydání DIR.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Mosty ev. č. 8-039, ev. č. 27 J-037.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 
pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 5 let ode dne 
odevzdání a převzetí díla.

3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: 1x 
Podklad pro IGP-Most ev.č. 8-039 přes Žalanský potok a žel. Trať u obce Žalany -  Příloha č. 1 a Podklad 
pro IGP_Most ev.č. 27J-037 přes říčku Chomutovku ve Velemyšlevsi -  Příloha č. 2. Dokumentaci nad 
rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá 
další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a 
které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

4. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje 
Rámcová dohoda.

http://www.pjpk.cz


6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

5.

13.

1.

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při 
kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.
Pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace 
a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí podmínky pro poddodavatele, uvedené 
v Rámcové dohodě.

Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: nejsou stanoveny.

Rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném 
personálu“.

Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové 
dohody: není stanoveno.

Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele .......​.........​............. technický pracovník a ........​.................... technický pracovník 

za zhotovitele .......​.........​........

Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: Závěrečná zpráva -  
elektronická podoba, které zhotovitel předá objednateli v termínu:
Koncept Závěrečné zprávy: do 3 týdnů od dokončení prací
Čistopis Závěrečné zprávy: do 2 týdnů od zaslání připomínek Objednatele ke konceptu Závěrečné zprávy

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností 
v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých 
smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 
objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před 
zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle 
předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel 
písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, 
který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních 
údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením 
GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy

Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

odbor: Správa Chomutov
adresa: Správa Chomutov

Kochova 3975
PSČ: 430 01 Chomutov
k rukám: .......​.........​..............ředitel Správy Chomutov

Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
odbor: Správa Chomutov
e-mail: posta@rsd.cz
k rukám: .......​.........​..............ředitel Správy Chomutov

Článek V.

Závěrečná ustanovení
Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této

mailto:posta@rsd.cz


Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech 
samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registra smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registra smluv vedeném pro 
tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel 
nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Nepoužije se
2. Nepoužije se
3. Soupis prací
4. Seznam poddodavatelú, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Předávací protokol
7. Harmonogram postupu činností

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 2025.08.11 14:28:11 
+ 02 '00 '

Pode psali

Datum: 2025.08.11 
14:35:25 +02'00'



IGP pro mosty ev. č. 8-039 a 27J-037

1) Most ev. č. 8-039 přes Ža lanský potok a žel. tra ť u obce Žalany 
2) Most ev. č. 27J-037 přes říčku C hom utovku ve Velem yšlevsi 

Rámcová dohoda na GTP menších staveb pozemních komunikací 202 3 , 0 1 S T -0 0 1 163

p o l. v ý k o n  /  d o d á v k a  p ra c í
počet

________ " L i ________
jedn. jedn.

cena
cena

Kč
1. VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE

1.1. A- VR TNÉ PRÁCE

1.1. 1 Já d ro v é  v rty  v r ta n é  T K v  h lo u b ko vé m  in te rva lu  0 ,0  - 1 0 ,0  m n e n í s o u č á s tí p lněn í

1.1. 2 Já d ro v é  v rty  v r ta n é  T K  v h loubce  > 10 ,0  m n e n í s o u č á s tí p lněn í

1.1. 3
Já d ro v é  v r ty  v r ta n é  T K  sp e c iá ln í s o u p ra v o u  do  o b tíž n ě  p řís tu p n ý c h  m ís t(n a p ř . p á so vý  
p o d vozek) v h lo u b ko vé m  in te rva lu  0 ,0 - 1 0 ,0  m

n e n í s o u č á s tí p lněn í

1.1. 4
Já d ro v é  v r ty  v r ta n é  T K  sp e c iá ln í s o u p ra v o u  do  o b tíž n ě  p řís tu p n ý c h  m ís t(n a p ř . p á so vý  
p o d vozek) v h loubce  > 1 0 ,0  m

n e n í s o u č á s tí p lněn í

1.1. 5 Já d ro v é  v rty  v r ta n é  T K  p ře n o sn o u  v rtn o u  s o u p ra vo u n e n í s o u č á s tí p lněn í

1.1. 6 Já d ro v é  v rty  h o rizon tá ln í v r ta n é  T K n e n í s o u č á s tí p lněn í

1.1. 7 Já d ro v é  v rty  v r ta n é  dvo jito u  já d ro v k o u  s v ý p la c h e m  v h lo u b ko vé m  in te rva lu  0 ,0  - 3 0 ,0  m - bm

1.1. 8 Já d ro v é  v rty  v r ta n é  dvo jito u  já d ro v k o u  s v ý p la c h e m  v h lo u b ko vé m  in te rva lu  > 3 0 ,0  m n e n í s o u č á s tí p lněn í

1.1. 9
Já d ro v é  v r ty  v r ta n é  dvo jito u  já d ro v k o u  s v ý p la c h e m , sp e c iá ln í so u p ra v o u  do  ob tížn ě  
p řís tu p n ý c h  m ís t (např. p á so vý  podvozek) v h lo u b ko vé m  in te rva lu  0 ,0  -  3 0 ,0  m

n e n í s o u č á s tí p lněn í

1.1. 10
Já d ro v é  v r ty  v r ta n é  dvo jito u  já d ro v k o u  s v ý p la c h e m , sp e c iá ln í so u p ra v o u  do  ob tížn ě  
p řís tu p n ý c h  m ís t (např. p á so vý  podvozek) p ř íp la te k z a  1 m  v rtu  k je d n o tk o v ý m  c e n á m  dle v ý š e  
u ve d e n ý c h  h lo u b ko vých  in te rva lů

n e n í s o u č á s tí p lněn í

1.1. 11
P re s io m e tric k é  v r ty  v r ta n é  T K  (0 7 6  m m ) -  p říp la te k  za  1 m  v rtu  k je d n o tk o v ý m  c e n á m  dle v ýše  
u ve d e n ý c h  h lo u b ko vých  in te rva lů

n e n í s o u č á s tí p lněn í

1.1. 12
P re s io m e tric k é  v r ty  v r ta n é  d vo jito u  já d ro v k o u  s v ý p la c h e m  (0 7 6  m m ) - p říp la te k  za  1 m v rtu  k 
je d n o tk o v ý m  c e n á m  dle v ý š e  u v e d e n ých  h lo u b ko vých  in te rva lů - bm —

1.1. 13
Já d ro v é  v r ty  v r ta n é  ho ro le ze cko u  te ch n iko u  - p ř íp la te k z a  1 m  v rtu  k je d n o tk o v ý m  c e n á m  dle 
v ý š e  uve d e n ých  h lo u b ko vých  in te rva lů

n e n í s o u č á s tí p lněn í

1.1. 14 In k lin o m e trické  v r ty  v r ta n é  T K  se  z a b u d o v á n ím  in k lin o m e trické  pažn ice n e n í s o u č á s tí p lněn í

1.1. 15
In k lin o m e trické  v rty  v r ta n é  dvo jitou  já d ro v k o u  se  z a b u d o v á n ím  in k lin o m e trické  p a žn ice  (0 1 1 2  
mm)

n e n í s o u č á s tí p lněn í

1.1. 16 In s ta la c e  m ěřid la  p ó ro vé h o  tlaku  do v rtu n e n í s o u č á s tí p lněn í

1.1. 17 P řib írka  HG v rtu  na 0 1 2 5  až 2 54  m m n e n í s o u č á s tí p lněn í

1.1. 18 HG v rt h lo u b e n ý  ro ta čn ě  p řík le p o vým  p n e u m a tic k ý m  k la d ive m  (0 1 2 0  až 2 54  mm) n e n í s o u č á s tí p lněn í

1.1. 19 V ys tro je n í HG v rtu  P V C  pažn icí 0 1 2 5  m m , obsyp , tě sn ě n í n e n í s o u č á s tí p lněn í

1.1. 20 K o p a n é  ša c h tic e  (do 3 m), v č e tn ě  likv idace n e n í s o u č á s tí p lněn í

1.1. 21 K o p a n é  ša c h tic e  (nad 3 m ), v č e tn ě  likv idace n e n í s o u č á s tí p lněn í

1.2. B- SO UVISEJÍC Í PRÁCE

1.2. 1 P říp ra v a  a lik v id a ce  so n d á ž n íh o  p ra co v iš tě  p ro  v r ty  v r ta n é  T K n e n í s o u č á s tí p lněn í

1.2. 2 P říp ra v a  a lik v id a ce  so n d á ž n íh o  p ra co v iš tě  p ro  v r ty  v r ta n é  s v ý p la c h e m

1.2. 3 P říp ra v a  a lik v id a ce  so n d á ž n íh o  p ra co v iš tě  p ro  v r ty  v r ta n é  v o b tíž n ě  p řís tu p n é m  te ré n u n e n í s o u č á s tí p lněn í

1.2. 4 P říp ra v a  a lik v id a ce  so n d á ž n íh o  p ra co v iš tě  na p ro v o zo va n ých  d á ln ic ích  a s iln ic ích n e n í s o u č á s tí p lněn í

1.2. 5 B e zp e čn o s tn í p ře d ko p y  p ro  o vě řen í po lohy p o d ze m n ích  in ž e n ý rs k ý c h  sítí n e n í s o u č á s tí p lněn í

1.2. 6 P ro vo zn í pažení a od p a že n í v rtů

1.2. 7 O sa ze n í z h la v í v rtu  (HG , inklino) n e n í s o u č á s tí p lněn í

1.2. 8 P ro s to je  v r tn é  s o u p ra v y  při re a liza c i p re s io m e trických  z k o u š e k  a ka ro tá žn íh o  m ěření ■ hod.

1.2. 9 L ikv id a ce  v rtů  h u tn ě n ým  zá h o ze m m

1.2. 10 L ikv id a ce  v rtů  jí lo c e m e n to v o u  susp e n z í n e n í s o u č á s tí p lněn í

1.2. 11 S k a rta c e  v rtn é h o  já d ra n e n í s o u č á s tí p lněn í

1.2. 12
V yb u d o vá n í p ř ís tu p o v ý c h  ce s t, za jiš tě n í d o p ra v n íc h  om e ze n í a p roná jm u  d o p ra v n íh o  z n a če n í 

*> ■ ■

1.2. 13 š k o d y  na p o z e m c íc h  *) 1 ■
1.3. C- O DBĚR VZORKŮ

1.3. 1 O d b ě r v zo rků  ze m in  / horn in  - p o ru še n é  -  tř íd a  3B

1.3. 2 O d b ě r v zo rků  ze m in  / horn in  - te c h n o lo g ic k é  - tříd a  3B n e n í s o u č á s tí p lněn í

1.3. 3 O d b ě r v zo rků  ze m in  - te ch n o lo g ic k é  v e lk o o b je m o v é  (o d e b íra n é  bagrem ) - tř íd a  3B n e n í s o u č á s tí p lněn í

1.3. 4 O d b ě r v zo rků  ze m in  / horn in  - n e p o ru še n é  - tř íd a  1 (2) A  - v tla č n ý m  b řito vým  o d b ě rá ke m ■ ks —

1.3. 5
O d b ě r v zo rků  ze m in  / horn in  - n e p o ru š e n é  - tř íd a  1 (2) A  - o d v rtá v a c ím  o d b ě rn ý m  p řís tro je m  - 
D en ison

n e n í s o u č á s tí p lněn í

1.3. 6 O d b ě r v zo rků  horn in  - n e p o ru š e n é  - tř íd a  1 (2) A  - z v rtn é h o  já d ra  v r ta n é h o  d vo jito u  já d ro v k o u ■ ks —

1.3. 7 O d b ě r v zo rků  v o d y ■ ks

1.3. 8 O d b ě r v zo rků  ze m in  p ro  s ta n o v e n í zn e č iš tě n í zem in n e n í s o u č á s tí p lněn í

dílčí mezisoučet - pol. 1. | bez DPH \

2. POLNÍ ZKOUŠKY

2. 1 P re s io m e trické  zko u šky ■ ks

2. 2 P říp ra va  a likv idace  p ra co v iš tě  a te c h n ik y  p ro  p re s io m e tricko u  zko u šku ■ ks

2. 3 D ila to m e rické  z k o u š k y  (D M T) n e n í s o u č á s tí p lněn í

2. 4 P říp ra va  a likv idace  p ra co v iš tě  a te c h n ik y  p ro  d ila to m e tricko u  zko u šku n e n í s o u č á s tí p lněn í

2. 5 D yn a m ické  pe n e tra čn í zko u šky n e n í s o u č á s tí p lněn í



2 . 6 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro dynamickou penetrační zkoušku není součástí plnění

2 . 7 Statické penetrační zkoušky CPT není součástí plnění

2 . 8 Statické penetrační zkoušky CPTU není součástí plnění

2 . 9 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro CPT, CPTU není součástí plnění

2 . 10 Inklinometrické měření (do hl. 40m) není součástí plnění

2 . 11 Měření Schmidtovým tvrdoměrem není součástí plnění

2 . 12 Měření kapesním penetrometrem není součástí plnění

2 . 13 Statická zatěžovací zkouška není součástí plnění

2 . 14 Rázová zatěžovací zkouška není součástí plnění

2 . 15 Komplexní vyhodnocení polních zkoušek . . . . ​. . . . . . . .​..... .​.... . . . .​... .. .​....
dílčí mezisoučet - pol. 2. bez DPH . . . .​..... .​....

3. GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE

3. 1 Přípravné práce a rešerše pro geofyzikální měření není součástí plnění

3. 2 Seismické metody - mělká refrakční seismika (MRS) není součástí plnění

3. 3 Seismické metody - mělká reflexní seismika (RXS) není součástí plnění

3. 4 Vertikální elektrické sondování (VES) není součástí plnění

3. 5 Elektomagnetické metody (VDV, DEMP) není součástí plnění

3. 6 Odporové profilování není součástí plnění

3. 7 Odporová tomografie (ERT, MEM) není součástí plnění

3. 8 Elektromagnetické sondování (např. CSAMT, TDEM) není součástí plnění

3. 9 Gravimetrie (tíhová měření) není součástí plnění

3. 10 Georadarové měření (GPR) není součástí plnění

3. 11 Magnetometrie není součástí plnění

3. 12 Metoda spontání polarizace (SP) není součástí plnění

3. 13 Spektrometrie - gama aktivita (SG) není součástí plnění

3. 14 Speciální geofyzikální měření (např. GF měření v párových vrtech a pod.) není součástí plnění

3. 15 Karotážní měření ve vrtech (komplexní GT metody) není součástí plnění

3. 16 Karotážní měření ve vrtech (komplexní HG metody) není součástí plnění

3. 17 Kamerová prohlídka vrtu se záznamem není součástí plnění

3. 18 Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy není součástí plnění

dílčí mezisoučet - pol. 3. bez DPH 0 Kč

4. LABORATORNÍ PRÁCE

4. 1 Základní klasifikační rozbory vzorku 3B ("porušený vzorek") . zk. . .​.. ....​.... . . . .​..... .​....

4. 2 Základní klasifikační rozbory vzorku 1 (2) A ("neporušený vzorek") . zk. . .​..... .​.... . . . .​..... .​....

4. 3 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost není součástí plnění

4. 4 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost s časovým průběhem . . ​. . . . . ​. ​. . ​. . . . . . ​. . . . . . ​. . . . ​. . . . . . ​. . . .

4. 5 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnacího tlaku není součástí plnění

4. 6 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnavosti / prosedavosti není součástí plnění

4. 7 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - efektivní pevnost .. . zk. . .​..... .​.... . . . .​... .. .​....

4. 8 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - reziduální 
pevnost

není součástí plnění

4. 9 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - triaxiální zkouška UU není součástí plnění

4. 10 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - triaxiální zkouška CIUP (1 těleso) není součástí plnění

4. 11 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení propustnosti není součástí plnění

4. 12 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - prostý tlak . . ​. . . . . ​. ​. . ​. . . . . . ​. . . . . . ​. . ​. . . . . . ​. . . .

4. 13 Technologické rozbory (PS + CBR + CBRsat + IBI) není součástí plnění

4. 14 Technologické rozbory s přidáním pojiva (PS + CBR + CBR s aditivy + IBI s aditivy) - 1 sada 
při 1 vlhkosti

není součástí plnění

4. 15 Stanovení agresivity zemin (hornin) není součástí plnění

4. 16 Stanovení obsahu organických látek není součástí plnění

4. 17 Stanovení znečištění zemin v rozsahu dle prováděcí vyhlášky platného zákona o odpadech není součástí plnění

4. 18 Stanovení znečištění zemin kovy (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, V) v sušině není součástí plnění

4. 19 Petrografický nebo geochronologický rozbor horniny není součástí plnění

4. 20 Stanovení obsahu jílových minerálů - RTG difrakce není součástí plnění

4. 21 Zpracování souhrnné zprávy o laboratorních zkouškách . . . . ​. . . . . . . .​..... .​.... . . . .​... .. .​....

dílčí mezisoučet - pol. 4. bez DPH ..... .​..... .​....
5. GEODETICKÉ PRÁCE

5. 1 Vytýčení sond a polních zkoušek . . ​. . . . ​. . . . . . ​. . . . . ​. . ​. . . . . . ​. . . .

5. 2 Vytyčení geofyzikálních profilů není součástí plnění

5. 3 Polohopisné a výškopisné zaměření sond a zkoušek JTSK, Bpv dle předpisu B2/C1 . . ​. . . . ​. ​. . . . . . ​. . . . . . ​. . ​. . . . . . ​. . . .

5. 4 Zaměření studní a vztažných objektů dle předpisu B2/C1 není součástí plnění

5. 5 Zřízení, stabilizace a údržba geodetických bodů dle PPK-BOD není součástí plnění

5. 6 Určení polohy a výšky geodetických bodů dle předpisu B2/C1 není součástí plnění

5. 7 Zajištění vstupu na pozemky s využitím zákona č. 200/1994 Sb. nebo zákona č. 416/2009 Sb. . ks . .​... .. .​.... . . . .​..... .​....

5. 8 Zajištění vyjádření správců podzemních inženýrských sítí dle předpisu B2/C1 . ks . .​..... .​.... ...​..... .​....
5. 9 Zajištění vytyčení průběhu podzemních inženýrských sítí . ks . .​..... .​.... ...​..... .​....

dílčí mezisoučet - pol. 5. bez DPH . . . .​..... .​....
6. HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE

6 . 1 Přípravné práce a rešerše pro hydrogeologické práce není součástí plnění

6 . 2 Rekognoskace terénu a hydrogeologická dokumentace není součástí plnění

6 . 3 Hydrodynamické zkoušky - krátkodobé (orientační) po dobu 24 hod není součástí plnění

6 . 4 Hydrodynamické zkoušky - dlouhodobé (poloprovozní) není součástí plnění



6 . 5 Vsakovací zkoušky (nesaturovaná zóna) není součástí plnění

6 . 6 Hydrodynamické nálevové zkoušky a Slug testy není součástí plnění

6 . 7 Provizorní vystrojení vrtů pro realizaci vsakovacích zkoušek a Slug testů není součástí plnění

6 . 8 Osazení čidla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody po dobu realizace vrtných prací není součástí plnění

6 . 9 Osazení čidla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody po dobu realizace průzkumu není součástí plnění

6 . 10 Pasportizace - záměr hladin ve studních a vrtech po dobu realizace průzkumu není součástí plnění

6 . 11 Odběr vzorků vody - dynamicky není součástí plnění

6 . 12 Rozbor vody - stanovení agresivity na beton a ocelové konstrukce .. zk. . .​.. ....​.... . .​..... .​....

6 . 13 Rozbor vody - základní chemický a fyzikální rozbor (ZCHR), včetně CO2 agresivity (Heyer) není součástí plnění

6 . 14 Rozbor vody - kontaminace C10 - C40 není součástí plnění

6. 15 Rozbor vody - kontaminace celkový organický uhlík TOC není součástí plnění

6. 16 Rozbor vody - kontaminace polycyklické aromatické uhlovodíky PAH (MP MŽP) není součástí plnění

6. 17 Rozbor vody - kontaminace chlorované etyleny CLET není součástí plnění

6. 18 Měření fyzikálně chemických parametrů vody - pH, EC, t (in situ) není součástí plnění

6. 19 Záměr průtoků - hydrologická měření není součástí plnění

6. 20 Placená meteorologická data ČHMÚ - srážkové úhrny, hladiny podzemních vod není součástí plnění

6. 21 Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy není součástí plnění

dílčí mezisoučet - pol. 6. bez DPH . .​..... .​....
7. PEDOLOGICKY PRŮZKUM

7. 1 Pedologické terénní sondování není součástí plnění

7. 2 Klasifikace půdních typů, zpracování mapy skrývkových oblastí, vypracování závěrečné zprávy není součástí plnění

dílčí mezisoučet - pol. 7. bez DPH . .​....
8. KOROZNÍ PRŮZKUM

8. 1 Měření intenzity bludných proudů a stanovení měrných odporů . bod . .​... .. .​.... . . . .​... .. .​....

8. 2 Zpracování a vyhodnocení naměřených dat, vypracování závěrečné zprávy . bod . .​..... .​.... . . . .​..... .​....

dílčí mezisoučet - pol. 8. bez DPH . . . .​..... .​....
9. v Ý k o n y  GEOLOGICKÉ SLUŽBY

9. 1 Přípravné práce a rešerše podkladů pro geologické práce ... hod. . .​..... .​.... . . . .​..... .​....

9. 2 Vypracování realizační dokumentace průzkumu ... hod. . .​..... .​.... . . . .​... .. .​....

9. 3 Rekognoskace terénu, inženýrskogeologické, hydrogeologické mapování vč. zhodnocení 
zájmového území ... hod. . .​..... .​.... . . . .​..... .​....

9. 4 Geotechnické výpočty - násypy, zářezy, přechodové oblasti (stabilita, sedání) *) není součástí plnění

9. 5 Vyhodnocení hydrogeologického a geotechnického monitoringu není součástí plnění

9. 6 Digitalizace dat včetně zpracování závěrečné zprávy dle předpisu C4 včetně výměnného 
formátu ... hod. . .​..... .​.... . . . .​... .. .​....

9. 7 Zpracování konceptu závěrečné zprávy ..... hod. . .​..... .​.... ......​..... .​....

9. 8 Zpracování závěrečné zprávy (včetně grafických a digitálních výstupů, fotodokumentace) .. . hod. . .​..... .​.... . . . .​... .. .​....

dílčí mezisoučet - pol. 9. bez DPH ... .. .​... .. .​....

10. OSTATNÍ Podíl položky 10 ze 
základu Popis

Základ 
(součet 

položek 1 až 
8)

pro výpočet 
položky 10

Cena položky 
10

10. 1

Další činnosti blíže nespecifikované a nutné pro provedení průzkumu, jako přepis a digitální 
zpracování vrtných protokolů i evidence odebraných vzorků, koordinace sondážních prací a 
geotechnický dozor, geologická dokumentace průzkumných sond a přirozených odkryvů i 
skalních výchozů, vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin, zpracování 
programu laboratorních zkoušek, specifikace průběhu laboratorních zkoušek podle hloubky 
odběru, typu objektu, zatížení atd., statistické vyhodnocení všech výsledků laboratorních 
zkoušek, syntéza výsledků laboratorních a polních zkoušek, geofyzikálního, hydrogeologického 
a pedologického průzkumu i jejích interpretace do situací, GT profilů, řízení BOZP, 
administrativa a veškerá další doprava (nad rámec doprav zohledněných v jednotlivých 
položkách).

...... základ 
(položky 1-8) . .​... .. .​... .. .​.... ..... .​..... .​....

Celkem ( 20% ze základu položek 1-8)

CENA CELKEM BEZ DPH . .​......​. .​. . . .​....

R E K A P I T U L A C E

1. VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE

Celkem bez DPH

... .. .​... .. .​....

DPH

... .. .​... .. .​....

Celkem 
včetně DPH

. .​..... .​..... .​....

2. POLNÍ ZKOUŠKY .. . .​..... .​.... . . . .​..... .​.... . . . .​... .. .​....

3. GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE . .​.... . .​.... . .​....

4. LABORATORNÍ PRÁCE ......​..... .​.... . . . .​... .. .​.... ..... .​..... .​....

5. GEODETICKÉ PRÁCE .. . .​... .. .​.... . .​... .. .​.... . . . .​... .. .​....

6. HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE . .​..... .​.... ..... .​.... . .​... .. .​....

7. PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM . .​.... . .​.... . .​....

8. KOROZNÍ PRŮZKUM .. . .​... .. .​.... . . . .​..... .​.... . . . .​... .. .​....

9. VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY ..... .​..... .​.... . . . .​... .. .​.... ..... .​..... .​....



10. OSTATNÍ . . . . . . ​. . . . . . ​. . . . . ​. . . . ​. . . . . . ​. . . . ..... .​..... .​....

. . ​. . . . . . ​. . . . . . ​. . . . . ​. . . . . . ​. . . . . . ​. . . . . .​... .. .​... .. .​....

Celkem bez DPH 1 845 1 51 Kč

DPH 387 482 Kč

Celkem včetně DPH 2 232 633 Kč

*) pozn. Jedná se o pevně stanovené položky, které vychází ze zpracovaného projektu průzkumu

žlutě vyplní dodavatel 

zeleně vyplní objednatel



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 08PU-004046 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost PAAAG GTP M 2023 
Společník č.1 a Správce Společnosti: PUDIS a.s. 
se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6 
IČO: 45272891
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458

jakožto zhotovitel stavebních prací „Mosty ev. č. 8-039, ev. č. 27 J-037 - podrobný GTP“, v souladu s požadavky 
§ 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá 
seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 

příjmení poddodavatele

Identifikace poddodavatele:
a) IČO (pokud bylo přiděleno),
b) sídlo poddodavatele,
c) kontaktní e-mailová adresa,
d) telefon,
e) poddodavatel je / není malým 
nebo středním podnikem
f) poddodavatelovy akcie jsou / 
nejsou kótovány na burze cenných 
papírů.

Část veřejné 
zakázky, kterou 

bude poddodavatel 
plnit:

a) popis dle soupisu
prací,

b) % z celkové ceny
Smlouvy

Obchodní název 
dodavatele (v případě 
společné nabídky 
dodovatelů, člena 
sdružení dodavatelů), 
který je odpovědný za 
plnění poddodavatele, tj. 
smluvní strana 
dodavatele v uzavřené 
poddodavatelské smlouvě 
nebo který ji 
s poddodavatelem bude 
uzavírat.

NN COMPANY s.r.o.

a) IČO: 07564317
b) Baškirská 1404/1, 101 00 Praha 10
c) .....................................................
.............​.......​.......​......
e) poddodavatel je malým nebo 
středním podnikem
f) poddodavatelovi akcie nejsou 
kótovány na burze cenných papírů

a) část vrtných a 
odkryvných prací 

b) 43 %
AZ GEO, s.r.o.



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 08PU-004046 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost PAAAG GTP M 2023 
Společník č.1 a Správce Společnosti: PUDIS a.s. 
se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6 
IČO: 45272891
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458,

jakožto zhotovitel stavebních prací „Mosty ev. č. 8-039, ev. č. 27 J-037 - podrobný GTP 08PU-004046“, (dále 
jen „zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci 
stavebních prací „Mosty ev. č. 8-039, ev. č. 27 J-037 - podrobný GTP 08PU-004046“.

Funkce1 Titul, příjmení, jméno Jméno
osoba zajišťující odbornou 
způsobilost v oboru inženýrská 
geologie -  geotechnika -  odpovědný 
řešitel úkolu

...............​............​......... ..............

osoba zajišťující odbornou 
způsobilost v oboru inženýrská 
geologie -  geotechnika -  odpovědný 
řešitel úkolu

............​............​......... .....

osoba poskytující plnění v oboru 
hydrogeologie -  hydrogeolog

..........​.......... ...........

osoba poskytující plnění v oboru 
hydrogeologie -  hydrogeolog

......................​........​......... ........

osoba poskytující plnění v oboru 
hydrogeologie -  hydrogeolog

............​...... ...........

osoba poskytující plnění v oboru 
geofyzika -  geofyzik

.........​.......... ........

osoba provádějící zeměměřické 
činnosti ..................​...... ...........

osoba provádějící zeměměřické 
činnosti

.........​...... ..............

1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v 

jeho nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na GTP menších staveb pozemních komunikací 2023, číslo veřejné 

zakázky: 01ST-001163.



Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 08PU-004046 objednatele

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ
Číslo smlouvy objednatele: 08PU-004046 

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009
Název související veřejné zakázky: Mosty ev. č. 8-039, ev. č. 27 J-037 - podrobný GTP

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 
IČO: 659 93 390
Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]
(dále jen „objednatel“),

a
jméno/název: 
se sídlem:
IČO:
Pověřená osoba zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]
(dále jen „zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k
Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Obj ednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno 
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje elektronicky jak na straně objednatele, tak na straně Konzultanta (a 
přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

[doplní zhotovitel] 
[doplní zhotovitel] 
[doplní zhotovitel]

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



HARMONOGRAM
SO, milníky, činnost (délka trvání)

Mosty ev. č. 8-039, ev. č. 27 J-037

Zajištění DIO a DIR

Most ev. č. 8-039

Dopravně inženýrská opatření
Vrtné práce, související práce, 
odběr vzorků, polní zkoušky, 
laboratorní práce, geodetické 
práce, hydrogeologické práce, 
korozní průzkum, výkony 
geologické služby___________
Koncept Závěrečné zprávy
Kontrola konceptu Závěrečné 
zprávy Objednatelem________
Čistopis Závěrečné zprávy

Most ev. č. 27 J-037

Dopravně inženýrská opatření
Vrtné práce, související práce, 
odběr vzorků, polní zkoušky, 
laboratorní práce, geodetické 
práce, hydrogeologické práce, 
korozní průzkum, výkony 
geologické služby___________
Koncept Závěrečné zprávy
Kontrola konceptu Závěrečné 
zprávy Objednatelem________

Čistopis Závěrečné zprávy

105

42

63

21

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12

X X X X X X X X X X  X X

X X X X X X X X X X X X
l ° ° ° ° °

105 106 107

1 °  o o o o

o o o o o o o

Den 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X o o X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X o X X X X X X X X X X X X X Xo

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

21 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

o o o o o o o

14 X X X X X X X X X X X X X

63 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Xo o o o o o o

21 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

21 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

21 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X

Pozn.: X Stavební a ostatní práce, DIO

Závazný postup prací bude určen zhotovitelem v rámci jím zpracovaném harmonogramu prací.

Digitálně podepsal: Ing. Pavel Dvořák 
Datum: 12.08.2025 12:23:09 +02:00


