

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV										
Objednatel: SSZT Praha východ										
Zhotovitel: Monzas a.s.										
Místo: Středočeský kraj										
							Zpracoval:		P060	
							Datum:		1. 8. 2025	
Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
P060	Oprava klimatizací Kolín	305 974,80	0,00	64 254,71	370 229,51	0,00	0,00	305974,80	0,00	0,00
Celkem		305974,80	0,00	64254,71	370229,51	0,00	0,00	305974,80	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV
Objekt: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2024-2025
Část: Oprava klimatizací Kolín

Objednatel: SSZT Praha východ
Zhotovitel: Monzas spol.s r.o.
Místo: Středočeský kraj

P060
Zpracoval:
Datum: 1. 8. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					246 024,00	59 950,80	305 974,80		0,000
1	R	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod	4,500	1 101,60	0,00	4 957,20	4 957,20	0,000	0,000
2		7590180020	Klimatizace Podstropní klimatizační jednotka (venkovní i vnitřní jednotka) nad 5kW do 6,9 kW chlazení.	kus	2,000	73 440,00	146 880,00	0,00	146 880,00	0,000	0,000
3		7590180030	Klimatizace Podstropní klimatizační jednotka (venkovní i vnitřní jednotka) nad 7 kW	kus	1,000	99 144,00	99 144,00	0,00	99 144,00	0,000	0,000
4	R	7590185015	Montáž klimatizační jednotky bez rozvodů nad 5 kW - venkovních a vnitřních částí	kus	2,000	11 556,00	0,00	23 112,00	23 112,00	0,000	0,000
5	R	7590185025	Montáž klimatizační jednotky včetně rozvodů nad 5 kW - venkovních a vnitřních částí	kus	1,000	18 792,00	0,00	18 792,00	18 792,00	0,000	0,000
6	R	7590187010	Demontáž klimatizační jednotky včetně ekologické likvidace původní jednotky - demontáž vnitřní a venkovní části, bez demontáže rozvodů	kus	3,000	4 363,20	0,00	13 089,60	13 089,60	0,000	0,000
		Celkem					246 024,00	59 950,80	305 974,80		0,000

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5880276

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0753a111-3e3e-422c-aafd-a0ceea23f941

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Romana ROUPCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.08.2025 07:00:04

Hash komponenty: ca3b0f02d01d211a858a744323940b703d09ea997133969823f141f7f9fca6d1

Hashovací funkce: sha256Hex

