Příloha č. 1 SOD č. 820/2025 Oceněný soupis prací
REKAPITULACE STAVBY
	Kód:
Stavba:
	502202
VD Habrovický kačák – doporučená opatření dle TBD



CC-CZ:KSO:
Místo:

Datum:	14. 7. 2025
Zadavatel:	IČ:
DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
DIČ:
Projektant:	IČ:
DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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Cena bez DPH	4 781 818,88
Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní 21,00%	4 781 818,88	1 004 181,96
snížená 15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v CZK	5 786 000,84
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[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:	502202
Stavba:	VD Habrovický kačák – doporučená opatření dle TBD
	Kód
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ

	Náklady stavby celkem
	4 781 818,88
	5 786 000,84
	

	SO 01
	Příjezdová_komunikace
	615 786,13
	745 101,22
	STA

	SO 02
	Sdružený objekt, oprava tělesa hráze
	3 900 898,05
	4 720 086,64
	STA

	VON
	Vedlejší a ostatní náklady
	265 134,70
	320 812,99
	STA



Místo:	Datum:	14. 7.	2025
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
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CC-CZ:
Datum:	14. 7. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Habrovický kačák – doporučená opatření dle TBD Objekt:
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]SO 01 - Příjezdová_komunikace
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:


	Cena bez DPH
	Základ daně
	Sazba daně
	615 786,13
Výše daně

	DPH základní
	615 786,13
	21,00%
	129 315,09

	snížená
	0,00
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	745 101,22
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[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9][image: ]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Habrovický kačák – doporučená opatření dle TBD
Objekt:
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]SO 01 - Příjezdová_komunikace
Místo:	Datum:	14. 7.	2025
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	615	786,13
1- Zemní práce	100	190,13
5- Komunikace pozemní	515	596,00
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD Habrovický kačák – doporučená opatření dle TBD Objekt:
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]SO 01 - Příjezdová_komunikace
Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
14. 7. 2025
	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	615 786,13

	
	D1
	Zemní práce
	
	
	
	100 190,13

	1
	K 121151123
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	1 245,000
	12,82
	15 960,90

	
	PP
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151123
Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	Sejmutá ornice bude přesunuta za okraj provizorní komunikace"
	
	
	
	

	
	VV A1
	1245
	
	1 245,000
	
	

	2
	K 69311228
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 250g/m2
	M2
	1 245,000
	24,89
	30 988,05

	
	PP
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 250g/m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/69311228
	
	
	
	

	3
	K 181451121
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
	M2
	1 245,000
	4,54
	5 652,30

	
	PP
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181451121
	
	
	
	

	4
	K 213141111R
	Zřízení a odstranění vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m, v
	M2
	1 245,000
	21,54
	26 817,30

	
	
	Zřízení a odstranění vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5,
	
	
	
	

	
	PP
	šířky do 3 m, včetně likvidace
	
	
	
	

	
	VV A4
	1245
	
	1 245,000
	
	

	5
	K 181351113
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	1 245,000
	14,75
	18 363,75

	
	PP
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351113
	
	
	
	

	
	VV A5
	1245
	
	1 245,000
	
	

	6
	K 00572470
	osivo směs travní univerzál
	KG
	24,900
	96,70
	2 407,83

	
	PP
	osivo směs travní univerzál
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/00572470
	
	
	
	

	
	VV A6
	1245*0.02
	
	24,900
	
	

	
	VV B6
	"Celkem: "24.9
	
	24,900
	
	

	
	D5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	515 596,00

	7
	K 113151111
	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů
	M2
	4 980,000
	59,29
	295 264,20
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Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
PČ Typ Kód
	PP
	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113151111
Poznámka k položce:

	P
	vč. odvozu - panely v majetku zhotovitele stavby"



	8 K 291211111
	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva
	M2
	1 245,000
	139,85
	174 113,25

	PP
	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/291211111
	
	
	
	

	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	panely v majetku zhotovitele"
	
	
	
	

	VV A8
	1245
	
	1 245,000
	
	

	9 K 5938100R
	panel silniční 3,00x1,00x0,18m
	KUS
	415,000
	111,37
	46 218,55

	PP
	panel silniční 3,00x1,00x0,18m
	
	
	
	

	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	pronájem a opotřebení - panely v majetku zhotovitele"
	
	
	
	

	VV A9
	1245/3
	
	415,000
	
	

	VV B9
	"Celkem: "415
	
	415,000
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CC-CZ:
Datum:	14. 7. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Habrovický kačák – doporučená opatření dle TBD Objekt:
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]SO 02 - Sdružený objekt, oprava tělesa hráze KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:


	Cena bez DPH
	Základ daně
	Sazba daně
	3 900 898,05
Výše daně

	DPH základní
	3 900 898,05
	21,00%
	819 188,59

	snížená
	0,00
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	4 720 086,64



[image: ]





[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	Stavba:
VD Habrovický kačák – doporučená opatření dle TBD Objekt:
SO 02 - Sdružený objekt, oprava tělesa hráze
	
	

	Místo:
	Datum:
	14. 7. 2025

	Zadavatel:
Zhotovitel:
	Projektant:
Zpracovatel:
	

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	3 900 898,05

	
	1- Zemní práce
	
	483 397,57

	
	2- Zakládání
	
	2 523,20

	
	3- Svislé a kompletní konstrukce
	
	2 410 234,60

	
	4- Vodorovné konstrukce
	
	391 059,74

	
	6- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	10 404,59

	
	767 - Konstrukce zámečnické
	
	188 099,36

	
	783 - Dokončovací práce - nátěry
	
	16 371,48

	
	9- Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	148 831,15

	
	997 - Doprava suti a vybouraných hmot
	
	36 520,48

	
	998 - Přesun hmot
	
	213 455,88
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[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD Habrovický kačák – doporučená opatření dle TBD
Objekt:
[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]SO 02 - Sdružený objekt, oprava tělesa hráze
Místo:	Datum:	14. 7.	2025
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	3900 898,05

	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	483 397,57

	1K
	112251103
	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm
	KUS
	3,000
	1 026,94
	3 080,82

	PP
	
	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251103
	
	
	
	

	2K
	11510120R
	Čerpání vody nutné po dobu realizace vč. případné pohotovosti čerpací soupravy
	KPL
	1,000
	49 605,85
	49 605,85

	PP
	
	Čerpání vody nutné po dobu realizace vč. případné pohotovosti čerpací soupravy
	
	
	
	

	VV
	A2
	1
	
	1,000
	
	

	3K
	16220142R
	Vodorovné přemístění pařezů na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle platné legislativy
	KS
	3,000
	2 523,06
	7 569,18

	PP
	
	Vodorovné přemístění pařezů na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	4K
	11500110R
	Převedení vody potrubím průměru DN přes 250 do 300, provizorní hrázka, čerpání, zřízení, odstranění
	KPL
	1,000
	64 144,25
	64 144,25

	PP
	
	Převedení vody potrubím průměru DN přes 250 do 300, provizorní hrázka, čerpání, zřízení, odstranění
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	Předpokládaná délka potrubí 30 m
	
	
	
	

	P
	
	Odměřeno z CAD – výkres D.1.2.2.10"
	
	
	
	

	5K
	121151123
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	1 241,100
	12,82
	15 910,90

	PP
	
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151123
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Výkres D.1.2.2.4"
	
	
	
	

	VV
	A7
	124.11/0.1
	
	1 241,100
	
	

	6K
	122251105
	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3
	M3
	701,792
	116,99
	82 102,65

	PP
	
	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251105
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Výkres D.1.2.2.4"
	
	
	
	

	VV
	A10
	49.15
	
	49,150
	
	

	VV
	
	""Úprava tělesa hráze – výkaz kubatur (bez překopu tělesa hráze)
	
	
	
	

	VV
	B7
	75.76*4.6 "střední část překopu"+(75.76*3.85/2)*2 "svahy překopu
	
	640,172
	
	

	VV
	
	""překop tělesa hráze
	
	
	
	

	VV
	C6
	2.9*2.3+2*2.9
	
	12,470
	
	

	VV
	
	""koryto pod sdruženým objektem
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	VV
	D6
	"Celkem: "49.15+640.172+12.47
	
	701,792
	
	

	7
	K
	162351103
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	162,016
	75,44
	12 222,49

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
Výkres D.1.2.2.4
	
	
	
	

	
	P
	
	Výkopek bude přemístěn do podhrází, pro využití úpravy svahů a nevyužitá zemina uložena do podhrází Výkopek bude naložen při provádění překopu"
	
	
	
	

	
	VV
	A11
	701.792-539.776
	
	162,016
	
	

	8
	K
	171103202
	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží
	M3
	162,016
	76,35
	12 369,92

	
	PP
	
	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171103202
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	
	Dorovnání koruny tělesa hráze a svahů tělesa hráze
	
	
	
	

	
	P
	
	Výkres D.1.2.2.4"
	
	
	
	

	
	VV
	A12
	701.792-539.776
	
	162,016
	
	

	9
	K
	172153103
	Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 s
	M3
	539,776
	109,77
	59 251,21

	
	PP
	
	Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 se zhutněním do 100 % PS - koef. C vodorovné šířky vrstvy přes 3 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/172153103
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	
	Zpětný zásyp v místě překopu tělesa hráze
	
	
	
	

	
	P
	
	Výkres D.1.2.2.4"
	
	
	
	

	
	VV
VV
	A13
	75.76*4.6 "střední část překopu"+(75.76*3.85/2)*2 "svahy překopu"- 63.08*3.7 "betonový objekt
""zpětný zásyp v místě združeného objektu byl stanoven z kubatury překopu tělesa hráze a objemu betonového objektu v tělese hráze
	
	406,776
	
	

	
	VV
	B10
	133 "dosypání koruny hráze 406.776 dosypání svahů tělesa hráze
	
	133,000
	
	

	
	VV
	C9
	"Celkem: "406.776+133
	
	539,776
	
	

	10
	K
	167151111
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	M3
	539,776
	47,27
	25 515,21

	
	PP
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111
	
	
	
	

	
	VV
	A14
	75.76*4.6 "střední část překopu"+(75.76*3.85/2)*2 "svahy překopu"- 63.08*3.7 "betonový objekt
	
	406,776
	
	

	
	VV
	
	""zpětný zásyp v místě združeného objektu byl stanoven z kubatury překopu tělesa hráze a objemu betonového objektu v tělese hráze
	
	
	
	

	
	VV
	B11
	133 "dosypání koruny hráze 406.776 dosypání svahů tělesa hráze
	
	133,000
	
	

	
	VV
	C10
	"Celkem: "406.776+133
	
	539,776
	
	

	11
	K
	181411121
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
	M2
	213,000
	5,94
	1 265,22

	
	PP
	
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411121
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Výkres D.1.2.2.4"
	
	
	
	

	
	VV
	A15
	71*3
	
	213,000
	
	

	
	VV
	
	""délka hráze x šířka
	
	
	
	

	
	VV
	B12
	"Celkem: "213
	
	213,000
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	12
	K 181411122
PP
Online PSC
P
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411122
Poznámka k položce: výkres D.1.2.2.4"
	M2
	1 241,100
	9,99
	12 398,59

	13
	VV A16
K 181951112
PP
Online PSC
P
	124.11/0.1
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112
Poznámka k položce:
Odměřeno CAD
Výkres D.1.2.2.4"
	M2
	1 241,100
134,760
	22,17
	2 987,63

	14
	VV A17
VV
VV B13
VV
VV C13
K 182251101
PP
Online PSC
P
	121.8
""úprava pláně základová spára sdruženého objekttu
5.4*2.4
""úprava pláně pod dnem koryta
"Celkem: "121.8+12.96
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182251101
Poznámka k položce:
Výkres D.1.2.2.4"
	M2
	121,800
12,960
134,760
1 241,100
	61,84
	76 749,62

	15
	VV A18
K 182351133
PP
Online PSC
P
	124.11/0.1
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182351133
Poznámka k položce:
Výkres D.1.2.2.4
Tloušťka ornice 100 mm"
	M2
	1 241,100
1 241,100
	45,13
	56 010,84

	16
	VV A19
K 00572474
PP
Online PSC
P
	124.11/0.1
osivo směs travní krajinná-svahová osivo směs travní krajinná-svahová https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/00572474 Poznámka k položce:
Výkres D.1.2.2.4"
	KG
	1 241,100
18,617
	118,88
	2 213,19

	
	VV
VV
	A20
B16
	1241.1*0.015
"Celkem: "18.617
	
	18,617
18,617
	
	

	17
	D
K
	2
212755214
	Zakládání
Trativody bez lože a obsypu z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm
	M
	40,000
	63,08
	2 523,20
2 523,20

	
	PP
Online PSC
	Trativody bez lože a obsypu z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212755214
	
	
	
	

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	2 410 234,60
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Cena celkem [CZK]
11 577,15
3 113,24
1 556,50
37 337,81
259,75
4 115,43
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]

	18
	K
	32122231R
	Osazení kamenořezů, včetně spárování, osazení do maltového lože, provedení kotvení kamenořezu do ŽB konstrukce včetně otvorů, provedení zálivky a osazení benton
	M3
	1,277
	9 065,90

	
	PP
	
	Osazení kamenořezů, včetně spárování, osazení do maltového lože, provedení kotvení kamenořezu do ŽB konstrukce včetně otvorů, provedení zálivky a osazení bentonitového pásku
Poznámka k položce: Výkres D.1.2.2.5
	
	
	

	
	P
	
	Malta třídy R3 (dle ČSN EN 1504-03)
Speciální malta pro vodní stavby – odolná proti oděru, vysoce alkalická, vysoce lepivá a přilnavá k povrchu, vodonepropustná, mrazuvzdorná"
	
	
	

	
	VV
	A21
	13*0.0982
	
	1,277
	

	19
	K
	56284675
	pásek bobtnavý bentonitový do pracovních spár betonových konstrukcí 20x25mm
	M
	26,000
	119,74

	
	PP
	
	pásek bobtnavý bentonitový do pracovních spár betonových konstrukcí 20x25mm
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/56284675
	
	
	

	
	VV
	A22
	13*2
	
	26,000
	

	20
	K
	58562017
	malta zálivková cementová expanzní pro kotvení a vyztužení
	KG
	50,000
	31,13

	
	PP
	
	malta zálivková cementová expanzní pro kotvení a vyztužení
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/58562017
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	

	
	P
	
	Zálivková malta odpovídá R4 dle ČSN EN 1504-03."
	
	
	

	21
	K
	583807R
	Kamenořezy – dodávka
	T
	3,638
	10 263,28

	
	PP
	
	Kamenořezy – dodávka
Poznámka k položce:
Povrchová úprava kamenořezů – pískování
	
	
	

	
	P
	
	Včetně provedení dvou drážek na bobtnavé pásky a vyvrtání otvoru o průměru 12 mm
Výkres D.1.2.2.5"
	
	
	

	
	VV
	A23
	13*0.0982*2.85
	
	3,638
	

	22
	K
	321366111
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
	T
	0,006
	43 291,71

	
	PP
	
	odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321366111
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	

	
	P
	
	výztuž pro kotvení kamenořezů"
	
	
	

	
	VV
	A24
	6.5*2/0.5*0.35*0.62/1000
	
	0,006
	

	23
	K
	279351121
	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení
	M2
	8,210
	501,27



PP	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351121
Poznámka k položce:
Bednění pro podkladní beton
P	Odměřeno CAD
Výkresy D.1.2.2.7"
	VV
	A25
	6.37
	6,370

	VV
	
	""sdružený objekt
	

	VV
	B23
	1.06
	1,060

	VV
	
	""práh pod sdruženým objektem
	

	VV
	C23
	0.78
	0,780

	VV
	
	""práh v korytě
	

	VV
	D23
	"Celkem: "6.37+1.06+0.78
	8,210
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	24
	K
	279351122
	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění
	M2
	8,210
	134,35
	1 103,01

	
	PP
	
	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351122
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce: Bednění pro podkladní beton
	
	
	
	

	
	P
	
	Odměřeno CAD
Výkresy D.1.2.2.7"
	
	
	
	

	
	VV
	A26
	6.37
	
	6,370
	
	

	
	VV
	
	""sdružený objekt
	
	
	
	

	
	VV
	B24
	1.06
	
	1,060
	
	

	
	VV
	
	""práh pod sdruženým objektem
	
	
	
	

	
	VV
	C24
	0.78
	
	0,780
	
	

	
	VV
	
	""práh v korytě
	
	
	
	

	
	VV
	D24
	"Celkem: "6.37+1.06+0.78
	
	8,210
	
	

	25
	K
	321321116
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
	M3
	192,280
	6 492,53
	1 248 383,67

	
	
	
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
	
	
	
	

	
	PP
	
	výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321321116
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	
	C30/37 XC4, XF3 S3
	
	
	
	

	
	P
	
	Výkres tvaru a výztuže D.1.2.2.7.1 - 9"
	
	
	
	

	
	VV
	A27
	3.1-0.3
	
	2,800
	
	

	
	VV
	
	""Stabilizační práh – pod sdruženým objektem
	
	
	
	

	
	VV
	B25
	76.8-4.0
	
	72,800
	
	

	
	VV
	
	""Sdružený objekt – DB1
	
	
	
	

	
	VV
	C25
	104.8-5.2
	
	99,600
	
	

	
	VV
	
	""Sdružený objekt – DB2
	
	
	
	

	
	VV
	D25
	16.1-1.3
	
	14,800
	
	

	
	VV
	
	""Sdružený objekt – DB3
	
	
	
	

	
	VV
	E25
	2.1-0.2
	
	1,900
	
	

	
	VV
	
	""Stabilizační práh – koryto
	
	
	
	

	
	VV
	F25
	0.38
	
	0,380
	
	

	
	VV
	
	""základ pod lávkou
	
	
	
	

	
	VV
	G25
	"Celkem: "2.8+72.8+99.6+14.8+1.9+0.38
	
	192,280
	
	

	26
	K
	321351010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	331,700
	1 425,27
	472 762,06



	PP
Online PSC
P
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321351010
Poznámka k položce:
Odměřeno CAD
Výkres tvaru a výztuže D.1.2.2.7.1 - 9"

	VV
	A28
	302.41
	302,410

	VV
	
	""sdružený objekt
	

	VV
	B26
	15.21
	15,210

	VV
	
	""stabilizační práh sdružený objekt
	

	VV
	C26
	11.52
	11,520

	VV
	
	""stabilizační práh koryto
	

	VV
	D26
	2.56
	2,560

	VV
	
	""základ lávka
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	VV
	E26
	"Celkem: "302.41+15.21+11.52+2.56
	
	331,700
	
	

	27 K
	321366111.1
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
	T
	4,104
	43 291,71
	177 669,18

	PP
	
	odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321366111.1
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Výkres tvaru a výztuže D.1.2.2.7.1 - 9"
	
	
	
	

	VV
	A29
	(1.184+72.295)/1000
	
	0,073
	
	

	VV
	
	""Stabilizační práh
	
	
	
	

	VV
	B27
	(3.317+83.206+1166.053)/1000
	
	1,253
	
	

	VV
	
	""Sdružený objekt – DB1
	
	
	
	

	VV
	C27
	(180.093+498.988+1305.317)/1000
	
	1,984
	
	

	VV
	
	""Sdružený objekt – DB2
	
	
	
	

	VV
	D27
	(203.427+590.516)/1000
	
	0,794
	
	

	VV
	
	""Sdružený objekt – DB3
	
	
	
	

	VV
	E27
	"Celkem: "0.073+1.253+1.984+0.794
	
	4,104
	
	

	28 K
	321366112
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
	T
	8,052
	39 823,15
	320 656,00

	PP
	
	odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321366112
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Výkres tvaru a výztuže D.1.2.2.7.1 - 9"
	
	
	
	

	VV
	A30
	(2827.749)/1000
	
	2,828
	
	

	VV
	
	""Sdružený objekt – DB1
	
	
	
	

	VV
	B28
	(452.797+4771.105)/1000
	
	5,224
	
	

	VV
	
	""Sdružený objekt – DB2
	
	
	
	

	VV
	C28
	"Celkem: "2.828+5.224
	
	8,052
	
	

	29 K
	953312122
	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm
	M2
	18,734
	168,54
	3 157,43

	PP
	
	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953312122
	
	
	
	

	VV
	
	"" ""DB1 (včetně prostřihu)
	
	
	
	

	VV
	A31
	10.3*1.15*0.9
	
	10,661
	
	

	VV
	
	""DB2 (včetně prostřihu
	
	
	
	

	VV
	B29
	7.8*1.15*0.9
	
	8,073
	
	

	VV
	C29
	"Celkem: "10.661+8.073
	
	18,734
	
	

	30 K
	452311161
	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř.
	M3
	10,310
	4 035,07
	41 601,57



Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311161
Poznámka k položce:
C25/30 XC4 S3
P	Odměřeno CAD
Výkres tvaru a výztuže D.1.2.2.7.1-9"
VV A32
VV
9.76
""podkladní beton pod sdružený objekt
9,760
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	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	VV B30
	0.32
	
	0,320
	
	

	VV
	""stabilizační práh pod sdruženým objektem
	
	
	
	

	VV C30
	0.23
	
	0,230
	
	

	VV
	""stabilizační práh koryto
	
	
	
	

	VV D30
	"Celkem: "9.76+0.32+0.23
	
	10,310
	
	

	31 K 321352010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	331,700
	239,54
	79 455,42

	PP
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321352010
Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	Odměřeno CAD
	
	
	
	

	P
	Výkres tvaru a výztuže D.1.2.2.7.1 - 9"
	
	
	
	

	VV A33
	302.41
	
	302,410
	
	

	VV
	""sdružený objekt
	
	
	
	

	VV B31
	15.21
	
	15,210
	
	

	VV
	""stabilizační práh sdružený objekt
	
	
	
	

	VV C31
	11.52
	
	11,520
	
	

	VV
	""stabilizační práh koryto
	
	
	
	

	VV D31
	2.56
	
	2,560
	
	

	VV
	""základ lávka
	
	
	
	

	VV E31
	"Celkem: "302.41+15.21+11.52+2.56
	
	331,700
	
	

	32 K 13010812
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 65
	T
	0,124
	28 908,23
	3 584,62

	PP
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 65
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/13010812
	
	
	
	

	VV A34
	4.38*4*7.09/1000
	
	0,124
	
	

	33 K 28611143
	trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4
	M
	1,000
	786,85
	786,85

	PP
	trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/28611143
Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	Potrubí spodní výpusti
	
	
	
	

	P
	Výkres D.1.2.2.2"
	
	
	
	

	VV
	"" ""potrubí sdružený objekt
	
	
	
	

	VV A35
	1
	
	1,000
	
	

	34 K 93699216R
	Montáž potrubí z PVC DN 300, včetně zakrácení
	M
	1,000
	3 114,91
	3 114,91

	PP
	Montáž potrubí z PVC DN 300, včetně zakrácení Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	Montáž potrubí do bedněné sdruženého objektu"
	
	
	
	

	D4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	391 059,74

	35 K 430321616
	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37
	M3
	15,640
	4 913,91
	76 853,55



PP	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/430321616
Poznámka k položce:
P	C30/37 XC4, XF3 S3
P	D.1.2.2.9"
VV A36
5.28
5,280
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	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	VV
	""návodní schodiště
	
	
	
	

	VV B35
	10.36
	
	10,360
	
	

	VV
	""vzdušní strana
	
	
	
	

	VV C35
	"Celkem: "5.28+10.36
	
	15,640
	
	

	36 K 430362021
	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
	T
	0,090
	33 326,69
	2 999,40

	PP
	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/430362021
Poznámka k položce:
Síť KARI 5x10
	
	
	
	

	
	Třída oceli B500B (ČSN 420139), R10505 (ČSN 736206)
	
	
	
	

	P
	15% připočteno na přesahy
D.1.2.2.9"
	
	
	
	

	VV A37
	2.0*(0.71+2.4*3+0.7)*18.48/6/1000
	
	0,053
	
	

	VV
	""schody vzdušní
	
	
	
	

	VV B36
	0.9*(3*1.82+1.08+4*0.65)*18.48/6/1000
	
	0,025
	
	

	VV
	""schody návodní
	
	
	
	

	VV C36
	"Celkem: "0.053+0.025
	
	0,078
	
	

	VV D36
	0.078*1.15 "Přepočtené koeficientem množství
	
	0,090
	
	

	37 K 434351141
	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení
	M2
	42,050
	530,48
	22 306,68

	PP
	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/434351141
Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	D.1.2.2.9"
	
	
	
	

	VV A38
	3.15
	
	3,150
	
	

	VV
	""návodní strana
	
	
	
	

	VV B37
	6.84
	
	6,840
	
	

	VV
	""vzdušní strana
	
	
	
	

	VV C37
	13.78+18.28
	
	32,060
	
	

	VV
	""schodnice
	
	
	
	

	VV D37
	"Celkem: "3.15+6.84+32.06
	
	42,050
	
	

	38 K 434351142
	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění
	M2
	42,050
	102,91
	4 327,37

	PP
	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/434351142
Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	D.1.2.2.9"
	
	
	
	

	VV A39
	3.15
	
	3,150
	
	

	VV
	""návodní strana
	
	
	
	

	VV B38
	6.84
	
	6,840
	
	

	VV
	""vzdušní strana
	
	
	
	

	VV C38
	13.78+18.28
	
	32,060
	
	

	VV
	""schodnice
	
	
	
	

	VV D38
	"Celkem: "3.15+6.84+32.06
	
	42,050
	
	

	39 K 457541111
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm
	M3
	59,470
	813,33
	48 368,74

	PP
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/457541111
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PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
	P
	Poznámka k položce:
Výkres D.1.2.2.4 žula nebo čedič"

	VV A40
	35.47

	VV
	""podsyp pod opevněním

	VV B39
	0.6*40

	VV
	""plocha původního koryta od bezpečnostního přelivu x délka

	VV C39
	"Celkem: "35.47+24



35,470
24,000
	40
	K 463211152
	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
	M3
	10,470
	2 795,55
	29 269,41

	
	PP
	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463211152
Poznámka k položce:
Odměřeno výkres D.1.2.2.5
	
	
	
	

	
	P
	Lomový kámen o hmotnosti zrna 80 – 200 kg žula nebo čedič"
	
	
	
	

	
	VV A41
	2.94*2+(2.94+1.65)/2*2
	
	10,470
	
	

	41
	K 462511270
	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
	M3
	38,724
	1 863,97
	72 180,37

	
	PP
Online PSC
P
	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/462511270
Poznámka k položce:
D.1.2.2.4
Žula nebo čedič"
	
	
	
	

	
	VV A42
	0.84*(37.2+8.9)
	
	38,724
	
	

	42
	K 464531112
	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm
	M3
	102,730
	1 229,99
	126 356,87

	
	PP
	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/464531112 Poznámka k položce:
Drcené kamenivo frakce 63/125
	
	
	
	

	
	P
	Výkres D.1.2.2.4 žula nebo čedič"
	
	
	
	

	
	VV A43
	102.73
	
	102,730
	
	

	43
	K 464541111
	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky ze štěrkodrtí, z terénu, frakce do 63 mm
	M3
	7,720
	1 087,74
	8 397,35

	
	PP
	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky ze štěrkodrtí, z terénu, frakce do 63 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/464541111
Poznámka k položce:
Odměřeno CAD
	
	
	
	

	
	P
	Drcené kamenivo 0/63 zpevnění koruny hráze
D.1.2.2.4"
	
	
	
	

	
	VV A44
	7.72
	
	7,720
	
	

	
	D6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	10 404,59

	44
	K 629992112
	Zatmelení styčných spar mezi mostními prefabrikáty a konstrukcemi trvale pružným polyuretanovým tmelem včetně vyčištění spar, provedení penetračního nátěru a vy
	M
	41,630
	249,93
	10 404,59

	
	PP
	Zatmelení styčných spar mezi mostními prefabrikáty a konstrukcemi trvale pružným polyuretanovým tmelem včetně vyčištění spar, provedení penetračního nátěru a vyplnění spar pěnou pro spáry šířky přes 10 do 20 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629992112
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""DB1 (včetně prostřihu)
	
	
	
	



[image: ][image: ][image: ]































	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	VV
	A45
	10.3*1.15*2
	
	23,690
	
	

	VV
	
	""DB2 (včetně prostřihu
	
	
	
	

	VV
	B44
	7.8*1.15*2
	
	17,940
	
	

	VV
	C44
	"Celkem: "23.69+17.94
	
	41,630
	
	

	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	188 099,36

	53 K
	76799511R3
	Výroba a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg
	KG
	17,761
	161,65
	2 871,07

	PP
	
	Výroba a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg
	
	
	
	

	VV
	A46
	5.59*0.84*2
	
	9,391
	
	

	VV
	
	""UPN česlová stěna
	
	
	
	

	VV
	B45
	0.62*0.5*27
	
	8,370
	
	

	VV
	
	""tyče česlové stěny
	
	
	
	

	VV
	C45
	"Celkem: "9.391+8.37
	
	17,761
	
	

	54 K
	76799511R1
	Výroba a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg
	KG
	560,752
	179,61
	100 716,67

	PP
	
	Výroba a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Výkres D.1.2.2.6"
	
	
	
	

	VV
	A47
	9.69*2"celková délka prvku"*18.8"měrná hmotnost prvku
	
	364,344
	
	

	VV
	B46
	0.7*6"celková délka prvku"*6"měrná hmotnost prvku
	
	25,200
	
	

	VV
	C46
	(2*0.85+0.9+(9.690+0.7)*2"celková délka prvku")*2.51"měrná hmotnost prvku
	
	58,684
	
	

	VV
	D46
	(10.4+1.05*6)"celková délka prvku"*4.16"měrná hmotnost prvku
	
	69,472
	
	

	VV
	E46
	(2+1.85*4)*2"celková délka prvku"*2.29"měrná hmotnost prvku
	
	43,052
	
	

	VV
	F46
	"Celkem: "364.344+25.2+58.684+69.472+43.052
	
	560,752
	
	

	55 K
	76799511R2
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg, včetně provedení uzamykání poklopu požeráku
	KG
	124,217
	410,53
	50 994,81

	PP
	
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg, včetně provedení uzamykání poklopu požeráku Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Uložení UPN65 do bednění, uzamykatelnost požeráku"
	
	
	
	

	VV
	A48
	4.38*4*7.09
	
	124,217
	
	

	56 K
	13010011
	tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 10mm
	T
	0,008
	28 651,65
	229,21

	PP
	
	tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 10mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/13010011
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Hmotnost: 0,62 kg/m"
	
	
	
	

	VV
	A49
	0.62/1000*0.5*27
	
	0,008
	
	

	57 K
	13010810
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 50
	T
	0,009
	29 250,34
	263,25

	PP
	
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 50
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/13010810
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Hmotnost: 5,59 kg/m"
	
	
	
	

	VV
	A50
	5.59/1000*0.84*2
	
	0,009
	
	

	58 K
	13010822
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160
	T
	0,364
	28 651,65
	10 429,20

	PP
	
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/13010822
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Výkres D.1.2.2.6"
	
	
	
	

	VV
	A51
	9.69*2"celková délka prvku"*18.8"měrná hmotnost prvku"/1000
	
	0,364
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	PČ
	Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	59
	K 13010740
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 80
	T
	0,025
	30 020,09
	750,50

	
	PP
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 80
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/13010740
Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	Výkres D.1.2.2.6"
	
	
	
	

	
	VV A52
	0.7*6"celková délka prvku"*6"měrná hmotnost prvku"/1000
	
	0,025
	
	

	60
	K 13010506
	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x30x4mm
	T
	0,059
	29 250,34
	1 725,77

	
	PP
	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x30x4mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/13010506
Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	Výkres D.1.2.2.6"
	
	
	
	

	
	VV A53
	(2*0.85+0.9+(9.690+0.7)*2)"celková délka prvku"*2.51"měrná hmotnost prvku"/1000
	
	0,059
	
	

	61
	K 13314002
	tyč ocelová čtvercová jakost S235JR (11 375) 50x50mm
	T
	0,069
	29 164,82
	2 012,37

	
	PP
	tyč ocelová čtvercová jakost S235JR (11 375) 50x50mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/13314002
Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	Výkres D.1.2.2.6"
	
	
	
	

	
	VV A54
	(10.4+1.05*6)"celková délka prvku"*4.16"měrná hmotnost prvku"/1000
	
	0,069
	
	

	62
	K 13010232
	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x30mm
	T
	0,043
	27 112,16
	1 165,82

	
	PP
	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x30mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/13010232
Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	Výkres D.1.2.2.6"
	
	
	
	

	
	VV A55
	(2+1.85*4)*2"celková délka prvku"*2.29"měrná hmotnost prvku"/1000
	
	0,043
	
	

	63
	K 55347051
	rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3 mm 1500x1000mm
	KUS
	8,000
	2 035,55
	16 284,40

	
	PP
	rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3 mm 1500x1000mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/55347051
Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	Výkres D.1.2.2.6"
	
	
	
	

	
	VV A56
	8
	
	8,000
	
	

	64
	K 998767101
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	T
	0,471
	1 393,39
	656,29

	
	
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v
	
	
	
	

	
	PP
	objektech výšky do 6 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767101
	
	
	
	

	
	D 783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	16 371,48

	65
	K 783314201
	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
	M2
	2,395
	135,37
	324,21

	
	PP
	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314201
	
	
	
	

	
	VV A57
	0.137*4.37*4
	
	2,395
	
	

	66
	K 783315101
	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
	M2
	2,395
	119,33
	285,80

	
	PP
	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783315101
	
	
	
	

	
	VV A58
	0.137*4.37*4
	
	2,395
	
	

	67
	K 783317101
	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
	M2
	2,395
	122,73
	293,94
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	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	PP
Online PSC
VV A59
	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317101
0.137*4.37*4
	
	2,395
	
	

	68 K 789421212 PP
Online PSC
P
	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 50 µm, třídy II (0,780 kg Zn/m2) Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 50 µm, třídy II (0,780 kg Zn/m2) https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789421212
Poznámka k položce:
Výkres D.1.2.2.6"
	M2
	29,117
	531,22
	15 467,53

	VV
VV A60
VV
VV B60
VV
VV C60
VV
VV D60
VV
VV E60
VV
VV F60
VV
VV G60
VV H60
	"" ""UPN160 (0.16*2+0.065*4)*(9.69*2) ""IPE80
(0.08*2+0.046*4)*(0.7*6)
""L 50 x 30 x 4 (0.05*2+0.03*2)*(2*0.85+0.9+(9.69+0.7)*2) ""čtvercový profil 50 x 50 x 3 (0.05*4+0.044*4)*(10.4+1.05*6) ""obdélníkový profil 50 x 30 x 3 ((0.05+0.03)*2+(0.044+0.024)*2)*(2+1.85*4)*2 ""UPN50
0.84*2*(0.05*2+0.038*4) ""kruhový profil 10 mm 27*0.5*0.01*3.14
"Celkem: "11.24+1.445+3.741+6.279+5.565+0.423+0.424
	
	11,240
1,445
3,741
6,279
5,565
0,423
0,424
29,117
	
	

	D9
45 K 919726122 PP
Online PSC
P
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919726122
Poznámka k položce:
Netkaná geotextilie 300 g/m2
D.1.2.2.3"
	M2
	114,400
	62,08
	148 831,15
7 101,95

	VV A61
46 K 934956123
PP
Online PSC
P
	2.86*40
Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 40 mm
Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 40 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/934956123
Poznámka k položce:
Výkres D.1.2.2.5"
	M2
	114,400
6,020
	2 878,78
	17 330,26

	VV A62
47 K 953333121
	0.86*3.5*2
PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do pracovních spar vnitřní, pokládaný doprostřed konstrukce mezi výztuž šířky 240 mm
	M
	6,020
16,905
	452,94
	7 656,95

	PP
Online PSC
P
	PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do pracovních spar vnitřní, pokládaný doprostřed konstrukce mezi výztuž šířky 240 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953333121
Poznámka k položce:
Odměřeno z výkresů D.1.2.2.7.1 - 9"
	
	
	
	

	VV
VV A63
	"" ""DB1 (obě strany požeráku)
7.35*2 * 1.15
	
	16,905
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	48
	K
	953333324
	PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do dilatačních spar vnitřní, pokládaný doprostřed konstrukce mezi výztuž šířky 320 mm
	M
	20,815
	764,65
	15 916,19

	
	PP
	
	PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do dilatačních spar vnitřní, pokládaný doprostřed konstrukce mezi výztuž šířky 320 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953333324
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Odměřeno z výkresů D.1.2.2.7.1 - 9"
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""DB1 (včetně prostřihu)
	
	
	
	

	
	VV
	A64
	10.3*1.15
	
	11,845
	
	

	
	VV
	
	""DB2 (včetně prostřihu
	
	
	
	

	
	VV
	B64
	7.8*1.15
	
	8,970
	
	

	
	VV
	C64
	"Celkem: "11.845+8.97
	
	20,815
	
	

	49
	K
	953334124
	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm s prodlouženou dobou bobtnání
	M
	150,000
	305,11
	45 766,50

	
	PP
	
	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm s prodlouženou dobou bobtnání
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953334124
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Odměřeno z výkresů D.1.2.2.7.1 - 9"
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""DB1
	
	
	
	

	
	VV
	A65
	2*14*2+6*2*2
	
	80,000
	
	

	
	VV
	
	""DB2
	
	
	
	

	
	VV
	B65
	4*2+5*2*2*2
	
	48,000
	
	

	
	VV
	
	""DB3
	
	
	
	

	
	VV
	C65
	4*2*2+1.5*2*2
	
	22,000
	
	

	
	VV
	D65
	"Celkem: "80+48+22
	
	150,000
	
	

	50
	K
	981513114
	Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu
	M3
	20,482
	2 688,18
	55 059,30

	
	PP
	
	Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981513114
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Odměřeno CAD D.1.2.2.1
Výpočet byl proveden na základě měření při místním šetření"
	
	
	
	

	
	VV
	A66
	(1.4+1.35)*2*0.4
	
	2,200
	
	

	
	VV
	
	""požerák
	
	
	
	

	
	VV
	B66
	1.8*1.75*0.7
	
	2,205
	
	

	
	VV
	
	""základ pod požerákem
	
	
	
	

	
	VV
	C66
	11*1.5*0.3
	
	4,950
	
	

	
	VV
	
	""schody návodní svah
	
	
	
	

	
	VV
	D66
	10*1.8*0.3
	
	5,400
	
	

	
	VV
	
	""schody vzdušní svah
	
	
	
	

	
	VV
	E66
	(0.67*0.67*3.14/4-0.5*0.5*3.14/4)*19
	
	2,967
	
	

	
	VV
	
	""potrubí spodní výpusti
	
	
	
	

	
	VV
	F66
	(1.7*2+1.2)*0.4*1.5
	
	2,760
	
	

	
	VV
	
	""vývar pod hrází
	
	
	
	

	
	VV
	G66
	"Celkem: "2.2+2.205+4.95+5.4+2.967+2.76
	
	20,482
	
	

	
	D
	997
	Doprava suti a vybouraných hmot
	
	
	
	36 520,48

	51
	K
	997R
	Vodorovná doprava suti na skládku včetně naložení, uložení poplatku dle platné legislativy
	T
	49,362
	739,85
	36 520,48

	
	PP
	
	Vodorovná doprava suti na skládku včetně naložení, uložení poplatku dle platné legislativy Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	17 01 01 Beton"
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	213 455,88

	52 K 998321011 PP
Online PSC
	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998321011
	T
	513,436
	415,74
	213 455,88
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[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Habrovický kačák – doporučená opatření dle TBD Objekt:
[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]VON - Vedlejší a ostatní náklady
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:


	Cena bez DPH
	Základ daně
	Sazba daně
	265 134,70
Výše daně

	DPH základní
	265 134,70
	21,00%
	55 678,29

	snížená
	0,00
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	320 812,99
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[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Habrovický kačák – doporučená opatření dle TBD Objekt:
[bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
Náklady stavby celkem
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
14. 7. 2025
Cena celkem [CZK]
265 134,70
265 134,70












[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD Habrovický kačák – doporučená opatření dle TBD Objekt:
[bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53]VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
Datum:	14. 7. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	265 134,70

	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	SOUB
	
	
	265 134,70

	1
	K
	R1
	vytýčení stavby a pozemků odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství
	
	1,000
	30 047,92
	30 047,92

	
	PP
	
	vytýčení stavby a pozemků odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství
	SOUB
	
	
	

	2
	K
	R2
	Zajištění DIO na místní komunikaci a dopravní značení
	
	1,000
	28 010,77
	28 010,77

	
	PP
	
	Zajištění DIO na místní komunikaci a dopravní značení Poznámka k položce:
Osazení dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.
	
	
	
	

	
	
	
	DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady
	
	
	
	

	
	P
	
	nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO.""
	
	
	
	

	3
	K
	R3
	Hutnící zkoušky
	SOUB
	1,000
	7 639,30
	7 639,30

	
	PP
	
	Hutnící zkoušky
Poznámka k položce:
Zkouška Proctor standart – stanovení závislosti objemové hmotnosti na vlhkosti
	
	
	
	

	
	P
	
	Ověření Proctor standart na stavbě
1 x úrovni pláně
1 x polovině násypu překopu"
	
	
	
	

	4
	K
	R4
	Zpracování geometrického plánu
	SOUB
	1,000
	17 825,04
	17 825,04

	
	PP
	
	Zpracování geometrického plánu
	SOUB
	
	
	

	5
	K
	R5
	Účast geotechnika
	
	1,000
	20 371,47
	20 371,47

	
	PP
	
	Účast geotechnika
Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	
	1 x převzetí základové spáry
	
	
	
	

	
	P
	
	1 x v průběhu hutnění tělesa hráze"
	
	
	
	

	6
	K
	R6
	řízení a odstranění zařízení staveniště, vč. uvedení pozemků do původního stavu, deponií apod.
	SOUB
	1,000
	5 092,87
	5 092,87

	
	PP
	
	řízení a odstranění zařízení staveniště, vč. uvedení pozemků do původního stavu, deponií apod. Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Min. zařízení staveniště – stavební buňka, sklad, TOI"
	
	
	
	

	7
	K
	R7
	Aktualizace HP (havarijního plánu) a PP (povodňového plánu)
	SOUB
	1,000
	3 055,72
	3 055,72
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PČ Typ
Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Poznámka k položce:
Náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu""

	Provedení opatření vyplývajících z HP (havarijního plánu), PP (povodňového plánu) Provedení opatření vyplývajících z HP (havarijního plánu), PP (povodňového plánu)
Poznámka k položce:
- 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož,
5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice Havarijní souprava UNV 60:
-1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex """"82"""", 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice, 1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů
Norná stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice) zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů
lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks""
	SOUB
	1,000
	3 972,44
	3 972,44

	Protokolární předání včetně uvedení do původního stavu stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům
Protokolární předání včetně uvedení do původního stavu stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům
	SOUB
OR
	1,000
	18 334,32
	18 334,32

	Zpracování a předání Pasportu stavby (dříve DSPS) dle přílohy 11 Vyhlášky č. 131/2024 Sb, vč. fotografické dokumentace
Zpracování a předání Pasportu stavby (dříve DSPS) dle přílohy 11 Vyhlášky č. 131/2024 Sb, vč. fotografické dokumentace Poznámka k položce:
- fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD.
a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace""
	SOUB
OR
	1,000
	37 687,23
	37 687,23

	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům Geodetické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům
Poznámka k položce:
- zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD
	SOUB
OR
	1,000
	28 010,77
	28 010,77

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Pasportizace příjezdové komunikace pro příjezd na staveniště
Pasportizace příjezdové komunikace pro příjezd na staveniště
Poznámka k položce:
pasportizace příjezdové komunikace bude provedena před zahájením stavby a po ukončení stavby"
	SOUB
	1,000
	6 111,44
	6 111,44

	Provedení opatření vyplývajících z plánu BOZP
Provedení opatření vyplývajících z plánu BOZP
	SOUB
SOUB
OR
	1,000
	3 972,44
	3 972,44

	Předání dílenské a výrobní dokumentace k výrobkům a dodávkám, vč. certifikátů, atestů, protokolů, revizí, apod.
	
	1,000
	34 631,50
	34 631,50

	Předání dílenské a výrobní dokumentace k výrobkům a dodávkám, vč. certifikátů, atestů, protokolů, revizí, apod. 1
	
	1,000
	
	

	
	
	
	
	

	Pasportizace příjezdové komunikace - po ukončení prací uvedení příjezdové komunikace pro příjezd na staveniště do původního stavu
	SOUB
OR
	1,000
	7 639,30
	7 639,30



P
8
R8
P
9
K
R9
PP
10
R 14
P
11
R11
P
12
R12
K
PP
K PP
K
PP
K PP
	13
	K
	R13

	
	PP
	

	14
	K
	R14

	
	PP
	

	
	VV
	A67

	15
	K
	R15

	
	PP
	

	
	VV
	A68



P
1,000
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	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	16 K R16
	Čištění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby
	SOUB
	1,000
	12 732,17
	12 732,17


[image: ]PP	Čištění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby
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