KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Domov pro seniory Lukov, p.o.- protipožá-ni opatření-budova B
Obiekt:
2024/PS/07-01 - SO 01 -vnÉffni stavební úpravy
Soupis:
2024fPS/07-01-14 - D.I.4-Technika prostřeď staveb Líoveh 4:
20241PS107-01-14-2-1 -D.I.4.2.1-Strukturovaná kabeláž
KSO:
801 91
cc-cz: Místo:
Datum:
17. 9. 2024
Zadavatel:

Domov pro seniory Lukov, P.S.
DIČ:

l..Eastnik:
IC:
08119694

JASANEK s.r.o.
DIČ:
CZ08119694

Proiektant:
'C:

POLSON FIRE s.r.o.
DIČ:
Zpracovatel:

Ing.D.Polášek
DIČ:
Poznámka:
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Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou POLSON FIRE, s.r.o. v ZM 2024. Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vz*mné se doplŕující a proväaný celek. Jednotlivi účastnici výběrového řízení se musí seznámit s projektovou dokumentaci v návaznostj na soupis prací a na zäladě těchto informaci části díla nacenit. Dáte je potřeba pň stanovení ceny dle vykázané výměry započitat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. Před započetím prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoprou), vzduchotechniky, zdravotechniky s investorem a projektantem interiérového řešeni. V niže uvedené specifikaci zařízeni jsou uvedené typy výrobků a zařízeni pouze jako příklad určujíci minimänĺ mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalosti a podkladů známých v době jejího zhotoveni. Je specifikaci předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta neni nánitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkováni a odsouhlasení od investora. Däe pň záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazujici profese. Dokumentace tvoři jeden celek a je nutno, zvláště při stanoveni ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentaci pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci realizační a dodavatelskou. Při zpracováni nabldky je nutné vycházet ze všech části dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiäu). Povinnosti dodavatele je překontrolovat specifikaci materiäu a případný chybějící materiä nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahmovala celou dodávku a montä akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montäe, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiäu tak, aby celé zařízeni bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 'Součástí ceny (zahmuto v jednotkových cen±h - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montä atd. neuvedené samostatně, ate které je nutné zahmout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavebni připomoce, pož&ni zatěsněni prostupů potrubí ph prťchodu požámími úseky, montä, demontáž a udržoväli montäního lešení s pracovními podläkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montäni plochy, veškeré pomocné nosné konsbukce, štítky pro tédné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadl a nástroje, speciální opatření pň prováděni prací, nädady související s výstavbou v zimním období, průbéžný úklid staveništé a pitehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravnl omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízeni, práce a pomocné materiäy, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ate nezbytné nutné k dodáli, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádné a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentaci a se zákony a předpisy platnými v České republice. Montážní práce vöetné pomocných montänich práci, montäní výpomoci, instalační prä přesunu hmot, dodávky montážních sada, šroubů, podložek, matic, krytů,..., zapravení, kotvení a nespecifikované pomocné montänĺ práce Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádné cenová soustava. ooEožka není zatříděna v žádné cenové soustavě (CRS nebo RTSY Veškeré nákladv na výrobní dokumentaci.
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Cena bez DPH
173 658,00
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Základ daně
Sazba dané
Výše daně
	Cena s DPH
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DPH základní
0,00 snížená v
CZK
194 496,96
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Domov pro seniory Lukov, p.o.- protipožární opatření-budova a Obiekt: 2024FSf07-01 - SO 01-Vnitfrni stavební wavy Soupis:
2024”'307-01-14 - D. 1.4-Technika prostředí staveb Lkoveň 4:
2024/PSJ07-01-14-2-1 - D.I .4.2.1-Strukturovaná kabeláž
	Místo:
	Datum:
	17. 9. 2024

	Zadavatel:
Domov pro seniory Lukov, P.S.
	Projektant:
	POLSON FIRE s.r.o.

	&astnik:
JASANEK s.r.o.
	Zpracovatel:
	Ing.D.Potášek

	Kód dílu Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	173 658,00

	Dl - Strukturovaná kabeláž
	
	173 658,00
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02 - Zařízeni
67 508,00
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D3 - Trasy
7 250,00
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D4 - Ostatní
98 900,00
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SOUPIS PRACi
Stavba:
Domov pro seniory Lukov, p.o.- protipoiémi opateni-budova B
Obiekt:
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	Datum:
	

	Zadavatel:
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	pé Typ
	K6d


Popis[image: image9.jpg]M MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava




Nâklady soupisu celkem
173 658,00
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 Dl
Strukturované kabeléZ
173 658,00
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Lallcehni
RACK rozvadéte stavajici: Upravy v rozvadddich, reorganizace stévajicich rozvodd
12"

_Soutet

Dudév_ka a moniéz: Spojovaci box CATE UTP Bp8c LSA+/Krone KRJ45-VEBS

Soutet .
Dodévka a montéz: h_ﬂonlétni box pro spojky kabelaze, CAT6 UTP 8p8c LSA+/Krone KRJ45-VEBS

46"1

Soudet I

Montaz: DemontaZ stévajicich datovych zasuvek nad podhledem, ochrana proti poskozeni, zp&tna montaz pod |

nov {m po<lhledem

261

Soutet

Monta2: Demonta2 stavajicich Wi-FI AP, ochrana proti po3kozeni, zpétna montaz pod novym podhledem

121

Soudet

Montaz: Demoniaz stévajicich vysilacich stanic DECT, ochrana proti podkozeni, zpétna montaz pod novym
podhledem

61

Soudet

Dodévka a montéz: Drobny instalaéni a pomocny material

"1

Soutet

Pamocné moni&zni pracf:— montaZni vypomoci, instalaZni prace, koordinagni préce pro systém SK
16*1

Soutet

Trasy

Dodavka a mont&Z: Kabel STP, 4p., Cat.6A, B2caD1s1
w23+ 123

_Soutet

Dodavka a monta; Kabel STP, 4p., Cat.6A, B2caD1is1

65 - DECT o

Soutet

Pozéami ucpévky prosiupli kabeldZe, pozami odolnost 45 minut
16

Souget

Pomocné monté2ni prace: montaZni vypomoaci, instalaéni prace, koordinagni préce pro systém SK
121

Soutet

Ostatni
Méfeni a kontrola met.vedeni - vC. protokolu

Ui stavenidts
‘Doprava a staveni3tni pfesun hmol
Sizna_meni obsluhy s provozem zafizeni

O3iveni, nastaveni, programovani - odpojeni dotéenych prvkd, doéasnékonﬁgumoe systéma pro zajisténi

|funkénosti nedotené Easti objektu
IOiiveni, nastaveni, programovani - ﬁndni oziveni a nastaveni, komplexni vyzkou$eni a oZiveni

Revizs systému
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800,00
348,00
150,00

500,00
500,00

500,00

5000,00

500,00

3,00
3,00
50,00

500,00

300,00
100,00
5 000,00

2 500,00

52 000,00}

15 000,001

10000,001

9 600,00 vlastnl
16 008,00 vlastnf

6 900,00 vlastn!

13 000,00 viastn!
6 000,00 viastn!

3.000,00/vlastnl

5000,00 vlastni

8 000,00 viastni

7 250,00
360,00 viastni

90,00 viastnf
800,00 vlastni

6000,00 viastnf

98 900,00
13 800,00 vlastni

600,00 vlastni
§$ 000,00 vlastnf
2 500,00 vlastni

52 000,00 vlastni

15 000,00 viastnf
10 000,00 viastn!
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