



MHMP07MXUOF

ODESLÁNO:

14-08-2017

Věc: **Objednávka**

**stavba č. 42124 „PPO 2013 – modernizace a rozšíření části PPO“ – odvodnění podjezdu
Hlávkova mostu, zajištění opakovaného projednání dokumentace pro stavební řízení**

Číslo objednávky: OTV/OB/1009/17

Č.j.: S-MHMP/1032141/2017

MHMP/1129280/2017

Kontrolní číslo: K30593725668

vyřizuje/linka

Ing. R. Sezemská / 4527/
**OBJEDNATEL:****Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581,

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: 

číslo účtu:

zastoupeno: Ing. Martinem Vlkem, ředitelem odboru technické vybavenosti
Magistrátu hl. m. Prahy

(dále jen Objednatel)

DODAVATEL:**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

se sídlem: Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

IČ: 47116901

DIČ: CZ 4716901

zapsána: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze, oddíl B,
číslo vložky 1930bankovní spojení: 

číslo účtu:

zastoupen: Ing. Šárka Balšánková, místopředsedkyně představenstva

Ing. Jiří Frýba, člen představenstva

(dále jen Dodavatel)

ve smyslu § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, u Vás objednáváme opakované projednání dokumentace pro stavební povolení stavby č. 42124 „PPO 2013 – modernizace a rozšíření části PPO“ – odvodnění podjezdu Hlávkova mostu dle požadavku stavebního úřadu.

V souladu s občanským zákoníkem se akceptací této objednávky zakládá dvoustranný smluvní vztah mezi objednatelem a dodavatelem. Dodavateli tak vzniká povinnost realizovat předmět plnění v požadovaném rozsahu a jeho výsledky předat níže uvedenému zástupci objednatele a objednavateli vzniká povinnost zaplatit dodavateli dohodnutou smluvní odměnu.

1. Předmět plnění:

Předmětem plnění je opakované projednání dokumentace pro stavební povolení stavby č. 42124 „PPO 2013 – modernizace a rozšíření části PPO“ – odvodnění podjezdu Hlávkova mostu dle požadavku stavebního úřadu.

Na základě objednávky OTV/OBJ/048/15 je mimo jiné zajišťována společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. inženýrská činnost ve stádiu stavebního řízení pro výše uvedenou stavbu. Dokumentaci pro stavební řízení byla kompletně projednaná a podaná žádost o stavební povolení. Na základě podnětu PVS ohledně nejasného vlastnictví dotčené kanalizace byla společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. odborem výstavby a územního rozhodování ÚMČ Praha 7 dne 26. 2. 2016 vyzvána k doložení souhlasu vlastníka kanalizace. Proti výzvě tato společnost 18. 3. 2016 podala odvolání a následně bylo řízení přerušeno.

Až po projednání v Komisi RHMP pro návrh a realizaci dokončení protipovodňových opatření a následném usnesení RHMP začala PVS prověřovat poměry ke kanalizacím neznámých vlastníků, přičemž shledala, že předmětná kanalizace patří hlavnímu městu a dne 17. 5. 2017 vydala souhlasné stanovisko, které společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. doložila stavebnímu úřadu. Ten však, s ohledem na dlouhou prodlevu, požaduje aktualizaci většiny stanovisek dotčených orgánů státní správy a samosprávy a rovněž správců inženýrských sítí. Vzhledem k tomu, že tento požadavek nevznikl v důsledku pochybení, objednávané u Vás opakované projednání dokumentace pro stavební povolení.

2. Cena za předmět plnění:

2.1. Uvedená cena za předmět plnění bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) je stanovena jako smluvní odměna ve výši : 39 200,- Kč.

Základní cena	39 200,00 Kč
DPH	8 232,00 Kč
Cena včetně DPH	47 432,00 Kč

2.2. Tato cena je cenou maximální a nepřekročitelnou. Konečná cena bude stanovena v závislosti na konkrétním uskutečněném plnění. V této částce jsou zahrnuty veškeré obvyklé náklady dodavatele vynaložené v souvislosti s poskytováním služby, respektive realizací předmětu plnění.

3. Platební podmínky:

3.1. Cena za provedené služby bude účtována objednateli na základě vystaveného daňového dokladu (faktury).

3.2. Faktura – daňový doklad, bude vystavena ve dvojím vyhotovení do 15 dnů po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu objednávky, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího bude přiložen u faktury. Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

3.3. Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude ve dvojím vyhotovení vystavena a odeslána na adresu Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1, příp. osobně nebo kurýrem doručena do sekretariátu Odboru technické vybavenosti Magistrátu hlavního města Prahy, Vyšehradská 2075/51, 128 01 Praha 2. Splatnost faktury činí 21 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele. Zhotovitel vystaví fakturu - daňový doklad včetně DPH ve výši aktuální sazby dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

3.4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané § 28 zákona č. 235/2004 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely a dále musí obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele, sídlo, IČO, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce pod označením KČ)
- název zakázky dle čl. I této objednávky

Číslo a název stavby

Popř. číslo a název etapy

- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

3.5. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat právními předpisy vyžadované údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit dodavateli k opravě. Splatnost opravené faktury musí být stanovena opět na minimálně 21 dnů.

4. **Stanovený termín a místo plnění:**

do: 4 měsíců od potvrzení objednávky

5. **Smluvní sankce:**

5.1. Při prodlení dodavatele s předáním předmětu plnění dle bodu 1. této objednávky zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z maximální ceny předmětu plnění stanovené v bodě 2. této objednávky za každý započatý kalendářní den prodlení.

5.2. Objednatel je oprávněn započíst si jednostranně vzniklou smluvní pokutu oproti odměně za provedení veřejné zakázky.

6. Další podmínky:

6.1. Smluvní strany této objednávky výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o jejích účastnících, předmětu, číselné označení této objednávky, datum jejího podpisu a její text.

6.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

6.3. Smluvní strany této objednávky výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

6.4. Tato objednávka je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden dodavatel.

7. Lhůta k akceptaci objednávky

Tato objednávka je nabídkou, která musí být přijata nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení DODAVATELI.


OBJEDNATEL tímto ve smyslu ust. § 1740, odst. (3), Zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky („Potvrzení přijetí objednávky“) a toto „Potvrzení“ doručte ve dvojím vyhotovení OBJEDNATELI (podle osob uvedených v záhlaví „Potvrzení“).

V Praze dne 3.8.2017

S pozdravem

Za objednatele:



.....
Ing. Martin Vlk
ředitel odboru OTV
Magistrátu hlavního města Prahy

Přílohy: 1. Akceptační dopis A

2. Akceptační dopis B

CO: ŘO, odd. ekonomické 2x

A -02



MHMP085ABYJ

Hlavní město Praha – Magistrát hl. m. Prahy Hlavní podatelna - Jungmannova 35/29, Praha 1	
ČÍSLO JEDNACI: MHMP 139 4405/2017	
DORUČENO DNE: 17 -08- 2017	
Počet listů dokumentu:	Počet listů příloh:
Počet listinných příloh:	Počet a druh nelistinných příloh:
Identifikační údaje zpracovatele: ZUZANA PŠENÍČKOVÁ	

Odbor technické vybavenosti MHMP

Ing. Renata Sezemská

Vyšehradská 2075/51

128 00 Praha 2

Potvrzení přijetí objednávky

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č.j. OTV/OB/1009/17 ze dne 3.8.2017

na zajištění opakovaného projednání dokumentace pro stavební řízení na stavbu č. 42124 „PPO 2013 – modernizace a rozšíření části PPO“ – odvodnění podjezdu Hlávkova mostu

DOPLNIT PODLE OBJEDNÁVKY:

Čj. MHMP/1129280/2017

Stavba č. 42124 „PPO 2013 – modernizace a rozšíření části PPO“

Kontrolní číslo: K30593725668

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

IČO: 47116901

DIČ: CZ 47116901, zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 1930

Bankovní spojení:

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu:

Ing. Šárka Balšánková, místopředsedkyně představenstva

Ing. Jiří Frýba, člen představenstva

Hlavní město Praha – Magistrát hl. m. Prahy Odbor technické vybavenosti	
ČÍSLO JEDNACI: MHMP	
V Praze dne 16.8.2017	
DORUČENO DNE: 21 -08- 2017	
Počet listů dokumentu:	Počet listů příloh:
Počet listinných příloh:	Počet a druh nelistinných příloh:
Převzal: /1/	

Jméno statutárního zástupce, jeho podpis a razítko