

1307

**Objednávka na provedení záchranného archeologického výzkumu
formou dohledu evidovaná u oprávněné organizace pod č. 340/25 a u
stavebníka pod číslem: OBJ/121/2025**

uzavřená podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění,

uzavřená mezi:

oprávněnou organizací:

Pueblo – archeologická společnost, o.p.s.

zastoupená ředitelem společnosti Mgr. Pavlem Huštákem

se sídlem Újezdská 220, 252 43 Průhonice

IČ: 289 66 465

DIČ: CZ 289 66 465 - je plátce DPH

Zapsaná v rejstříku o.p.s. vedeným Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 679

bank. spojení: MONETA Money Bank, a.s. Praha

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Oprávněná organizace“)

a

stavebníkem:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

zastoupený: Ing. Radkem Zlesákem, předsedou představenstva

k jednání jsou oprávněni: ve věcech smluvních: Ing. Radek Zlesák, předseda představenstva

[REDACTED] – vedoucí manažerka

ve věcech technických: [REDACTED] – technický manažer

IČ: 43383513

DIČ: CZ43383513

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

Číslo účtu: [REDACTED]

Zapsaný v registru svazků, vedeného Krajským úřadem Kraje Vysočina (Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou (dále jen „Stavebník“))

I.

Úvodní ustanovení

Záměrem Stavebníka je provádět stavební činnost objektu s názvem: Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě JZ Moravy, region Žďársko: subp.č.4 – reko vodovodního přivaděče ÚV Vír – Drahonín: SO 4014 - výměna potrubí km 11.875 (odbočka VDJ Jasan) –km 16.800 (AŠ ZD Milasín), (dále jen „Stavba“) na pozemcích k. ú. Vír – Drahonín důvodu je podle zákona § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. pro Stavebníka nezbytné zajistit v průběhu stavby archeologický výzkum formou dohledu. V případě nálezu pozitivních archeologických situací bude uzavřena Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu.

II.

Předmět Dohody

Předmětem plnění této Dohody je provedení záchranného archeologického výzkumu formou dohledu v souvislosti se zahájením Stavby uvedené v č. I.

III.
Doba plnění

Archeologický výzkum formou dohledu bude zahájen dohledem při Stavbě, jejíž předpoklad zahájení je: IIQ/2025- 2027. Zemní práce jsou plánovány na dobu

IV.
Cena

Náklady dohledu jsou účtovány podle skutečně provedených kontrol archeologa na stavbě v sazbě 2400,- Kč bez DPH/kontrola. Výstup pro kolaudaci stavby – expertní list je účtován částkou 1500 Kč bez DPH.

Cenová kalkulace pro případ negativního archeologického dohledu:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Celková cena v případě negativního archeologického dohledu nepřesáhne částku 50 100,- Kč bez DPH. Ceny uvedené v této Dohodě jsou uvedené bez DPH. Stavebník souhlasí s úhradou uvedených cen v této Dohodě s připočítáním DPH v platné zákonné výši v okamžiku vystavení daňového dokladu podle zařazení položky do příslušné kategorie DPH.

V.
Platební podmínky

Splatnost řádně vystavené faktury činí třicet (30) dní od data vystavení faktury. Spolu s fakturou budou zaslané i kopie (foto) záznamů z provedených kontrol ze stavebního deníku investora.

Zástupce investora na uvedené stavbě je: [REDACTED]

Kontaktní osoba za oprávněnou organizaci je: [REDACTED]
[REDACTED]

VI.
Závěrečná ustanovení

1. Objednávka nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího potvrzení Stavebníkem.
2. Případné spory mezi stranami budou řešeny nejprve smírnou cestou. Pokud se strany touto cestou nedohodnou, rozhodne o jejich sporu příslušný soud České republiky.
3. Tato Objednávka je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu a každá smluvní strana obdrží jeden (1) výtisk.
4. Oprávněná organizace potvrzuje přijetí objednávky za podmínek daných shora. Potvrzením vzniká mezi účastníky závazkový smluvní vztah.

Ve Žďáru nad Sázavou, dne:

V Průhonicích, dne: 11.8.2025

Za Stavebníka:

Za Oprávněnou organizaci:

[REDACTED]

[REDACTED]

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
[REDACTED]
vedoucí manažerka

Pueblo – archeologická společnost, o.p.s.
Mgr. Pavel Hušták
ředitel společnosti