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Architekt vyplňuje části
do žlutě zvýrazněného sloupce (CENA ZA JEDNOTKU ZHOTOVITEL). Zhotovitel není oprávněn vkládat nebo mazat sloupce či řádky této tabulky. Kalkulované ceny musí
vypracování dílenské výrobní dokumentace, dopravu, zařízení staveniště, likvidaci odpadů, úklidové práce, manipulační techniku, BOZP pod). Zhotovitel je oprávněn referenční výrobek navržený
kvalitativně převyšovat všechna kritéria výrobku materiálu referenčního. Tuto změnu je třeba zaznamenat zvýraznit do sloupce „POZNÁMKA REFERENČNÍ VÝROBEK“. Jednotky stavebního materiálu jsou barevně odlišeny.
Veškeré použité materiály musí být souladu požadavků NM na chování budovách NM. Veškeré tyto podklady jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace
s
názvem „ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ“
a
event. „POZNÁMKA
/
REFERENČNÍ VÝROBEK“. Zhotovitel vyplňuje jen část
s
názvem „VÝROBA
/
MONTÁŽ“. Zhotovitel je povinen cenu
sobě již zahrnovat všechny související náklady zhotovitele na bezvadnou
tabulce nahradit jiným za předpokladu, že jím navrhovaný materiál
u
každé položky kalkulovat zvlášť za výrobu
celkovou realizaci díla (např. nikoli však výlučně
výrobek bude splňovat nebo
a
zvlášť za montáž. Své ceny zhotovitel doplňuje jen
v
a
:
a
a
v
/
/
a
/
v
s
projektovou dokumentací, dokumentací PBŘ, seznamem zakázaných materiálů
a
v
a
jsou vzájemně neoddělitelné.
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
VÝROBA / MONTÁŽ
VÝPOČET CENY
POZNÁMKA / REFERENČNÍ
VÝROBEK
ÚDAJE
NÁZEV PRVKU
Z
VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE
FILTRY
/
POČET
ROZMĚRYOBJEKTU(cm)
ŠÍŘKA DÉLKA VÝŠKA
MNOŽSTVÍ
MNOŽSTVÍ JEDNOTKA
MÍSTNOST
SOUHRNNÉ
OZNAČENÍ
SYMBOL VE
VÝKRESECH
ČÍSLO
VÝKRESU
POPIS PROVEDENÍ
VÝROBA
SKUPINA
ks
CENA ZA JEDNOTKU
ZHOTOVITEL
CENA CELKEM
MONTÁŽ
DVORANA
DVORANA
DVORANA
DVORANA
DVORANA
DVORANA
DVORANA
DVORANA
DVORANA
DVORANA
DVORANA
DVORANA
SVĚTLO
LL01
07
LED PÁSEK
LED PÁSEK
LED pásky NEONFLEX 24V
Montáž - LED pásky 24V
LED zdroj 24V 50W IP67
s
pevnoučervenoubarvou(vzorkovat)
V
M
V
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
1
1
1
1
3
3
3
3
1
1
1
1
14,50 bm
14,50 bm
3,00 ks
650,00 Kč
9
1
425,00 Kč
SVĚTLO
SVĚTLO
SVĚTLO
SVĚTLO
SVĚTLO
SVĚTLO
SVĚTLO
SVĚTLO
SVĚTLO
SVĚTLO
SVĚTLO
LL01
LL01
LL01
LL01
LL01
LL01
LL01
LL01
LL01
LL01
LL01
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
–
MONTÁŽ
50,00 Kč
345,00 Kč
300,00 Kč
9,00 Kč
725,00 Kč
035,00 Kč
900,00 Kč
270,00 Kč
500,00 Kč
300,00 Kč
750,00 Kč
150,00 Kč
900,00 Kč
660,00 Kč
200,00 Kč
LED PÁSEK - zdroj
LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
KABEL PRO LED
Montáž – LED zdroj 24V 50W IP67
dvoužilový kabel transparentní
montáž azapojení kabelu
Kabel CYSY3Cx1,5
M
V
3,00 ks
10,00 bm
10,00 bm
5,00 bm
5,00 bm
3,00 ks
MONTÁŽ KABELUPRO LED
ELEKTRO KABEL
M
V
50,00 Kč
20,00 Kč
50,00 Kč
50,00 Kč
300,00 Kč
165,00 Kč
50,00 Kč
1
ELEKTRO KABEL
–
MONTÁŽ
Montáž kabelu– Kabel CYSY3Cx1,5
Vidlice 2P 16A/230V
M
V
VIDLICE
VIDLICE
–
MONTÁŽ
Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
Přechodoválištaoblápro kabely – plast
montáž lišty
M
V
3,00 ks
KRYCÍ LIŠTA
4,00 bm
4,00 bm
MONTÁŽ KRYCÍ LIŠTY
M
konstrukce pro uchycení neonu(tyčovina10x10mm, lakovaná)
DVORANA
KONSTRUKCE
LL01
07
OCELOVÁ KONSTRUKCE
navypnuté ocelové lankapo cca50 cm, tyčovinaje ohýbanáadělenápodle tvaruLED písmenek, cca14,5 bm profilu
navypnuté ocelové lankapo cca50 cm
V
STAVBA
1
14,50 bm
3
500,00 Kč
50 750,00 Kč
DVORANA
DVORANA
DVORANA
KONSTRUKCE
KONSTRUKCE
KONSTRUKCE
SVĚTLO
LL01
LL01
LL01
LL02
LL02
LL02
LL02
07
MONTÁŽ KONSTRUKCE
OCELOVÉ LANKO
MONTÁŽ LANKA
LED PÁSEK
montáž konstrukce nalankapomocí oček nebo šroubků
ocelové lanko 1,2 mm včetně sad pro napínání: napínák + svorky + oka
montáž lanek anapínání
M
V
STAVBA
1
1
1
1
1
1
1
14,50 bm
500,00 bm
300,00 bm
70,00 bm
70,00 bm
14,00 ks
900,00 Kč
35,00 Kč
20,00 Kč
650,00 Kč
50,00 Kč
345,00 Kč
300,00 Kč
13 050,00 Kč
17 500,00 Kč
07
STAVBA
07
M
V
STAVBA
6
000,00 Kč
M1
M1
M1
M1
–
–
–
–
M9
M9
M9
M9
02, 11
02, 11
02, 11
02, 11
LED pásky NEONFLEX 24V
Montáž - LED pásky 24V
LED zdroj 24V 50W IP67
s
pevnoučervenoubarvou(vzorkovat)
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
45 500,00 Kč
SVĚTLO
LED PÁSEK
–
MONTÁŽ
M
V
3
4
4
500,00 Kč
830,00 Kč
200,00 Kč
SVĚTLO
LED PÁSEK - zdroj
SVĚTLO
LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
Montáž – LED zdroj 24V 50W IP67
M
14,00 ks
M1
M1
M1
–
–
–
M9
M9
M9
SVĚTLO
SVĚTLO
SVĚTLO
LL02
LL02
LL02
02, 11
02, 11
02, 11
POMOCNÁ KONSTRUKCE
pvylobcrahnýýhclihníčkáosvtýí aLEvyDtvporřoefnilíEpLlyOnuXle1jš5íxc2h(vplrnopdoádvásstreopveemd,voneumníeztaropvoýtcřehbkíuvsceeclhé)dnéelbcoe,oaclelojevnýldorkáátlnčěi kulatinapro vyztužení
V
M
V
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
1
1
1
70,00 bm
70,00 bm
200,00 bm
250,00 Kč
150,00 Kč
50,00 Kč
17 500,00 Kč
10 500,00 Kč
10 000,00 Kč
POMOCNÁ KONNSRUKCE - MONTÁŽ
INSTALACE LED PÁSKU
nalepení nebo přichycení LED páskůanatvarovaní profilůavytvoření světelné vlny pod stropem kleneb
sailsotněonvááchla,nkkeascvhěytecelnnéálidšlteěm, noežbnoosktípaancehlyátžaicí prvky (šrouby s hmoždinkou, hřebíky) chytání do stěn, nastávající háčky nastropě
M1
–
M9
SVĚTLO
LL02
02, 11
MONTÁŽ LED PÁSKU
zlišatvěěsšteánvíaLjíecdí ,pnáesbkoůkpopdansetrláožpi nasilonové lankadle možností místností, chytání do stěn, nastávající háčky nastropě, ke světelné
M
ELEKTRO
1
7,00 bm
300,00 Kč
2
2
100,00 Kč
520,00 Kč
M1
M1
M1
M1
M1
M1
–
–
–
–
–
–
M9
M9
M9
M9
M9
M9
SVĚTLO
SVĚTLO
SVĚTLO
SVĚTLO
SVĚTLO
SVĚTLO
LL02
LL02
LL02
LL02
LL02
LL02
02, 11
02, 11
02, 11
02, 11
02, 11
02, 11
KABEL PRO LED
dvoužilový kabel transparentní
montáž azapojení kabelu
Kabel CYSY3Cx1,5
V
M
V
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
14
14
14
14
14
14
20,00 bm
20,00 bm
5,00 bm
5,00 bm
3,00 ks
9,00 Kč
50,00 Kč
20,00 Kč
50,00 Kč
50,00 Kč
300,00 Kč
MONTÁŽ KABELUPRO LED
ELEKTRO KABEL
14 000,00 Kč
1
3
2
400,00 Kč
500,00 Kč
100,00 Kč
ELEKTRO KABEL
–
MONTÁŽ
Montáž kabelu– Kabel CYSY3Cx1,5
Vidlice 2P 16A/230V
M
V
VIDLICE
VIDLICE
–
MONTÁŽ
Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
M
3,00 ks
12 600,00 Kč
14 700,00 Kč
M1
–
M9
SOKL
VP04
08
PODNOŽ PRO FIGURÍNU
pmoudzneoežmpnr oe mf i gauj ír íi nus t oal apčr ůnmí pěorudn3o0ž0) mbamrvasečečrtvneárcovým trnem (je potřebadokoupit podnože, protože některé figuríny dodané
V
PODESTY
1
7,00 ks
2
100,00 Kč
200,00 Kč
M1
M1
M1
–
–
–
M9
M9
M9
SOKL
VP04
NE01
NE01
08
11
11
MONTÁŽ PODNOŽE
montáž podnože
M
NM
M
PODESTY
ELEKTRO
ELEKTRO
1
1
1
7,00 ks
12,00 ks
12,00 ks
1
400,00 Kč
0,00 Kč
ELEKTRO
ELEKTRO
NETIO
NETIO Power Box 3PE elektrickázásuvkas výstupy aLANpřipojením do sítě.
NETIO
–
MONTÁŽ
instalace Netio
600,00 Kč
300,00 Kč
7
1
200,00 Kč
M1
–
M9
ELEKTRO
NE01
11
IZOLAČNÍ PODLOŽKA
Tzáespuevlknyěaizsovlaěčtlnaí podložkabezazbestovádeskaCEMVINrozměru1200 x 250 x 5 mm pod elektroinstalační krabice, vypínače,
V
ELEKTRO
1
5,00 ks
500,00 Kč
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
M9
M9
M9
M9
M9
M9
M9
M9
M9
M9
M9
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
NE01
NE01
NE01
NE01
NE01
NE01
NE01
NE01
NE01
NE01
NE01
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
IZOLAČNÍ PODLOŽKA - MONTÁŽ
instalace aúpravapodložky
M
V
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
1
25
25
1
5,00 ks
10,00 bm
10,00 bm
25,00 ks
25,00 ks
30,00 bm
30,00 bm
20,00 ks
20,00 ks
80,00 bm
80,00 bm
200,00 Kč
20,00 Kč
50,00 Kč
50,00 Kč
300,00 Kč
17,00 Kč
50,00 Kč
165,00 Kč
50,00 Kč
430,00 Kč
300,00 Kč
1
5
000,00 Kč
000,00 Kč
ELEKTRO KABEL
Kabel CYSY3Cx1,5
ELEKTRO KABEL
–
MONTÁŽ
Montáž kabelu– Kabel CYSY3Cx1,5
M
V
12 500,00 Kč
VIDLICE
Vidlice 2P 16A/230V
1
7
5
250,00 Kč
500,00 Kč
100,00 Kč
VIDLICE
–
MONTÁŽ
Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
M
V
1
DATOVÝKABEL
ELEKTRO KABEL
KONEKTOR UTP
UTP CAT5e
10
10
1
–
MONTÁŽ
Montáž kabelu– Kabel CYSY3Cx1,5
M
V
15 000,00 Kč
konektor pro UTP
3
1
300,00 Kč
000,00 Kč
MONTÁŽ KONEKTORU
SOKLOVÁ LIŠTA
montáž konektoru
M
V
1
bílásokloválištapro vedené kabeláže kolem stěnpro cca6-8 kabelů, datové, silové - vzorkovat
montáž lišty
1
34 400,00 Kč
24 000,00 Kč
SOKLOVÁ LIŠTA
V
1
M1
M1
–
–
M9
M9
ELEKTRO
ELEKTRO
NE01
NE01
11
11
SOKLOVÁ LIŠTA
bílánástěnnálištapro přivedení v několik místechkabeláže ke světlům, ke světelné rampě aLED lince pod stropem, vrozkovat
montáž lišty
V
ELEKTRO
ELEKTRO
1
1
30,00 bm
30,00 bm
51,00 Kč
50,00 Kč
1
1
530,00 Kč
500,00 Kč
SOKLOVÁ LIŠTA
–
MONTÁŽ
M
MDF povrchstěny 12 mm, spáry aotvory po sponáchavrutechtmeleny 2x dvousložkovým tmelem apřebroušeny do hladka,
vcšeelocphlnoyšnvýněpjošlíehpravninyymlouvsoíubgýrtasfirkaožuen(nyešsimkmíýbmýtspkoodsgernaífmikonuebvoidRite2ln,é5 smpmoj,epdoevrscehksčtiěontyvomryuspíosspplňoojovavtarcoímvinmnéatpeariráalmu)evtýryšknaastěny
M1
STĚNY
ST01.01
02,04
VÝSTAVNÍ STĚNA
V
STĚNY
1
13,00 m²
300,00 Kč
3
900,00 Kč
2
,6m
M1
M1
M1
STĚNY
STĚNY
STĚNY
ST01.01
ST01.01
ST01.01
02,04
04
MONTÁŽ VÝSTAVNÍ STĚNY
montáž stěny
M
V
STĚNY
STĚNY
STĚNY
1
1
1
13,00 m²
13,00 m²
13,00 m²
600,00 Kč
350,00 Kč
600,00 Kč
7
4
7
800,00 Kč
550,00 Kč
800,00 Kč
LAŤOVÁ KONSTRUKCE NOVÁ
LAŤOVÁ KONSTRUKCE NOVÁ - MONTÁŽ
novápomocnákonstrukce z latí 60x40 KVH
04
montáž nové laťové konstrukce
M
M1
STĚNY
RE01
04
SERVISNÍ OTVOR
sperorvsisenrvíiostveolerkntaromnaagbnoekt npaanneálbáyžtek,opvoývcrchhpManDteFcshgrafickým polepem
V
STĚNY
1
60
200
1,00 ks
900,00 Kč
900,00 Kč
M1
M1
M1
M1
M1
STĚNY
RE01
04
MONTÁŽ SERVISNÍHO OTVORU
NÁTĚR PENETRACÍ
montáž servisního otvoru
M
V
STĚNY
1
1
1
1
1
60
200
1,00 ks
13,00 m²
13,00 m²
13,00 m²
13,00 m²
900,00 Kč
10,00 Kč
10,00 Kč
390,00 Kč
220,00 Kč
900,00 Kč
130,00 Kč
130,00 Kč
070,00 Kč
860,00 Kč
STĚNY
ST01.01
ST01.01
G01.01
G01.01
02,04
nátěr penetrací nadřevo pro lepší přilnavost grafické samolepky
Aplikace nátěrupenetrace
STĚNY
STĚNY
02,04
NÁTĚR PENETRACÍ
GRAFIKA TISK
–
MONTÁŽ
M
V
STĚNY
GRAFIKA
GRAFIKA
02,04,06
02,04,06
Samolep. folie
lepení grafiky
s
laminací
3
letá, dle graf.návrhu, lepeno naMDF
s
penetrací
GRAFIKA
GRAFIKA
5
2
GRAFIKA LEPENÍ
M
MDF povrchstěny 12 mm, spáry aotvory po sponáchavrutechtmeleny 2x dvousložkovým tmelem apřebroušeny do hladka,
všechny vnější hrany musí být sraženy šikmým skosením nebo 2,5 mm, povrchstěny musí splňovat rovinné parametry na
celoplošný polep vinylovougrafikou(nesmí být pod grafikouviditelné spoje desek či otvory po spojovacím materiálu) výškastěny
,6m
STĚNY
ST01.02
02,04
VÝSTAVNÍ STĚNA
R
V
STĚNY
1
13,00 m²
300,00 Kč
3
900,00 Kč
2
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
STĚNY
ST01.02
ST01.02
ST01.02
ST01.02
ST01.02
G01.02
G01.02
V1
02,04
04
MONTÁŽ VÝSTAVNÍ STĚNY
LAŤOVÁ KONSTRUKCE NOVÁ
LAŤOVÁ KONSTRUKCE NOVÁ - MONTÁŽ
NÁTĚR PENETRACÍ
montáž stěny
M
V
STĚNY
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
13,00 m²
13,00 m²
13,00 m²
13,00 m²
13,00 m²
13,00 m²
13,00 m²
3,00 ks
600,00 Kč
350,00 Kč
600,00 Kč
10,00 Kč
7
4
7
800,00 Kč
550,00 Kč
800,00 Kč
130,00 Kč
130,00 Kč
070,00 Kč
860,00 Kč
0,00 Kč
STĚNY
novápomocnákonstrukce z latí 60x40 KVH
montáž nové laťové konstrukce
STĚNY
STĚNY
04
M
V
STĚNY
STĚNY
02,04
02,04
02,04,06
02,04,06
02
nátěr penetrací nadřevo pro lepší přilnavost grafické samolepky
Aplikace nátěrupenetrace
STĚNY
STĚNY
NÁTĚR PENETRACÍ
GRAFIKA TISK
GRAFIKA LEPENÍ
VITRÍNA
–
MONTÁŽ
M
V
STĚNY
10,00 Kč
GRAFIKA
GRAFIKA
VITRÍNY
VITRÍNY
VITRÍNY
VITRÍNY
VITRÍNY
VITRÍNY
VITRÍNY
Samolep. folie
lepení grafiky
s
laminací
3
letá, dle graf.návrhu, lepeno naMDF
s
penetrací
GRAFIKA
GRAFIKA
VITRÍNY
VITRÍNY
GRAFIKA
GRAFIKA
VITRÍNY
VITRÍNY
GRAFIKA
390,00 Kč
220,00 Kč
5
2
M
NM
M
V
vitrínaLotech, z fundusumuzea
přemístění, posunnebo montáž vitríny
polep zadní stěny mléčnoufolií
lepení polepu
70
70
70
70
70
70
70
70
200
200
200
200
200
200
200
V1
02
MONTÁŽ VITRÍNY
POLEP
70
3,00 ks
800,00 Kč
300,00 Kč
220,00 Kč
2
1
400,00 Kč
260,00 Kč
924,00 Kč
0,00 Kč
V1
02
1,40 m²
1,40 m²
1,00 ks
V1
02
POLEP MONTÁŽ
VITRÍNA
M
NM
M
V
V2
02
vitrínaLotech, z fundusumuzea
přemístění, posunnebo montáž vitríny
polep zadní stěny mléčnoufolií
70
70
V2
02
MONTÁŽ VITRÍNY
POLEP
1,00 ks
800,00 Kč
300,00 Kč
800,00 Kč
420,00 Kč
V2
02
1,40 m²
1
[image: ]
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M1
M1
VITRÍNY
V2
02
POLEP MONTÁŽ
lepení polepu
M
V
GRAFIKA
PODESTY
1
1
70
100
100
200
20
1,40 m²
220,00 Kč
182,00 Kč
200,00 Kč
308,00 Kč
3 182,00 Kč
Kruhový sokl bude zhotovenz bílé laminované desky o tloušťce 18 mm v matném provedení. Hrany budouopatřeny ABS hranouo
tdloeusšcťecebu0d,5emprmocvháozdeptotrvnídsatojíjcaínmudperokofirguu.rKínouns(ftirguukrcíenyszoakjliušťbuujedempuozedulomže).nalatěmi opatřenými bílým nátěrem. Otvorem ve vrchní
SOKL
SO01
02,08
SOKL PRO FIGURÍNU
100
100
1,00 ks
3
Vzhledem k nerovnostem podlahy je nutné počítat s podložkami pod konstrukci podesty.
M1
M1
M1
SOKL
SOKL
SOKL
SO01
SO01
SO01
02,08
02,08
02,08
MONTÁŽ SOKLUFiGURÍNY
FIGURÍNA / KREJČOVSKÁ PANNA
MONTÁŽ FiGURÍNY/ PANNY
montáž soklu
M
NM
M
PODESTY
PODESTY
PODESTY
1
1
1
20
1,00 ks
1,00 ks
1,00 ks
200,00 Kč
0,00 Kč
figurínunebo krejčovskápannanavystavení šatů
montáž figuríny, nebo panny
200,00 Kč
182,00 Kč
200,00 Kč
Kruhový sokl bude vyrobenz bílé laminované desky o tloušťce 18 mm v matném provedení. Hrany budouopatřeny ABS hranouo
síle 0,5 mm v odpovídajícím dekoru. Nahorní část soklubude osazendvojitý otevřený panel z MDF desky tloušťky 18 mm, určený
pro grafický polep, ve výšce 1920 mm ašířce 800 mm. Obapanely budouspojeny dohromady anásledně upevněny k soklu
pomocí úhelníků. MDF desky včetně hranbudouopatřeny bílým nátěrem. Vzhledem k nerovnostem podlahy je nutné při montáži
počítat s podložkami pod konstrukci podesty. V případě nutnosti přidat zadvojstěnuzávaží (tvarovka/tvárnice)
M1
SOKL GRAFIKA
SG01
02,08
SOKL PRO PANEL
V
PODESTY
1
100
100
100
100
8
1,00 ks
3
2
3
182,00 Kč
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
SOKL GRAFIKA
SOKL GRAFIKA
SOKL GRAFIKA
SOKL GRAFIKA
SOKL GRAFIKA
SOKL GRAFIKA
SOKL GRAFIKA
SG01
SG01
SG01
SG01
SG01
SG01
SG01
02,08
MONTÁŽ SOKLUPRO PANEL
PANELYPRO GRAFIKU
MONTÁŽ PANELŮPRO GRAFIKU
NÁTĚR BARVOU
montáž soklu
M
V
PODESTY
PODESTY
PODESTY
PODESTY
PODESTY
GRAFIKA
GRAFIKA
1
1
1
1
1
1
1
20
1,00 ks
3,10 m²
3,10 m²
6,20 m²
6,20 m²
3,10 m²
3,10 m²
200,00 Kč
600,00 Kč
200,00 Kč
220,00 Kč
70,00 Kč
200,00 Kč
060,00 Kč
620,00 Kč
364,00 Kč
434,00 Kč
209,00 Kč
682,00 Kč
02,08
Nahorní části bude osazendvojitý otevřený panel z MDF 18 mm pro grafický polep výšky 1920 ašířky 800 mm
montáž desek nahorní část soklu, přichycení pomocí úhelníkůze zadní strany desek
nátěr barvoubilounadřevo pro lepší přilnavost grafické samolepky
Aplikace nátěrunaplochui nahrany, minimálně dvakrát
8
1
1
02,08
M
V
02,08
02,08
NÁTĚR BARVOU– MONTÁŽ
GRAFIKA TISK
M
V
02,04,06
02,04,06
Samolep. folie
lepení grafiky
s
laminací
3
letá, dle graf.návrhu, lepeno naMDF
s
penetrací
390,00 Kč
220,00 Kč
GRAFIKA LEPENÍ
M
Kruhový sokl bude vyrobenz bílé laminované desky o tloušťce 18 mm v matném provedení. Hranadesky bude opatřenaABS
hdrvaonuovursvtvoádcpho.vídajícím dekoru. Nosnánohastolkubude zhotovenaz MDF, povrchově upravenabílým nátěrem, minimálně ve
M1
SOKL AUDIO
SA01
02,08
SOKL POSLECHOVÝ
V
PODESTY
1
60
60
60
60
50
50
1,00 ks
3
120,00 Kč
200,00 Kč
3
120,00 Kč
V
horní části bude osazenovládací panel (tlačítka), boční strananohy bude opatřenaprůchodkami pro výstup sluchátek.
M1
M1
M1
SOKL AUDIO
AUDIO VIDEO
AUDIO VIDEO
AUDIO VIDEO
AUDIO VIDEO
SOKL AUDIO
SOKL AUDIO
SOKL AUDIO
SOKL AUDIO
SOKL AUDIO
SOKL AUDIO
PRVKY
SA01
AV01
AV01
AV01
AV01
AV01
AV01
AV01
AV01
AV01
AV01
VP01
VP01
02,08
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
MONTÁŽ SOKLUPOSLECHOVÉHO
PŘEHRÁVAČ
montáž sokluaotvory pro přehrávač asluchátka
přehrávač z fundusumuzea brightsignLS424
montáž přehrávače
M
NM
M
NM
M
V
PODESTY
AVT
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,00 ks
1,00 ks
1,00 ks
2,00 ks
2,00 ks
5,00 bm
5,00 bm
1,00 ks
1,00 ks
2,00 bm
2,00 bm
6,00 m²
6,00 m²
200,00 Kč
0,00 Kč
PŘEHRÁVAČ
SLUCHÁTKA
SLUCHÁTKA
–
MONTÁŽ
AVT
600,00 Kč
600,00 Kč
0,00 Kč
sluchátkaz fundusumuzea
AVT
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
–
MONTÁŽ
montáž sluchátek
AVT
300,00 Kč
20,00 Kč
50,00 Kč
50,00 Kč
300,00 Kč
165,00 Kč
50,00 Kč
000,00 Kč
500,00 Kč
600,00 Kč
100,00 Kč
250,00 Kč
50,00 Kč
300,00 Kč
330,00 Kč
100,00 Kč
ELEKTRO KABEL
ELEKTRO KABEL
VIDLICE
Kabel CYSY3Cx1,5
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
STĚNY
–
MONTÁŽ
Montáž kabelu– Kabel CYSY3Cx1,5
Vidlice 2P 16A/230V
M
V
VIDLICE
–
MONTÁŽ
Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
Přechodoválištaoblápro kabely – plast
montáž lišty
M
V
KRYCÍ LIŠTA
MONTÁŽ KRYCÍ LIŠTY
ZÁVĚS
M
V
Bílý závěs,netransparentní, vzorkovat
230
230
260
260
2
1
12 000,00 Kč
PRVKY
MONTÁŽ ZÁVĚSU
Vypnutí amontáž závěsunalaťovoukonstrukci, závěs bude ze dvoukusů, aby se zaněj dalo projít
M
STĚNY
9
1
1
4
000,00 Kč
200,00 Kč
200,00 Kč
M1
M1
M1
M1
PRVKY
PRVKY
PRVKY
PRVKY
VP01
VP01
VP02
VP02
02
LAŤOVÁ KONSTRUKCE
MONTÁŽ LAŤOVÉ KONSTRUKCE
KŘESLO
jteadmnojed,ujecdhnáálasťeovsápíkšonosjterujíkúcperapvruoafilpůo4s0uxn6h0lopuroběpjřiidpoevnnikěyní závěsu, rozepřít mezi stěny,využití stávající laťové konstrukce, která
V
M
V
STĚNY
1
1
1
1
230
230
260
260
1,00 ks
1,00 ks
2,00 ks
2,00 ks
1
1
2
200,00 Kč
200,00 Kč
000,00 Kč
100,00 Kč
02
Úpravakonstrukce z latí
STĚNY
FRÖSET křeslo, červené mořidlo dýha
02,08
02,08
Židle z lepené vrstvené dřevěné dubové dýhy, červený akrylový lak
instalace křesla
STAVBA
STAVBA
000,00 Kč dub - IKEA
KŘESLO MONTÁŽ
M
86
81
68
200,00 Kč
MDF povrchstěny 12 mm, spáry aotvory po sponáchavrutechtmeleny 2x dvousložkovým tmelem apřebroušeny do hladka,
vcšeelocphlnoyšnvýněpjošlíehpravninyymlouvsoíubgýrtasfirkaožuen(nyešsimkmíýbmýtspkoodsgernaífmikonuebvoidRite2ln,é5 smpmoj,epdoevrscehksčtiěontyvomryuspíosspplňoojovavtarcoímvinmnéatpeariráalmu)evtýryšknaastěny
M2
STĚNY
ST02.01
02,04
VÝSTAVNÍ STĚNA
V
STĚNY
1
5,00 m²
300,00 Kč
1
500,00 Kč
2
,6m, desky vložené do ostění arozepřené horní části latěmi, potřebadoměřit namístě, momentálně zapaneláží
v
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M3
M3
M3
M3
M3
M3
STĚNY
STĚNY
STĚNY
STĚNY
STĚNY
STĚNY
STĚNY
VITRÍNY
VITRÍNY
VITRÍNY
VITRÍNY
STĚNY
STĚNY
STĚNY
STĚNY
GRAFIKA
GRAFIKA
ST02.01
ST02.01
ST02.01
ST02.01
ST02.01
G02.01
G02.01
V3
02,04
02,04
02,04
02,04
02,04
02,04,06
02,04,06
02
MONTÁŽ VÝSTAVNÍ STĚNY
LAŤOVÁ KONSTRUKCE NOVÁ
LAŤOVÁ KONSTRUKCE NOVÁ - MONTÁŽ
NÁTĚR PENETRACÍ
montáž stěny
M
V
STĚNY
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5,00 m²
5,00 m²
5,00 m²
5,00 m²
5,00 m²
5,00 m²
5,00 m²
1,00 ks
1,00 ks
1,40 m²
1,40 m²
8,30 m²
8,30 m²
8,30 m²
8,30 m²
8,30 m²
8,30 m²
600,00 Kč
350,00 Kč
600,00 Kč
10,00 Kč
3
1
3
000,00 Kč
750,00 Kč
000,00 Kč
50,00 Kč
50,00 Kč
950,00 Kč
100,00 Kč
0,00 Kč
novápomocnákonstrukce z latí 60x40 KVH
montáž nové laťové konstrukce
STĚNY
M
V
STĚNY
nátěr penetrací nadřevo pro lepší přilnavost grafické samolepky
Aplikace nátěrupenetrace
STĚNY
NÁTĚR PENETRACÍ
GRAFIKA TISK
GRAFIKA LEPENÍ
VITRÍNA
–
MONTÁŽ
M
V
STĚNY
10,00 Kč
Samolep. folie
lepení grafiky
s
laminací
3
letá, dle graf.návrhu, lepeno naMDF
s
penetrací
GRAFIKA
GRAFIKA
VITRÍNY
VITRÍNY
GRAFIKA
GRAFIKA
STĚNY
390,00 Kč
220,00 Kč
1
1
M
NM
M
V
vitrínaLotech, z fundusumuzea
přemístění, posunnebo montáž vitríny
polep zadní stěny mléčnoufolií
lepení polepu
70
70
70
70
70
70
200
200
200
200
V3
02
MONTÁŽ VITRÍNY
POLEP
800,00 Kč
300,00 Kč
220,00 Kč
120,00 Kč
600,00 Kč
10,00 Kč
800,00 Kč
420,00 Kč
308,00 Kč
996,00 Kč
980,00 Kč
83,00 Kč
83,00 Kč
237,00 Kč
826,00 Kč
V3
02
V3
02
POLEP MONTÁŽ
VÝSTAVNÍ STĚNA
M
V
ST03.01
ST03.01
ST03.01
ST03.01
G03.01
G03.01
02,04
02,04
02,04
02,04
02,04,06
02,04,06
Stávající výstavní stěna, odstranění samolepky s grafikou,zachovat revizní otvor
povrchstěny je potřebavyčistit, přebrousit avyrovnat, pro nalepení nové grafiky
nátěr penetrací nadřevo pro lepší přilnavost grafické samolepky
Aplikace nátěrupenetrace
MONTÁŽ VÝSTAVNÍ STĚNY
NÁTĚR PENETRACÍ
M
V
STĚNY
4
STĚNY
NÁTĚR PENETRACÍ
GRAFIKA TISK
–
MONTÁŽ
M
V
STĚNY
10,00 Kč
Samolep. folie
lepení grafiky
s
laminací
3
letá, dle graf.návrhu, lepeno naMDF
s
penetrací
GRAFIKA
GRAFIKA
390,00 Kč
220,00 Kč
3
1
GRAFIKA LEPENÍ
M
MDF povrchstěny 12 mm, spáry aotvory po sponáchavrutechtmeleny 2x dvousložkovým tmelem apřebroušeny do hladka,
vcšeelocphlnoyšnvýněpjošlíehpravninyymlouvsoíubgýrtasfirkaožuen(nyešsimkmíýbmýtspkoodsgernaífmikonuebvoidRite2ln,é5 smpmoj,epdoevrscehksčtiěontyvomryuspíosspplňoojovavtarcoímvinmnéatpeariráalmu)evtýryšknaastěny
M3
STĚNY
ST03.02
02,04
VÝSTAVNÍ STĚNA
V
STĚNY
1
8,30 m²
300,00 Kč
2
490,00 Kč
2
,6m
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
STĚNY
ST03.02
ST03.02
ST03.02
ST03.02
ST03.02
G03.02
G03.02
V4
02,04
02,04
02,04
02,04
02,04
02,04,06
02,04,06
02
MONTÁŽ VÝSTAVNÍ STĚNY
LAŤOVÁ KONSTRUKCE NOVÁ
LAŤOVÁ KONSTRUKCE NOVÁ - MONTÁŽ
NÁTĚR PENETRACÍ
montáž stěny
M
V
STĚNY
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8,30 m²
8,30 m²
8,30 m²
8,30 m²
8,30 m²
8,30 m²
8,30 m²
1,00 ks
1,00 ks
1,40 m²
1,40 m²
600,00 Kč
350,00 Kč
600,00 Kč
10,00 Kč
4
2
4
980,00 Kč
905,00 Kč
980,00 Kč
83,00 Kč
83,00 Kč
237,00 Kč
826,00 Kč
0,00 Kč
STĚNY
novápomocnákonstrukce z latí 60x40 KVH
montáž nové laťové konstrukce
STĚNY
STĚNY
M
V
STĚNY
STĚNY
nátěr penetrací nadřevo pro lepší přilnavost grafické samolepky
Aplikace nátěrupenetrace
STĚNY
STĚNY
NÁTĚR PENETRACÍ
GRAFIKA TISK
GRAFIKA LEPENÍ
VITRÍNA
–
MONTÁŽ
M
V
STĚNY
10,00 Kč
GRAFIKA
GRAFIKA
VITRÍNY
VITRÍNY
VITRÍNY
VITRÍNY
Samolep. folie
lepení grafiky
s
laminací
3
letá, dle graf.návrhu, lepeno naMDF
s
penetrací
GRAFIKA
GRAFIKA
VITRÍNY
VITRÍNY
GRAFIKA
GRAFIKA
390,00 Kč
220,00 Kč
3
1
M
NM
M
V
vitrínaLotech, z fundusumuzea
přemístění, posunnebo montáž vitríny
polep zadní stěny mléčnoufolií
lepení polepu
70
70
70
70
70
70
200
200
200
200
V4
02
MONTÁŽ VITRÍNY
POLEP
800,00 Kč
300,00 Kč
220,00 Kč
800,00 Kč
420,00 Kč
308,00 Kč
V4
02
V4
02
POLEP MONTÁŽ
M
Kruhový sokl bude zhotovenz bílé laminované desky o tloušťce 18 mm v matném provedení. Hrany budouopatřeny ABS hranouo
tdloeusšcťecebu0d,5emprmocvháozdeptotrvnídsatojíjcaínmudperokofirguu.rKínouns(ftirguukrcíenyszoakjliušťbuujedempuozedulomže).nalatěmi opatřenými bílým nátěrem. Otvorem ve vrchní
M3
SOKL
SO02
02,08
SOKL PRO FIGURÍNU
V
PODESTY
1
100
100
100
100
20
20
1,00 ks
3
182,00 Kč
200,00 Kč
3
182,00 Kč
Vzhledem k nerovnostem podlahy je nutné počítat s podložkami pod konstrukci podesty.
M3
M3
M3
SOKL
SOKL
SOKL
SO02
SO02
SO02
02,08
02,08
02,08
MONTÁŽ SOKLUFiGURÍNY
FIGURÍNA / KREJČOVSKÁ PANNA
MONTÁŽ FiGURÍNY/ PANNY
montáž soklu
M
NM
M
PODESTY
PODESTY
PODESTY
1
1
1
1,00 ks
1,00 ks
1,00 ks
200,00 Kč
0,00 Kč
figurínunebo krejčovskápannanavystavení šatů
montáž figuríny, nebo panny
200,00 Kč
182,00 Kč
200,00 Kč
Kruhový sokl bude vyrobenz bílé laminované desky o tloušťce 18 mm v matném provedení. Hrany budouopatřeny ABS hranouo
síle 0,5 mm v odpovídajícím dekoru. Nahorní část soklubude osazendvojitý otevřený panel z MDF desky tloušťky 18 mm, určený
pro grafický polep, ve výšce 1920 mm ašířce 800 mm. Obapanely budouspojeny dohromady anásledně upevněny k soklu
pomocí úhelníků. MDF desky včetně hranbudouopatřeny bílým nátěrem. Vzhledem k nerovnostem podlahy je nutné při montáži
počítat s podložkami pod konstrukci podesty. V případě nutnosti přidat zadvojstěnuzávaží (tvarovka/tvárnice)
M3
SOKL GRAFIKA
SG02
02,08
SOKL PRO PANEL
V
PODESTY
1
100
100
100
100
8
1,00 ks
3
2
3
182,00 Kč
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
SOKL GRAFIKA
SOKL GRAFIKA
SOKL GRAFIKA
SOKL GRAFIKA
SOKL GRAFIKA
SOKL GRAFIKA
SOKL GRAFIKA
AUDIO VIDEO
AUDIO VIDEO
AUDIO VIDEO
AUDIO VIDEO
AUDIO VIDEO
AUDIO VIDEO
AUDIO VIDEO
AUDIO VIDEO
AUDIO VIDEO
AUDIO VIDEO
AUDIO VIDEO
AUDIO VIDEO
AUDIO VIDEO
AUDIO VIDEO
AUDIO VIDEO
SG02
SG02
SG02
SG02
SG02
SG02
SG02
AV02
AV02
AV02
AV02
AV02
AV02
AV02
AV02
AV02
AV02
AV02
AV02
AV03
AV03
AV03
02,08
02,08
02,08
02,08
02,08
02,04,06
02,04,06
02
MONTÁŽ SOKLUPRO PANEL
PANELYPRO GRAFIKU
MONTÁŽ PANELŮPRO GRAFIKU
NÁTĚR BARVOU
montáž soklu
M
V
PODESTY
PODESTY
PODESTY
PODESTY
PODESTY
GRAFIKA
GRAFIKA
AVT
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
1,00 ks
3,10 m²
3,10 m²
6,20 m²
6,20 m²
3,10 m²
3,10 m²
1,00 ks
1,00 ks
1,00 ks
1,00 ks
1,00 ks
1,00 ks
2,00 ks
2,00 ks
5,00 bm
5,00 bm
1,00 ks
1,00 ks
1,00 ks
1,00 ks
2,00 ks
200,00 Kč
500,00 Kč
200,00 Kč
220,00 Kč
70,00 Kč
200,00 Kč
750,00 Kč
620,00 Kč
364,00 Kč
434,00 Kč
209,00 Kč
682,00 Kč
0,00 Kč
Nahorní části bude osazendvojitý otevřený panel z MDF 18 mm pro grafický polep výšky 1800 ašířky 800 mm
montáž desek nahorní část soklu, přichycení pomocí úhelníkůze zadní strany desek
nátěr barvoubilounadřevo pro lepší přilnavost grafické samolepky
Aplikace nátěrunaplochui nahrany, minimálně dvakrát
7
1
1
M
V
NÁTĚR BARVOU– MONTÁŽ
GRAFIKA TISK
M
Samolep. folie
lepení grafiky
s
laminací
3
letá, dle graf.návrhu, lepeno naMDF
s
penetrací
V
390,00 Kč
220,00 Kč
GRAFIKA LEPENÍ
LCD
M
LCD z fundusumuzea ELO 2294L
montážLCD avytvoření otvorunavýstavní stěnu
držák naLCD
NM
M
02
MONTÁŽ LCD
AVT
600,00 Kč
600,00 Kč
600,00 Kč
600,00 Kč
0,00 Kč
02
DRŽÁK NA LCD
NM
M
AVT
02
MONTÁŽ DRŽÁKU
PŘEHRÁVAČ
montáž držáku
AVT
600,00 Kč
0,00 Kč
02
přehrávač z fundusumuzea brightsignLS424
montáž přehrávače
NM
M
AVT
02
PŘEHRÁVAČ
SLUCHÁTKA
SLUCHÁTKA
–
MONTÁŽ
AVT
600,00 Kč
0,00 Kč
02
sluchátkaz fundusumuzea
montáž sluchátek
NM
M
AVT
02
–
MONTÁŽ
AVT
300,00 Kč
20,00 Kč
50,00 Kč
50,00 Kč
300,00 Kč
600,00 Kč
100,00 Kč
250,00 Kč
50,00 Kč
300,00 Kč
0,00 Kč
02
ELEKTRO KABEL
ELEKTRO KABEL
VIDLICE
Kabel CYSY3Cx1,5
V
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
AVT
02
–
MONTÁŽ
Montáž kabelu– Kabel CYSY3Cx1,5
Vidlice 2P 16A/230V
M
02
V
02
VIDLICE
–
MONTÁŽ
Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
přehrávač z fundusumuzea brightsignLS424
montáž přehrávače
M
02
PŘEHRÁVAČ
PŘEHRÁVAČ
SLUCHÁTKA
NM
M
02
–
MONTÁŽ
AVT
600,00 Kč
600,00 Kč
0,00 Kč
02
sluchátkaz fundusumuzea
NM
AVT
2
[image: ][image: ]

[bookmark: br3] 
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
AUDIO VIDEO
AUDIO VIDEO
AUDIO VIDEO
AUDIO VIDEO
AUDIO VIDEO
AUDIO VIDEO
AUDIO VIDEO
AV03
AV03
AV03
AV03
AV03
AV03
AV03
02
02
02
02
02
02
02
SLUCHÁTKA
–
MONTÁŽ
montáž sluchátek
M
V
AVT
1
1
1
1
1
1
1
2,00 ks
5,00 bm
5,00 bm
1,00 ks
1,00 ks
2,00 ks
2,00 ks
300,00 Kč
20,00 Kč
50,00 Kč
50,00 Kč
300,00 Kč
600,00 Kč
100,00 Kč
250,00 Kč
50,00 Kč
300,00 Kč
0,00 Kč
ELEKTRO KABEL
ELEKTRO KABEL
VIDLICE
Kabel CYSY3Cx1,5
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
–
MONTÁŽ
Montáž kabelu– Kabel CYSY3Cx1,5
Vidlice 2P 16A/230V
M
V
VIDLICE
–
MONTÁŽ
Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
držák z fundusumuzea
M
DRŽÁK NA SLUCHÁTKA
NM
M
MONTÁŽ DRŽÁKUNA SLUCHÁTKA
montáž držákunasluchátka
300,00 Kč
600,00 Kč
Model přední části klavírního křídlabude vyrobenz MDF desky. Povrchbude lakovánbíloubarvouve zjednodušené stylizaci,
minimálně ve dvouvrstvách. Klaviaturabude provedenajako nalepenágrafik. Hodně zjednodušenástylizace, něco jako
architektonický model. V zadní části chyceno do stěny.
M3
M3
MODEL
MODEL
MO01
MO01
10
10
MODEL KŘÍDLA
V
AKTIV
AKTIV
1
1
130
130
45
45
100
100
1,00 ks
1,00 ks
27 921,80 Kč
27 921,80 Kč
MONTÁŽ MODELU
montáž modelu
M
2
700,00 Kč
2
700,00 Kč
Jednoduchádvoukřídláocelovámříž bude osazenado stávajícíchhistorickýchpantů, které jsoukotveny ve zdivu(typ čepem do
s
oka). Výškamříže bude přizpůsobenapoloze stávajícíchpantů. Uvedené rozměry jsouorientační aje nutné je ověřit přímo na
místě.
Povrchováúpravabude provedenabíloubarvouminimálně dvakrát. Výplňmříže bude tvořenasvislými pruty z plného ocelového
materiáluo profilu12×12 mm, s roztečí přibližně 12 cm. zamykání
M4
MŘÍŽ
K01
02,04
MŘÍŽ
V
STĚNY
1
240
240
300
300
1,00 ks
59 200,00 Kč
59 200,00 Kč
10 380,00 Kč
M4
M4
M4
M4
M4
MŘÍŽ
K01
02,04
MONTÁŽ MŘÍŽE
KAPA PLAST
osazení mříže nastávající panky
kapaplast 5 mm, tvar kruhu
lepení kapy nastěnu
M
V
STĚNY
1
1
1
2
2
1,00 ks
2,30 m²
2,30 m²
2,30 m²
2,30 m²
10 380,00 Kč
800,00 Kč
220,00 Kč
390,00 Kč
220,00 Kč
GRAFIKA
GRAFIKA
GRAFIKA
GRAFIKA
G04.02
G04.02
G04.01
G04.01
02,04,06
02,04,06
02,04,06
02,04,06
GRAFIKA
GRAFIKA
GRAFIKA
GRAFIKA
1
840,00 Kč
506,00 Kč
794,00 Kč
012,00 Kč
KAPA PLAST MONTÁŽ
GRAFIKA TISK
M
V
Samolep. folie
lepení grafiky
s
laminací
3
letá, dle graf.návrhu, lepeno naMDF
s
penetrací
1
1
GRAFIKA LEPENÍ
M
Kruhový sokl bude zhotovenz bílé laminované desky o tloušťce 18 mm v matném provedení. Hrany budouopatřeny ABS hranouo
tdloeusšcťecebu0d,5emprmocvháozdeptotrvnídsatojíjcaínmudperokofirguu.rKínouns(ftirguukrcíenyszoakjliušťbuujedempuozedulomže).nalatěmi opatřenými bílým nátěrem. Otvorem ve vrchní
M4
SOKL
SO03
02,08
SOKL PRO FIGURÍNU
V
PODESTY
1
100
100
100
100
8
8
1,00 ks
3
182,00 Kč
200,00 Kč
3
182,00 Kč
Vzhledem k nerovnostem podlahy je nutné počítat s podložkami pod konstrukci podesty.
M4
M4
M4
SOKL
SOKL
SOKL
SO03
SO03
SO03
02,08
02,08
02,08
MONTÁŽ SOKLUFiGURÍNY
FIGURÍNA / KREJČOVSKÁ PANNA
MONTÁŽ FiGURÍNY/ PANNY
montáž soklu
M
NM
M
PODESTY
PODESTY
PODESTY
1
1
1
1,00 ks
1,00 ks
1,00 ks
200,00 Kč
0,00 Kč
figurínunebo krejčovskápannanavystavení šatů
montáž figuríny, nebo panny
200,00 Kč
170,00 Kč
200,00 Kč
https://www.podlahy-binder.cz/bytove-
M4
KOBEREC
VP06
02
KOBEREC
červený koberec
s
certifikací Bfl.S1, 100%polypropylen, vzorkovat
V
PODLAHA
1
150
150
800
800
12,30 bm
2
091,00 Kč koberce-v-metrazi/koberec-astrid-220/
M4
M5
M5
M5
M5
M5
M5
KOBEREC
STĚNY
VP06
02
POKLÁDKA KOBERCE
VÝSTAVNÍ STĚNA
pokládkakoberce
M
V
PODLAHA
STĚNY
1
1
1
1
1
1
1
12,30 bm
10,10 m²
10,10 m²
10,10 m²
10,10 m²
10,10 m²
10,10 m²
200,00 Kč
120,00 Kč
600,00 Kč
10,00 Kč
2
1
6
460,00 Kč
212,00 Kč
060,00 Kč
101,00 Kč
101,00 Kč
939,00 Kč
222,00 Kč
ST05.01
ST05.01
ST05.01
ST05.01
G05.01
G05.01
02,04
02,04
02,04
02,04
02,04,06
02,04,06
Stávající výstavní stěna, odstranění samolepky s grafikou,zachovat revizní otvor
povrchstěny je potřebavyčistit, přebrousit avyrovnat, pro nalepení nové grafiky
nátěr penetrací nadřevo pro lepší přilnavost grafické samolepky
Aplikace nátěrupenetrace
STĚNY
MONTÁŽ VÝSTAVNÍ STĚNY
NÁTĚR PENETRACÍ
M
V
STĚNY
STĚNY
STĚNY
STĚNY
NÁTĚR PENETRACÍ
GRAFIKA TISK
–
MONTÁŽ
M
V
STĚNY
10,00 Kč
GRAFIKA
GRAFIKA
Samolep. folie
lepení grafiky
s
laminací
3
letá, dle graf.návrhu, lepeno naMDF
s
penetrací
GRAFIKA
GRAFIKA
390,00 Kč
220,00 Kč
3
2
GRAFIKA LEPENÍ
M
MDF povrchstěny 12 mm, spáry aotvory po sponáchavrutechtmeleny 2x dvousložkovým tmelem apřebroušeny do hladka,
vcšeelocphlnoyšnvýněpjošlíehpravninyymlouvsoíubgýrtasfirkaožuen(nyešsimkmíýbmýtspkoodsgernaífmikonuebvoidRite2ln,é5 smpmoj,epdoevrscehksčtiěontyvomryuspíosspplňoojovavtarcoímvinmnéatpeariráalmu)evtýryšknaastěny
M5
STĚNY
ST05.02
02,04
VÝSTAVNÍ STĚNA
V
STĚNY
1
10,10 m²
300,00 Kč
3
030,00 Kč
2
,6m
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
STĚNY
ST05.02
ST05.02
ST05.02
ST05.02
ST05.02
G05.02
G05.02
V5
02,04
02,04
02,04
02,04
02,04
02,04,06
02,04,06
02
MONTÁŽ VÝSTAVNÍ STĚNY
LAŤOVÁ KONSTRUKCE NOVÁ
LAŤOVÁ KONSTRUKCE NOVÁ - MONTÁŽ
NÁTĚR PENETRACÍ
montáž stěny
M
V
STĚNY
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
10,10 m²
10,10 m²
10,10 m²
10,10 m²
10,10 m²
10,10 m²
10,10 m²
3,00 ks
600,00 Kč
350,00 Kč
600,00 Kč
10,00 Kč
6
3
6
060,00 Kč
535,00 Kč
060,00 Kč
101,00 Kč
101,00 Kč
939,00 Kč
222,00 Kč
0,00 Kč
STĚNY
novápomocnákonstrukce z latí 60x40 KVH
montáž nové laťové konstrukce
STĚNY
STĚNY
M
V
STĚNY
STĚNY
nátěr penetrací nadřevo pro lepší přilnavost grafické samolepky
Aplikace nátěrupenetrace
STĚNY
STĚNY
NÁTĚR PENETRACÍ
GRAFIKA TISK
GRAFIKA LEPENÍ
VITRÍNA
–
MONTÁŽ
M
V
STĚNY
10,00 Kč
GRAFIKA
GRAFIKA
VITRÍNY
VITRÍNY
VITRÍNY
VITRÍNY
Samolep. folie
lepení grafiky
s
laminací
3
letá, dle graf.návrhu, lepeno naMDF
s
penetrací
GRAFIKA
GRAFIKA
VITRÍNY
VITRÍNY
GRAFIKA
GRAFIKA
390,00 Kč
220,00 Kč
3
2
M
NM
M
V
vitrínaLotech, z fundusumuzea
přemístění, posunnebo montáž vitríny
polep zadní stěny mléčnoufolií
lepení polepu
70
70
70
70
70
70
200
200
200
200
V5
02
MONTÁŽ VITRÍNY
POLEP
3,00 ks
800,00 Kč
300,00 Kč
220,00 Kč
2
1
400,00 Kč
260,00 Kč
924,00 Kč
V5
02
1,40 m²
1,40 m²
V5
02
POLEP MONTÁŽ
M
Kruhový sokl bude zhotovenz bílé laminované desky o tloušťce 18 mm v matném provedení. Hrany budouopatřeny ABS hranouo
tdloeusšcťecebu0d,5emprmocvháozdeptotrvnídsatojíjcaínmudperokofirguu.rKínouns(ftirguukrcíenyszoakjliušťbuujedempuozedulomže).nalatěmi opatřenými bílým nátěrem. Otvorem ve vrchní
M5
SOKL
SO04
02,08
SOKL PRO FIGURÍNU
V
PODESTY
1
100
100
100
100
8
8
1,00 ks
3
182,00 Kč
200,00 Kč
3
182,00 Kč
Vzhledem k nerovnostem podlahy je nutné počítat s podložkami pod konstrukci podesty.
M5
M5
M5
SOKL
SOKL
SOKL
SO04
SO04
SO04
02,08
02,08
02,08
MONTÁŽ SOKLUFiGURÍNY
FIGURÍNA / KREJČOVSKÁ PANNA
MONTÁŽ FiGURÍNY/ PANNY
montáž soklu
M
NM
M
PODESTY
PODESTY
PODESTY
1
1
1
1,00 ks
1,00 ks
1,00 ks
200,00 Kč
0,00 Kč
figurínunebo krejčovskápannanavystavení šatů
montáž figuríny, nebo panny
200,00 Kč
182,00 Kč
200,00 Kč
200,00 Kč
Kruhový sokl bude zhotovenz bílé laminované desky o tloušťce 18 mm v matném provedení. Hrany budouopatřeny ABS hranouo
tdloeusšcťecebu0d,5emprmocvháozdeptotrvnídsatojíjcaínmudperokofirguu.rKínouns(ftirguukrcíenyszoakjliušťbuujedempuozedulomže).nalatěmi opatřenými bílým nátěrem. Otvorem ve vrchní
M5
SOKL
SO05
02,08
SOKL PRO FIGURÍNU
V
PODESTY
1
100
100
100
100
8
8
1,00 ks
3
3
182,00 Kč
Vzhledem k nerovnostem podlahy je nutné počítat s podložkami pod konstrukci podesty.
M5
M5
M5
SOKL
SOKL
SOKL
SO05
SO05
SO05
02,08
02,08
02,08
MONTÁŽ SOKLUFiGURÍNY
FIGURÍNA / KREJČOVSKÁ PANNA
MONTÁŽ FiGURÍNY/ PANNY
montáž soklu
M
NM
M
PODESTY
PODESTY
PODESTY
1
1
1
1,00 ks
1,00 ks
1,00 ks
200,00 Kč
0,00 Kč
figurínunebo krejčovskápannanavystavení šatů
montáž figuríny, nebo panny
200,00 Kč
182,00 Kč
200,00 Kč
Kruhový sokl bude vyrobenz bílé laminované desky o tloušťce 18 mm v matném provedení. Hrany budouopatřeny ABS hranouo
tloušťce 0,5 mm v dekoruodpovídajícím povrchudesky.Nahorní část soklubude osazenaMDF deskao tloušťce 22 mm, určená
pnárotěgreramf i.c ký polep. Rozměry této desky budou1920 mm (výška) × 1000 mm (šířka). MDF deskabude včetně hranopatřenabílým
M5
SOKL GRAFIKA
SG03
02,08
SOKL PRO PANEL
V
PODESTY
1
100
100
100
100
8
1,00 ks
3
2
3
4
182,00 Kč
S
V
ohledem nanerovnosti podlahy je nutné při instalaci počítat s použitím podložek pod konstrukci podesty.
případě nutnosti přidat zastěnuzávaží (tvarovka/tvárnice) nice)
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
SOKL GRAFIKA
SOKL GRAFIKA
SOKL GRAFIKA
SOKL GRAFIKA
SOKL GRAFIKA
SOKL GRAFIKA
SOKL GRAFIKA
SG03
SG03
SG03
SG03
SG03
SG03
SG03
02,08
MONTÁŽ SOKLUPRO PANEL
PANELYPRO GRAFIKU
MONTÁŽ PANELŮPRO GRAFIKU
NÁTĚR BARVOU
montáž soklu
M
V
PODESTY
PODESTY
PODESTY
PODESTY
PODESTY
GRAFIKA
GRAFIKA
1
1
1
1
1
1
1
20
1,00 ks
1,92 m²
1,92 m²
3,84 m²
3,84 m²
1,92 m²
1,92 m²
200,00 Kč
600,00 Kč
200,00 Kč
220,00 Kč
70,00 Kč
200,00 Kč
992,00 Kč
384,00 Kč
844,80 Kč
268,80 Kč
748,80 Kč
422,40 Kč
02,08
Nahorní části bude osazenapanelem z MDF 22 mm pro grafický polep výšky 1800 ašířky 1000 mm
montáž desky nahorní část soklubude vsazenado drážky auchycenazevnitř soklu
nátěr barvoubílounadřevo pro lepší přilnavost grafické samolepky
Aplikace nátěrunaplochui nahrany, minimálně dvakrát
02,08
M
V
02,08
02,08
NÁTĚR BARVOU– MONTÁŽ
GRAFIKA TISK
M
V
02,04,06
02,04,06
Samolep. folie
lepení grafiky
s
laminací
3
letá, dle graf.návrhu, lepeno naMDF
s
penetrací
390,00 Kč
220,00 Kč
GRAFIKA LEPENÍ
M
Kruhový sokl bude vyrobenz bílé laminované desky o tloušťce 18 mm v matném provedení. Hrany budouopatřeny ABS hranouo
síle 0,5 mm v odpovídajícím dekoru. Nahorní část soklubude osazendvojitý otevřený panel z MDF desky tloušťky 18 mm, určený
pro grafický polep, ve výšce 1920 mm ašířce 800 mm. Obapanely budouspojeny dohromady anásledně upevněny k soklu
pomocí úhelníků. MDF desky včetně hranbudouopatřeny bílým nátěrem. Vzhledem k nerovnostem podlahy je nutné při montáži
počítat s podložkami pod konstrukci podesty. V případě nutnosti přidat zadvojstěnuzávaží (tvarovka/tvárnice)
M5
SOKL GRAFIKA
SG04
02,08
SOKL PRO PANEL
V
PODESTY
1
100
100
100
100
8
1,00 ks
3
2
182,00 Kč
3
182,00 Kč
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
SOKL GRAFIKA
SOKL GRAFIKA
SOKL GRAFIKA
SOKL GRAFIKA
SOKL GRAFIKA
SOKL GRAFIKA
SOKL GRAFIKA
AUDIO VIDEO
AUDIO VIDEO
AUDIO VIDEO
AUDIO VIDEO
AUDIO VIDEO
AUDIO VIDEO
SG04
SG04
SG04
SG04
SG04
SG04
SG04
AV04
AV04
AV04
AV04
AV04
AV04
02,08
02,08
02,08
02,08
02,08
02,04,06
02,04,06
02
MONTÁŽ SOKLUPRO PANEL
PANELYPRO GRAFIKU
MONTÁŽ PANELŮPRO GRAFIKU
NÁTĚR BARVOU
montáž soklu
M
V
PODESTY
PODESTY
PODESTY
PODESTY
PODESTY
GRAFIKA
GRAFIKA
AVT
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
1,00 ks
3,10 m²
3,10 m²
6,20 m²
6,20 m²
3,10 m²
3,10 m²
1,00 ks
1,00 ks
5,00 bm
5,00 bm
1,00 ks
1,00 ks
200,00 Kč
500,00 Kč
200,00 Kč
220,00 Kč
70,00 Kč
200,00 Kč
750,00 Kč
620,00 Kč
364,00 Kč
434,00 Kč
209,00 Kč
682,00 Kč
0,00 Kč
Nahorní části bude osazendvojitý otevřený panel z MDF 18 mm pro grafický polep výšky 1800 ašířky 800 mm
montáž desek nahorní část soklu, přichycení pomocí úhelníkůze zadní strany desek
nátěr barvoubílounadřevo pro lepší přilnavost grafické samolepky
Aplikace nátěrunaplochui nahrany, minimálně dvakrát
7
1
1
M
V
NÁTĚR BARVOU– MONTÁŽ
GRAFIKA TISK
M
V
Samolep. folie
lepení grafiky
s
laminací
3
letá, dle graf.návrhu, lepeno naMDF
s
penetrací
390,00 Kč
220,00 Kč
GRAFIKA LEPENÍ
M
NM
M
V
REPRODUKTOR
S
PŘEHRÁVAČEM
přehrávač areproduktor z fundusumuzea
montáž reproduktorunahorní část paneláže
Kabel CYSY3Cx1,5
02
MONTÁŽ SESTAVY
AVT
1
200,00 Kč
20,00 Kč
50,00 Kč
50,00 Kč
300,00 Kč
1
200,00 Kč
100,00 Kč
250,00 Kč
50,00 Kč
02
ELEKTRO KABEL
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
02
ELEKTRO KABEL
–
MONTÁŽ
Montáž kabelu– Kabel CYSY3Cx1,5
Vidlice 2P 16A/230V
M
V
VIDLICE
VIDLICE
–
MONTÁŽ
Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
M
300,00 Kč
Sdružený sokl bude vyrobenz bílé laminované desky o tloušťce 18 mm v matném provedení. Hrany budouopatřeny ABS hranouo
síle 0,5 mm v odpovídajícím dekoru(zadní hrananemusí).Nahorní část soklubude osazenadvojitými otevřený panely z MDF
dnáesslkeydtnloěuušpťkeyvn1ě8nmy mk s, oukr čl ue npýo mp roocgí rúahf ei clknýí kpůo. lMe pD,Fved evsýkšyc evč1e9t 2ně0 hmr amn ab ušdí řocue o8p0a0t řme nmy. bPí al ýnme lnyábt ěudr eomu .sVpzohjleendye md okhrnoemr oavdnyoas t e m
podlahy je nutné při montáži počítat s podložkami pod konstrukci podesty.V případě nutnosti přidat zadvojstěnuzávaží
(tvarovka/tvárnice))
M6
SOKL GRAFIKA
SG05,SG06,SG07 02,08
SOKL PRO PANELY
V
PODESTY
1
350
350
70
70
8
8
1,00 ks
8
2
760,00 Kč
8
760,00 Kč
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
SOKL GRAFIKA
SOKL GRAFIKA
SOKL GRAFIKA
SOKL GRAFIKA
SOKL GRAFIKA
SOKL GRAFIKA
SOKL GRAFIKA
SOKL GRAFIKA
SOKL GRAFIKA
SOKL GRAFIKA
SOKL GRAFIKA
SOKL GRAFIKA
SOKL GRAFIKA
SOKL GRAFIKA
SOKL GRAFIKA
SG05,SG06,SG07 02,08
MONTÁŽ SOKLUPRO PANELY
PANELYPRO GRAFIKU
MONTÁŽ PANELŮPRO GRAFIKU
NÁTĚR BARVOU
montáž soklu
M
V
PODESTY
PODESTY
PODESTY
PODESTY
PODESTY
GRAFIKA
GRAFIKA
PODESTY
PODESTY
PODESTY
PODESTY
GRAFIKA
GRAFIKA
PODESTY
PODESTY
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,00 ks
3,10 m²
3,10 m²
6,20 m²
6,20 m²
3,10 m²
3,10 m²
3,10 m²
3,10 m²
6,20 m²
6,20 m²
3,10 m²
3,10 m²
3,10 m²
3,10 m²
400,00 Kč
500,00 Kč
200,00 Kč
220,00 Kč
70,00 Kč
400,00 Kč
750,00 Kč
620,00 Kč
364,00 Kč
434,00 Kč
209,00 Kč
682,00 Kč
750,00 Kč
620,00 Kč
364,00 Kč
434,00 Kč
209,00 Kč
682,00 Kč
750,00 Kč
620,00 Kč
SG05
SG05
SG05
SG05
SG05
SG05
SG06
SG06
SG06
SG06
SG06
SG06
SG07
SG07
02,08
Nahorní části bude osazendvojitý otevřený panel z MDF 18 mm pro grafický polep výšky 1800 ašířky 800 mm
montáž desek nahorní část soklu, přichycení pomocí úhelníkůze zadní strany desek
nátěr barvoubílounadřevo pro lepší přilnavost grafické samolepky
Aplikace nátěrunaplochui nahrany, minimálně dvakrát
7
1
1
7
1
1
7
02,08
M
V
02,08
02,08
NÁTĚR BARVOU– MONTÁŽ
GRAFIKA TISK
M
V
02,04,06
02,04,06
02,08
Samolep. folie
lepení grafiky
s
laminací
3
letá, dle graf.návrhu, lepeno naMDF
s
penetrací
390,00 Kč
220,00 Kč
500,00 Kč
200,00 Kč
220,00 Kč
70,00 Kč
GRAFIKA LEPENÍ
M
V
PANELYPRO GRAFIKU
MONTÁŽ PANELŮPRO GRAFIKU
NÁTĚR BARVOU
Nahorní části bude osazendvojitý otevřený panel z MDF 18 mm pro grafický polep výšky 1800 ašířky 800 mm
montáž desek nahorní část soklu, přichycení pomocí úhelníkůze zadní strany desek
nátěr barvoubílounadřevo pro lepší přilnavost grafické samolepky
2
02,08
M
V
02,08
02,08
NÁTĚR BARVOU– MONTÁŽ
GRAFIKA TISK
Aplikace nátěrunaplochui nahrany, minimálně dvakrát
M
V
02,04,06
02,04,06
02,08
Samolep. folie
lepení grafiky
s
laminací
3
letá, dle graf.návrhu, lepeno naMDF
s
penetrací
390,00 Kč
220,00 Kč
500,00 Kč
200,00 Kč
GRAFIKA LEPENÍ
M
V
PANELYPRO GRAFIKU
MONTÁŽ PANELŮPRO GRAFIKU
Nahorní části bude osazendvojitý otevřený panel z MDF 18 mm pro grafický polep výšky 1800 ašířky 800 mm
montáž desek nahorní část soklu, přichycení pomocí úhelníkůze zadní strany desek
2
02,08
M
3
[image: ][image: ]

[bookmark: br4] 
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
SOKL GRAFIKA
SOKL GRAFIKA
SOKL GRAFIKA
SOKL GRAFIKA
GRAFIKA
GRAFIKA
GRAFIKA
GRAFIKA
GRAFIKA
GRAFIKA
GOBO
SG07
SG07
SG07
SG07
G06.01
G06.01
G06.01
G06.01
G06.01
G06.01
LR03
02,08
NÁTĚR BARVOU
NÁTĚR BARVOU– MONTÁŽ
GRAFIKA TISK
nátěr barvoubílounadřevo pro lepší přilnavost grafické samolepky
Aplikace nátěrunaplochui nahrany, minimálně dvakrát
V
M
V
PODESTY
PODESTY
GRAFIKA
GRAFIKA
GRAFIKA
GRAFIKA
GRAFIKA
GRAFIKA
GRAFIKA
GRAFIKA
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6,20 m²
6,20 m²
3,10 m²
3,10 m²
1,00 m²
1,00 m²
1,00 m²
1,00 m²
1,00 m²
1,00 m²
1,00 ks
1,00 ks
5,00 bm
1,00 bm
1,00 ks
1,00 ks
220,00 Kč
70,00 Kč
1
1
364,00 Kč
434,00 Kč
209,00 Kč
682,00 Kč
390,00 Kč
220,00 Kč
800,00 Kč
220,00 Kč
390,00 Kč
220,00 Kč
0,00 Kč
02,08
02,04,06
02,04,06
02,04,06
02,04,06
02,04,06
02,04,06
02,04,06
02,04,06
Samolep. folie
lepení grafiky
Samolep. folie
lepení grafiky
s
laminací
3
letá, dle graf.návrhu, lepeno naMDF
s
penetrací
390,00 Kč
220,00 Kč
390,00 Kč
220,00 Kč
800,00 Kč
220,00 Kč
390,00 Kč
220,00 Kč
GRAFIKA LEPENÍ
GRAFIKA TISK
M
V
s
laminací
3
letá, dle graf.návrhu, lepeno naMDF
s
penetrací
GRAFIKA LEPENÍ
KAPA PLAST
M
V
kapaplast 5 mm, tvar kruhu
KAPA PLAST MONTÁŽ
GRAFIKA TISK
lepení kapy nastěnu
M
V
Samolep. folie
lepení grafiky
s
laminací
3
letá, dle graf.návrhu, lepeno naMDF
s
penetrací
GRAFIKA LEPENÍ
GOBO SVĚTLO
M
NM
M
V
LED reflektor 12V cca15
Montáž reflektoru
–
30° - bílábarvačervená
GOBO
LR03
INSTALACE REFLEKTORU
ELEKTRO KABEL
200,00 Kč
20,00 Kč
50,00 Kč
50,00 Kč
300,00 Kč
200,00 Kč
100,00 Kč
50,00 Kč
GOBO
LR03
Kabel CYSY3Cx1,5
GOBO
LR03
ELEKTRO KABEL
–
MONTÁŽ
Montáž kabelu– Kabel CYSY3Cx1,5
Vidlice 2P 16A/230V
M
V
GOBO
LR03
VIDLICE
50,00 Kč
GOBO
LR03
VIDLICE
–
MONTÁŽ
Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
M
300,00 Kč
MDF povrchstěny 12 mm, spáry aotvory po sponáchavrutechtmeleny 2x dvousložkovým tmelem apřebroušeny do hladka,
vcšeelocphlnoyšnvýněpjošlíehpravninyymlouvsoíubgýrtasfirkaožuen(nyešsimkmíýbmýtspkoodsgernaífmikonuebvoidRite2ln,é5 smpmoj,epdoevrscehksčtiěontyvomryuspíosspplňoojovavtarcoímvinmnéatpeariráalmu)evtýryšknaastěny
M7
STĚNY
ST07.01
02,04
VÝSTAVNÍ STĚNA
V
STĚNY
1
16,50 m²
300,00 Kč
4
950,00 Kč
2
,6m
M7
M7
M7
M7
M7
M7
M7
STĚNY
STĚNY
STĚNY
STĚNY
STĚNY
GRAFIKA
GRAFIKA
ST07.01
ST07.01
ST07.01
ST07.01
ST07.01
G07.01
02,04
MONTÁŽ VÝSTAVNÍ STĚNY
LAŤOVÁ KONSTRUKCE NOVÁ
LAŤOVÁ KONSTRUKCE NOVÁ - MONTÁŽ
NÁTĚR PENETRACÍ
montáž stěny
M
V
STĚNY
STĚNY
STĚNY
STĚNY
STĚNY
GRAFIKA
GRAFIKA
1
1
1
1
1
1
1
16,50 m²
16,50 m²
16,50 m²
16,50 m²
16,50 m²
16,50 m²
16,50 m²
600,00 Kč
350,00 Kč
600,00 Kč
10,00 Kč
9
5
9
900,00 Kč
775,00 Kč
900,00 Kč
165,00 Kč
165,00 Kč
435,00 Kč
630,00 Kč
02,04
novápomocnákonstrukce z latí 60x40 KVH
montáž nové laťové konstrukce
02,04
M
V
02,04
nátěr penetrací nadřevo pro lepší přilnavost grafické samolepky
Aplikace nátěrupenetrace
02,04
NÁTĚR PENETRACÍ
GRAFIKA TISK
–
MONTÁŽ
M
V
10,00 Kč
02,04,06
02,04,06
Samolep. folie
lepení grafiky
s
laminací
3
letá, dle graf.návrhu, lepeno naMDF
s
penetrací
390,00 Kč
220,00 Kč
6
3
G07.01
GRAFIKA LEPENÍ
M
MDF povrchstěny 12 mm, spáry aotvory po sponáchavrutechtmeleny 2x dvousložkovým tmelem apřebroušeny do hladka,
vcšeelocphlnoyšnvýněpjošlíehpravninyymlouvsoíubgýrtasfirkaožuen(nyešsimkmíýbmýtspkoodsgernaífmikonuebvoidRite2ln,é5 smpmoj,epdoevrscehksčtiěontyvomryuspíosspplňoojovavtarcoímvinmnéatpeariráalmu)evtýryšknaastěny
M7
STĚNY
ST07.02
02,04
VÝSTAVNÍ STĚNA
V
STĚNY
1
8,10 m²
300,00 Kč
2
430,00 Kč
2
,6m
M7
M7
M7
M7
M7
M7
M7
STĚNY
STĚNY
STĚNY
STĚNY
STĚNY
GRAFIKA
GRAFIKA
ST07.02
ST07.02
ST07.02
ST07.02
ST07.02
G07.02
02,04
MONTÁŽ VÝSTAVNÍ STĚNY
LAŤOVÁ KONSTRUKCE NOVÁ
LAŤOVÁ KONSTRUKCE NOVÁ - MONTÁŽ
NÁTĚR PENETRACÍ
montáž stěny
M
V
STĚNY
STĚNY
STĚNY
STĚNY
STĚNY
GRAFIKA
GRAFIKA
1
1
1
1
1
1
1
8,10 m²
8,10 m²
8,10 m²
8,10 m²
8,10 m²
8,10 m²
8,10 m²
600,00 Kč
350,00 Kč
600,00 Kč
10,00 Kč
4
2
4
860,00 Kč
835,00 Kč
860,00 Kč
81,00 Kč
02,04
novápomocnákonstrukce z latí 60x40 KVH
montáž nové laťové konstrukce
02,04
M
V
02,04
nátěr penetrací nadřevo pro lepší přilnavost grafické samolepky
Aplikace nátěrupenetrace
02,04
NÁTĚR PENETRACÍ
GRAFIKA TISK
–
MONTÁŽ
M
V
10,00 Kč
81,00 Kč
02,04,06
02,04,06
Samolep. folie
lepení grafiky
s
laminací
3
letá, dle graf.návrhu, lepeno naMDF
s
penetrací
390,00 Kč
220,00 Kč
3
1
159,00 Kč
782,00 Kč
G07.02
GRAFIKA LEPENÍ
M
M7
STĚNY
RE03
04
SERVISNÍ OTVOR
sperorvsisenrvíiostveolerkntaromnaagbnoekt npaanneálbáyžtek,opvoývcrchhpManDteFcshgrafickým polepem
V
STĚNY
1
60
200
1,00 ks
3
500,00 Kč
900,00 Kč
3
500,00 Kč
M7
M7
M7
M7
M7
STĚNY
RE03
V6
04
02
02
02
02
MONTÁŽ SERVISNÍHO OTVORU
VITRÍNA
montáž servisního otvoru
M
NM
M
STĚNY
1
1
1
3
3
60
70
70
70
70
200
200
200
200
200
1,00 ks
3,00 ks
3,00 ks
1,40 m²
1,40 m²
900,00 Kč
0,00 Kč
VITRÍNY
VITRÍNY
VITRÍNY
VITRÍNY
vitrínaLotech, z fundusumuzea
přemístění, posunnebo montáž vitríny
polep zadní stěny mléčnoufolií
lepení polepu
VITRÍNY
VITRÍNY
GRAFIKA
GRAFIKA
70
70
V6
MONTÁŽ VITRÍNY
POLEP
800,00 Kč
300,00 Kč
220,00 Kč
2
1
400,00 Kč
260,00 Kč
924,00 Kč
V6
V
V6
POLEP MONTÁŽ
M
Kruhový sokl bude vyrobenz bílé laminované desky o tloušťce 18 mm v matném provedení. Hrany budouopatřeny ABS hranouo
tloušťce 0,5 mm v dekoruodpovídajícím povrchudesky.Nahorní část soklubude osazenaMDF deskao tloušťce 22 mm, určená
pnárotěgreramf i.c ký polep. Rozměry této desky budou1920 mm (výška) × 1000 mm (šířka). MDF deskabude včetně hranopatřenabílým
M7
SOKL GRAFIKA
SG08
02,08
SOKL PRO PANEL
V
PODESTY
1
100
100
100
100
8
1,00 ks
3
2
182,00 Kč
3
4
182,00 Kč
S
V
ohledem nanerovnosti podlahy je nutné při instalaci počítat s použitím podložek pod konstrukci podesty.
případě nutnosti přidat zastěnuzávaží (tvarovka/tvárnice) nice)
M7
M7
M7
M7
M7
M7
M7
SOKL GRAFIKA
SOKL GRAFIKA
SOKL GRAFIKA
SOKL GRAFIKA
SOKL GRAFIKA
SOKL GRAFIKA
SOKL GRAFIKA
SG08
SG03
SG03
SG08
SG08
SG08
SG08
02,08
MONTÁŽ SOKLUPRO PANEL
PANELYPRO GRAFIKU
MONTÁŽ PANELŮPRO GRAFIKU
NÁTĚR BARVOU
montáž soklu
M
V
PODESTY
PODESTY
PODESTY
PODESTY
PODESTY
GRAFIKA
GRAFIKA
1
1
1
1
1
1
1
20
1,00 ks
1,92 m²
1,92 m²
3,84 m²
3,84 m²
1,92 m²
1,92 m²
200,00 Kč
600,00 Kč
200,00 Kč
220,00 Kč
70,00 Kč
200,00 Kč
992,00 Kč
384,00 Kč
844,80 Kč
268,80 Kč
748,80 Kč
422,40 Kč
02,08
Nahorní části bude osazenapanelem z MDF 22 mm pro grafický polep výšky 1800 ašířky 1000 mm
montáž desky nahorní část soklubude vsazenado drážky auchycenazevnitř soklu
nátěr barvoubílounadřevo pro lepší přilnavost grafické samolepky
Aplikace nátěrunaplochui nahrany, minimálně dvakrát
02,08
M
V
02,08
02,08
NÁTĚR BARVOU– MONTÁŽ
GRAFIKA TISK
M
V
02,04,06
02,04,06
Samolep. folie
lepení grafiky
s
laminací
3
letá, dle graf.návrhu, lepeno naMDF
s
penetrací
390,00 Kč
220,00 Kč
GRAFIKA LEPENÍ
M
Kruhový sokl bude zhotovenz bílé laminované desky o tloušťce 18 mm v matném provedení. Hrany budouopatřeny ABS hranouo
tdloeusšcťecebu0d,5emprmocvháozdeptotrvnídsatojíjcaínmudperokofirguu.rKínouns(ftirguukrcíenyszoakjliušťbuujedempuozedulomže).nalatěmi opatřenými bílým nátěrem. Otvorem ve vrchní
M7
SOKL
SO06
02,08
SOKL PRO FIGURÍNU
V
PODESTY
1
100
100
100
100
8
8
1,00 ks
3
3
3
3
182,00 Kč
200,00 Kč
3
3
3
3
182,00 Kč
Vzhledem k nerovnostem podlahy je nutné počítat s podložkami pod konstrukci podesty.
M7
M7
M7
SOKL
SOKL
SOKL
SO06
SO06
SO06
02,08
02,08
02,08
MONTÁŽ SOKLUFiGURÍNY
FIGURÍNA / KREJČOVSKÁ PANNA
MONTÁŽ FiGURÍNY/ PANNY
montáž soklu
M
NM
M
PODESTY
PODESTY
PODESTY
1
1
1
1,00 ks
1,00 ks
1,00 ks
200,00 Kč
0,00 Kč
figurínunebo krejčovskápannanavystavení šatů
montáž figuríny, nebo panny
200,00 Kč
182,00 Kč
200,00 Kč
200,00 Kč
Kruhový sokl bude zhotovenz bílé laminované desky o tloušťce 18 mm v matném provedení. Hrany budouopatřeny ABS hranouo
tdloeusšcťecebu0d,5emprmocvháozdeptotrvnídsatojíjcaínmudperokofirguu.rKínouns(ftirguukrcíenyszoakjliušťbuujedempuozedulomže).nalatěmi opatřenými bílým nátěrem. Otvorem ve vrchní
M7
SOKL
SO07
02,08
SOKL PRO FIGURÍNU
V
PODESTY
1
100
100
100
100
8
8
1,00 ks
182,00 Kč
Vzhledem k nerovnostem podlahy je nutné počítat s podložkami pod konstrukci podesty.
M7
M7
M7
SOKL
SOKL
SOKL
SO07
SO07
SO07
02,08
02,08
02,08
MONTÁŽ SOKLUFiGURÍNY
FIGURÍNA / KREJČOVSKÁ PANNA
MONTÁŽ FiGURÍNY/ PANNY
montáž soklu
M
NM
M
PODESTY
PODESTY
PODESTY
1
1
1
1,00 ks
1,00 ks
1,00 ks
200,00 Kč
0,00 Kč
figurínunebo krejčovskápannanavystavení šatů
montáž figuríny, nebo panny
200,00 Kč
182,00 Kč
200,00 Kč
200,00 Kč
Kruhový sokl bude zhotovenz bílé laminované desky o tloušťce 18 mm v matném provedení. Hrany budouopatřeny ABS hranouo
tdloeusšcťecebu0d,5emprmocvháozdeptotrvnídsatojíjcaínmudperokofirguu.rKínouns(ftirguukrcíenyszoakjliušťbuujedempuozedulomže).nalatěmi opatřenými bílým nátěrem. Otvorem ve vrchní
M7
SOKL
SO08
02,08
SOKL PRO FIGURÍNU
V
PODESTY
1
100
100
100
100
8
8
1,00 ks
182,00 Kč
Vzhledem k nerovnostem podlahy je nutné počítat s podložkami pod konstrukci podesty.
M7
M7
M7
SOKL
SOKL
SOKL
SO08
SO08
SO08
02,08
02,08
02,08
MONTÁŽ SOKLUFiGURÍNY
FIGURÍNA / KREJČOVSKÁ PANNA
MONTÁŽ FiGURÍNY/ PANNY
montáž soklu
M
NM
M
PODESTY
PODESTY
PODESTY
1
1
1
1,00 ks
1,00 ks
1,00 ks
200,00 Kč
0,00 Kč
figurínunebo krejčovskápannanavystavení šatů
montáž figuríny, nebo panny
200,00 Kč
970,00 Kč
200,00 Kč
200,00 Kč
Kruhový sokl bude vyrobenz bílé laminované desky o tloušťce 18 mm v matném provedení. Hranadesky bude opatřenaABS
hdrvaonuovursvtvoádcpho.vídajícím dekoru. Nosnánohastolkubude zhotovenaz MDF, povrchově upravenabílým nátěrem, minimálně ve
M7
SOKL AUDIO
SA02
02,08
SOKL POSLECHOVÝ
V
PODESTY
1
60
60
60
60
50
50
1,00 ks
970,00 Kč
V
horní části bude osazenovládací panel (tlačítka), boční strananohy bude opatřenaprůchodkami pro výstup sluchátek.
M7
M7
M7
M7
M7
M7
M7
M7
M7
M7
M7
M7
M7
M7
M7
M7
M7
M7
M7
M7
M7
SOKL AUDIO
AUDIO VIDEO
AUDIO VIDEO
AUDIO VIDEO
AUDIO VIDEO
SOKL AUDIO
SOKL AUDIO
SOKL AUDIO
SOKL AUDIO
SOKL AUDIO
SOKL AUDIO
AUDIO VIDEO
AUDIO VIDEO
AUDIO VIDEO
AUDIO VIDEO
SOKL AUDIO
SOKL AUDIO
SOKL AUDIO
SOKL AUDIO
SOKL AUDIO
SOKL AUDIO
SA02
AV05
AV05
AV05
AV05
AV05
AV05
AV05
AV05
AV05
AV05
AV06
AV06
AV06
AV06
AV06
AV06
AV06
AV06
AV06
AV06
02,08
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
MONTÁŽ SOKLUPOSLECHOVÉHO
PŘEHRÁVAČ
montáž soklu
M
NM
M
PODESTY
AVT
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,00 ks
1,00 ks
1,00 ks
2,00 ks
2,00 ks
5,00 bm
5,00 bm
1,00 ks
1,00 ks
2,00 bm
2,00 bm
1,00 ks
1,00 ks
2,00 ks
2,00 ks
5,00 bm
5,00 bm
1,00 ks
1,00 ks
2,00 bm
2,00 bm
200,00 Kč
0,00 Kč
přehrávač z fundusumuzea brightsignLS424
montáž přehrávače
PŘEHRÁVAČ
SLUCHÁTKA
SLUCHÁTKA
–
MONTÁŽ
AVT
600,00 Kč
600,00 Kč
0,00 Kč
sluchátkaz fundusumuzea
montáž sluchátek
NM
M
AVT
–
MONTÁŽ
AVT
300,00 Kč
20,00 Kč
50,00 Kč
50,00 Kč
300,00 Kč
165,00 Kč
50,00 Kč
600,00 Kč
100,00 Kč
250,00 Kč
50,00 Kč
300,00 Kč
330,00 Kč
100,00 Kč
0,00 Kč
ELEKTRO KABEL
ELEKTRO KABEL
VIDLICE
Kabel CYSY3Cx1,5
V
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
AVT
–
MONTÁŽ
Montáž kabelu– Kabel CYSY3Cx1,5
Vidlice 2P 16A/230V
M
V
VIDLICE
–
MONTÁŽ
Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
Přechodoválištaoblápro kabely – plast
montáž lišty
M
KRYCÍ LIŠTA
V
MONTÁŽ KRYCÍ LIŠTY
PŘEHRÁVAČ
M
přehrávač z fundusumuzea brightsignLS424
montáž přehrávače
NM
M
PŘEHRÁVAČ
SLUCHÁTKA
SLUCHÁTKA
–
MONTÁŽ
AVT
600,00 Kč
600,00 Kč
0,00 Kč
sluchátkaz fundusumuzea
montáž sluchátek
NM
M
AVT
–
MONTÁŽ
AVT
300,00 Kč
20,00 Kč
50,00 Kč
50,00 Kč
300,00 Kč
165,00 Kč
50,00 Kč
600,00 Kč
100,00 Kč
250,00 Kč
50,00 Kč
300,00 Kč
330,00 Kč
100,00 Kč
ELEKTRO KABEL
ELEKTRO KABEL
VIDLICE
Kabel CYSY3Cx1,5
V
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
–
MONTÁŽ
Montáž kabelu– Kabel CYSY3Cx1,5
Vidlice 2P 16A/230V
M
V
VIDLICE
–
MONTÁŽ
Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
Přechodoválištaoblápro kabely – plast
montáž lišty
M
KRYCÍ LIŠTA
V
MONTÁŽ KRYCÍ LIŠTY
KŘESLO
M
FRÖSET křeslo, červené mořidlo dýha
M7
PRVKY
VP02
02,08
Židle z lepené vrstvené dřevěné dubové dýhy, červený akrylový lak
V
STAVBA
1
2,00 ks
2
000,00 Kč
4
000,00 Kč dub - IKEA
M7
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
PRVKY
STĚNY
VP02
02,08
KŘESLO MONTÁŽ
instalace křesla
M
V
STAVBA
STĚNY
1
1
1
1
1
1
1
1
1
86
81
68
2,00 ks
10,20 m²
10,20 m²
10,20 m²
10,20 m²
10,20 m²
10,20 m²
1,00 ks
100,00 Kč
120,00 Kč
600,00 Kč
10,00 Kč
200,00 Kč
224,00 Kč
120,00 Kč
102,00 Kč
102,00 Kč
978,00 Kč
244,00 Kč
200,00 Kč
140,00 Kč
ST08.01
ST08.01
ST08.01
ST08.01
G08.01
G08.01
V7
02,05
VÝSTAVNÍ STĚNA
Stávající výstavní stěna, odstranění samolepky s grafikou,zachovat revizní otvor
povrchstěny je potřebavyčistit, přebrousit avyrovnat, pro nalepení nové grafiky
nátěr penetrací nadřevo pro lepší přilnavost grafické samolepky
Aplikace nátěrupenetrace
1
6
STĚNY
02,05
MONTÁŽ VÝSTAVNÍ STĚNY
NÁTĚR PENETRACÍ
M
V
STĚNY
STĚNY
02,05
STĚNY
STĚNY
02,05
NÁTĚR PENETRACÍ
GRAFIKA TISK
GRAFIKA LEPENÍ
VITRÍNA
–
MONTÁŽ
M
V
STĚNY
10,00 Kč
GRAFIKA
GRAFIKA
VITRÍNY
VITRÍNY
02,05,06
02,05,06
05,06
Samolep. folie
lepení grafiky
s
laminací
3
letá, dle graf.návrhu, lepeno naMDF
s
penetrací
GRAFIKA
GRAFIKA
VITRÍNY
VITRÍNY
390,00 Kč
220,00 Kč
200,00 Kč
300,00 Kč
3
2
1
1
M
V
Vitrínastávající, její vyčištění
vnitřní nátěr bíloubarvou, dvojitý nátěr
165
165
25
25
139
139
1
V7
05,06
VNITŘNÍ NÁTĚR VITRÍNY
M
3,80 m²
4
[image: ][image: ]

[bookmark: br5] 
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
STĚNY
ST08.03
ST08.03
ST08.03
ST08.03
G08.03
G08.03
V8
02,05
VÝSTAVNÍ STĚNA
Stávající výstavní stěna, odstranění samolepky s grafikou,zachovat revizní otvor
povrchstěny je potřebavyčistit, přebrousit avyrovnat, pro nalepení nové grafiky
nátěr penetrací nadřevo pro lepší přilnavost grafické samolepky
Aplikace nátěrupenetrace
V
M
V
STĚNY
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12,80 m²
12,80 m²
12,80 m²
12,80 m²
12,80 m²
12,80 m²
1,00 ks
120,00 Kč
600,00 Kč
10,00 Kč
10,00 Kč
390,00 Kč
220,00 Kč
800,00 Kč
300,00 Kč
120,00 Kč
600,00 Kč
10,00 Kč
10,00 Kč
390,00 Kč
220,00 Kč
390,00 Kč
220,00 Kč
650,00 Kč
50,00 Kč
345,00 Kč
300,00 Kč
520,00 Kč
100,00 Kč
20,00 Kč
50,00 Kč
50,00 Kč
300,00 Kč
500,00 Kč
200,00 Kč
20,00 Kč
50,00 Kč
50,00 Kč
300,00 Kč
120,00 Kč
600,00 Kč
300,00 Kč
200,00 Kč
10,00 Kč
10,00 Kč
390,00 Kč
220,00 Kč
200,00 Kč
300,00 Kč
1
7
536,00 Kč
680,00 Kč
128,00 Kč
128,00 Kč
992,00 Kč
816,00 Kč
800,00 Kč
800,00 Kč
784,00 Kč
STĚNY
02,05
MONTÁŽ VÝSTAVNÍ STĚNY
NÁTĚR PENETRACÍ
STĚNY
STĚNY
02,05
STĚNY
STĚNY
02,05
NÁTĚR PENETRACÍ
GRAFIKA TISK
GRAFIKA LEPENÍ
VITRÍNA
–
MONTÁŽ
M
V
STĚNY
GRAFIKA
GRAFIKA
VITRÍNY
VITRÍNY
STĚNY
02,05,06
02,05,06
05,06
Samolep. folie
lepení grafiky
s
laminací
3
letá, dle graf.návrhu, lepeno naMDF
s
penetrací
GRAFIKA
GRAFIKA
VITRÍNY
VITRÍNY
STĚNY
4
2
1
1
2
M
V
Vitrínastávající, její vyčištění
vnitřní nátěr bíloubarvou, dvojitý nátěr
225
225
40
40
139
139
1
V8
05,06
VNITŘNÍ NÁTĚR VITRÍNY
VÝSTAVNÍ STĚNA
M
V
6,00 m²
23,20 m²
23,20 m²
23,20 m²
23,20 m²
23,20 m²
23,20 m²
6,50 m²
6,50 m²
10,00 bm
10,00 bm
2,00 ks
ST08.04
ST08.04
ST08.04
ST08.04
G08.04
G08.04
G08.04
G08.04
LL03
02,05
Stávající výstavní stěna, odstranění samolepky s grafikou,zachovat revizní otvor
povrchstěny je potřebavyčistit, přebrousit avyrovnat, pro nalepení nové grafiky
nátěr penetrací nadřevo pro lepší přilnavost grafické samolepky
Aplikace nátěrupenetrace
STĚNY
02,05
MONTÁŽ VÝSTAVNÍ STĚNY
NÁTĚR PENETRACÍ
M
V
STĚNY
13 920,00 Kč
232,00 Kč
STĚNY
02,05
STĚNY
STĚNY
02,05
NÁTĚR PENETRACÍ
GRAFIKA TISK
–
MONTÁŽ
M
V
STĚNY
232,00 Kč
GRAFIKA
GRAFIKA
GRAFIKA
GRAFIKA
SVĚTLO
SVĚTLO
SVĚTLO
SVĚTLO
SVĚTLO
SVĚTLO
SVĚTLO
SVĚTLO
SVĚTLO
SVĚTLO
SVĚTLO
SVĚTLO
SVĚTLO
SVĚTLO
SVĚTLO
SVĚTLO
STĚNY
02,05,06
02,05,06
02,05,06
02,05,06
Samolep. folie
lepení grafiky
Samolep. folie
lepení grafiky
s
laminací
3
letá, dle graf.návrhu, lepeno naMDF
s
penetrací
GRAFIKA
GRAFIKA
GRAFIKA
GRAFIKA
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
STĚNY
9
5
2
1
6
048,00 Kč
104,00 Kč
535,00 Kč
430,00 Kč
500,00 Kč
500,00 Kč
690,00 Kč
600,00 Kč
040,00 Kč
200,00 Kč
100,00 Kč
50,00 Kč
GRAFIKA LEPENÍ
M
V
GRAFIKA TISK
–
DO OTVORU
s
laminací
3
letá, dle graf.návrhu, lepeno naMDF
s
penetrací
GRAFIKA LEPENÍ
LED PÁSEK
M
V
LED pásky 12V v chladící liště
Montáž - LED pásky 12V
LED zdroj 12V 50W IP67
s
difuzorem, rohoválištačerná
LL03
LED PÁSEK
–
MONTÁŽ
M
V
LL03
LED PÁSEK - zdroj
LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
STMÍVAČ
LL03
Montáž – LED zdroj 12V 50W IP67
M
V
2,00 ks
LL03
LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
Kabel CYSY3Cx1,5
2,00 ks
1
4
2
LL03
STMÍVAČ
–
MONTÁŽ
M
V
2,00 ks
LL03
ELEKTRO KABEL
ELEKTRO KABEL
VIDLICE
5,00 bm
1,00 bm
1,00 ks
LL03
–
MONTÁŽ
Montáž kabelu– Kabel CYSY3Cx1,5
Vidlice 2P 16A/230V
M
V
LL03
50,00 Kč
LL03
VIDLICE
–
MONTÁŽ
Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
M
V
1,00 ks
300,00 Kč
500,00 Kč
200,00 Kč
100,00 Kč
50,00 Kč
LR01
REFLEKTOR
LED RGBW Stmívatelné bodové svítidlo 2000-6500K černá
Montáž reflektoru
1,00 ks
4
LR01
INSTALACE REFLEKTORU
ELEKTRO KABEL
M
V
1,00 ks
LR01
Kabel CYSY3Cx1,5
5,00 bm
1,00 bm
1,00 ks
LR01
ELEKTRO KABEL
–
MONTÁŽ
Montáž kabelu– Kabel CYSY3Cx1,5
Vidlice 2P 16A/230V
M
V
LR01
VIDLICE
50,00 Kč
LR01
VIDLICE
–
MONTÁŽ
Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
M
V
1,00 ks
300,00 Kč
412,00 Kč
ST08.05
ST08.05
ST08.05
ST08.05
ST08.05
ST08.05
G08.05
G08.05
V9
02,05
02,05
VÝSTAVNÍ STĚNA
Stávající výstavní stěna, odstranění samolepky s grafikou,zachovat revizní otvor
povrchstěny je potřebavyčistit, přebrousit avyrovnat, pro nalepení nové grafiky
zapravení otvorupo vitríně
20,10 m²
20,10 m²
1,40 m²
1,40 m²
20,10 m²
20,10 m²
20,10 m²
20,10 m²
1,00 ks
STĚNY
MONTÁŽ VÝSTAVNÍ STĚNY
OPRAVA STĚNY
M
V
STĚNY
12 060,00 Kč
420,00 Kč
280,00 Kč
201,00 Kč
201,00 Kč
STĚNY
STĚNY
STĚNY
MONTÁŽ STĚNY
montáž stěny
M
V
STĚNY
STĚNY
02,05
NÁTĚR PENETRACÍ
nátěr penetrací nadřevo pro lepší přilnavost grafické samolepky
Aplikace nátěrupenetrace
STĚNY
STĚNY
02,05
NÁTĚR PENETRACÍ
GRAFIKA TISK
GRAFIKA LEPENÍ
VITRÍNA
–
MONTÁŽ
M
V
STĚNY
GRAFIKA
GRAFIKA
VITRÍNY
VITRÍNY
02,05,06
02,05,06
05,06
Samolep. folie
lepení grafiky
s
laminací
3
letá, dle graf.návrhu, lepeno naMDF
s
penetrací
GRAFIKA
GRAFIKA
VITRÍNY
VITRÍNY
7
4
2
2
839,00 Kč
422,00 Kč
200,00 Kč
400,00 Kč
M
V
Vitrínastávající, její vyčištění
vnitřní nátěr bíloubarvou, dvojitý nátěr
200
200
55
55
189
189
2
3
V9
05,06
VNITŘNÍ NÁTĚR VITRÍNY
M
8,00 m²
Kruhový sokl bude zhotovenz bílé laminované desky o tloušťce 18 mm v matném provedení. Hrany budouopatřeny ABS hranouo
tdloeusšcťecebu0d,5emprmocvháozdeptotrvnídsatojíjcaínmudperokofirguu.rKínouns(ftirguukrcíenyszoakjliušťbuujedempuozedulomže).nalatěmi opatřenými bílým nátěrem. Otvorem ve vrchní
M8
SOKL
SO09
02,08
SOKL PRO FIGURÍNU
V
PODESTY
1
100
100
100
100
8
8
1,00 ks
182,00 Kč
200,00 Kč
3
3
3
182,00 Kč
Vzhledem k nerovnostem podlahy je nutné počítat s podložkami pod konstrukci podesty.
M8
M8
M8
SOKL
SOKL
SOKL
SO09
SO09
SO09
02,08
02,08
02,08
MONTÁŽ SOKLUFiGURÍNY
FIGURÍNA / KREJČOVSKÁ PANNA
MONTÁŽ FiGURÍNY/ PANNY
montáž soklu
M
NM
M
PODESTY
PODESTY
PODESTY
1
1
1
1,00 ks
1,00 ks
1,00 ks
200,00 Kč
0,00 Kč
figurínunebo krejčovskápannanavystavení šatů
montáž figuríny, nebo panny
200,00 Kč
182,00 Kč
200,00 Kč
200,00 Kč
Kruhový sokl bude zhotovenz bílé laminované desky o tloušťce 18 mm v matném provedení. Hrany budouopatřeny ABS hranouo
tdloeusšcťecebu0d,5emprmocvháozdeptotrvnídsatojíjcaínmudperokofirguu.rKínouns(ftirguukrcíenyszoakjliušťbuujedempuozedulomže).nalatěmi opatřenými bílým nátěrem. Otvorem ve vrchní
M8
SOKL
SO10
02,08
SOKL PRO FIGURÍNU
V
PODESTY
1
100
100
100
100
8
8
1,00 ks
3
182,00 Kč
Vzhledem k nerovnostem podlahy je nutné počítat s podložkami pod konstrukci podesty.
M8
M8
M8
SOKL
SOKL
SOKL
SO10
SO10
SO10
02,08
02,08
02,08
MONTÁŽ SOKLUFiGURÍNY
FIGURÍNA / KREJČOVSKÁ PANNA
MONTÁŽ FiGURÍNY/ PANNY
montáž soklu
M
NM
M
PODESTY
PODESTY
PODESTY
1
1
1
1,00 ks
1,00 ks
1,00 ks
200,00 Kč
0,00 Kč
figurínunebo krejčovskápannanavystavení šatů
montáž figuríny, nebo panny
200,00 Kč
182,00 Kč
200,00 Kč
200,00 Kč
Kruhový sokl bude zhotovenz bílé laminované desky o tloušťce 18 mm v matném provedení. Hrany budouopatřeny ABS hranouo
tdloeusšcťecebu0d,5emprmocvháozdeptotrvnídsatojíjcaínmudperokofirguu.rKínouns(ftirguukrcíenyszoakjliušťbuujedempuozedulomže).nalatěmi opatřenými bílým nátěrem. Otvorem ve vrchní
M8
SOKL
SO11
02,08
SOKL PRO FIGURÍNU
V
PODESTY
1
100
100
100
100
8
8
1,00 ks
3
182,00 Kč
Vzhledem k nerovnostem podlahy je nutné počítat s podložkami pod konstrukci podesty.
M8
M8
M8
SOKL
SOKL
SOKL
SO11
SO11
SO11
02,08
02,08
02,08
MONTÁŽ SOKLUFiGURÍNY
FIGURÍNA / KREJČOVSKÁ PANNA
MONTÁŽ FiGURÍNY/ PANNY
montáž soklu
M
NM
M
PODESTY
PODESTY
PODESTY
1
1
1
1,00 ks
1,00 ks
1,00 ks
200,00 Kč
0,00 Kč
figurínunebo krejčovskápannanavystavení šatů
montáž figuríny, nebo panny
200,00 Kč
900,00 Kč
300,00 Kč
200,00 Kč
Výstavní sokl bude zhotovenz MDF desky o tloušťce 18 mm aopatřennátěrem v odstínutmavě šedé (antracit). Ve střední části
horní desky bude provedenvýřez pro LCD displej. Monitor bude instalovánzespodu, uchycený pomocí montážníchlatí nebo tv
držáku.
M8
SOKL AUDIO
SA03
02,08
SOKL PRO LCD
V
PODESTY
1
80
60
75
60
1,00 ks
6
2
6
2
900,00 Kč
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M9
M9
M9
M9
M9
M9
M9
M9
M9
M9
M9
M9
SOKL AUDIO
AUDIO VIDEO
AUDIO VIDEO
AUDIO VIDEO
AUDIO VIDEO
AUDIO VIDEO
AUDIO VIDEO
AUDIO VIDEO
AUDIO VIDEO
AUDIO VIDEO
AUDIO VIDEO
AUDIO VIDEO
AUDIO VIDEO
STĚNY
SA03
02,08
02
MONTÁŽ SOKLUPRO LCD
LCD
montáž soklu
M
NM
M
NM
M
NM
M
NM
M
V
PODESTY
AVT
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100
100
1,00 ks
1,00 ks
300,00 Kč
0,00 Kč
AV07
LCD z fundusumuzea ELO 4363L
montážLCD avytvoření otvorunavýstavní stěnu
držák naLCD
AV07
02
MONTÁŽ LCD
AVT
1,00 ks
600,00 Kč
600,00 Kč
600,00 Kč
600,00 Kč
0,00 Kč
AV07
02
DRŽÁK NA LCD
MONTÁŽ DRŽÁKU
PŘEHRÁVAČ
AVT
1,00 ks
AV07
02
montáž držáku
AVT
1,00 ks
600,00 Kč
0,00 Kč
AV07
přehrávač z fundusumuzea brightsignLS424
montáž přehrávače
AVT
1,00 ks
AV07
PŘEHRÁVAČ
SLUCHÁTKA
SLUCHÁTKA
–
MONTÁŽ
AVT
1,00 ks
600,00 Kč
0,00 Kč
AV07
sluchátkaz fundusumuzea
AVT
2,00 ks
AV07
–
MONTÁŽ
montáž sluchátek
AVT
2,00 ks
300,00 Kč
20,00 Kč
50,00 Kč
50,00 Kč
300,00 Kč
120,00 Kč
600,00 Kč
10,00 Kč
10,00 Kč
390,00 Kč
220,00 Kč
200,00 Kč
300,00 Kč
120,00 Kč
600,00 Kč
220,00 Kč
70,00 Kč
600,00 Kč
100,00 Kč
250,00 Kč
50,00 Kč
300,00 Kč
080,00 Kč
AV07
ELEKTRO KABEL
ELEKTRO KABEL
VIDLICE
Kabel CYSY3Cx1,5
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
STĚNY
STĚNY
STĚNY
STĚNY
GRAFIKA
GRAFIKA
VITRÍNY
VITRÍNY
STĚNY
STĚNY
STĚNY
STĚNY
5,00 bm
5,00 bm
1,00 ks
AV07
–
MONTÁŽ
Montáž kabelu– Kabel CYSY3Cx1,5
Vidlice 2P 16A/230V
M
V
AV07
AV07
VIDLICE
–
MONTÁŽ
Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
M
V
1,00 ks
ST09.01
ST09.01
ST09.01
ST09.01
G09.01
G09.01
V11
02,05
02,05
02,05
02,05
02,05,06
02,05,06
05,06
05,06
02,05
02,05
02,05
02,05
VÝSTAVNÍ STĚNA
Stávající výstavní stěna, odstranění samolepky s grafikou,zachovat revizní otvor
povrchstěny je potřebavyčistit, přebrousit avyrovnat, pro nalepení nové grafiky
nátěr penetrací nadřevo pro lepší přilnavost grafické samolepky
Aplikace nátěrupenetrace
34,00 m²
34,00 m²
34,00 m²
34,00 m²
34,00 m²
34,00 m²
1,00 ks
4
STĚNY
MONTÁŽ VÝSTAVNÍ STĚNY
NÁTĚR PENETRACÍ
M
V
20 400,00 Kč
340,00 Kč
STĚNY
STĚNY
NÁTĚR PENETRACÍ
GRAFIKA TISK
GRAFIKA LEPENÍ
VITRÍNA
–
MONTÁŽ
M
V
340,00 Kč
GRAFIKA
Samolep. folie
lepení grafiky
s
laminací
3
letá, dle graf.návrhu, lepeno naMDF
s
penetrací
13 260,00 Kč
GRAFIKA
M
V
7
1
1
3
480,00 Kč
200,00 Kč
200,00 Kč
180,00 Kč
VITRÍNY
Vitrínastávající, její vyčištění
vnitřní nátěr bíloubarvou, dvojitý nátěr
130
130
40
40
139
139
1
VITRÍNY
V11
VNITŘNÍ NÁTĚR VITRÍNY
VÝSTAVNÍ STĚNA
M
V
4,00 m²
26,50 m²
26,50 m²
26,50 m²
26,50 m²
STĚNY
ST09.02
ST09.02
ST09.02
ST09.02
Stávající výstavní stěna, odstranění samolepky s grafikou,zachovat revizní otvor
povrchstěny je potřebavyčistit, přebrousit avyrovnat, pro nalepení nové grafiky
nátěr penetrací nadřevo pro lepší přilnavost nátěru
STĚNY
MONTÁŽ VÝSTAVNÍ STĚNY
NÁTĚR BARVOU
M
V
15 900,00 Kč
STĚNY
5
1
830,00 Kč
855,00 Kč
STĚNY
NÁTĚR BARVOU– MONTÁŽ
aplikace nátěru
M
M9
STĚNY
ST09.02
02,05
NÁTĚR BARVOU
Bštaurkvoavvéhvordsntváy,nvazroůrzknoévaptovrchy, kterávytváří strukturovaný povrchpřipomínající pomerančovoukůru, nebo pro imitaci vzhledu
V
STĚNY
1
26,50 m²
220,00 Kč
5
830,00 Kč
M9
M9
M9
M9
M9
M9
M9
M9
M9
M9
M9
M9
M9
M9
M9
M9
STĚNY
ST09.02
LL04
02,05
05,11
05,11
05,11
05,11
05,11
05,11
05,11
05,11
05,11
05,11
02,05
02,05
02,05
02,05
02,05,06
NÁTĚR BARVOU– MONTÁŽ
LED PÁSEK
aplikace nátěru
M
V
STĚNY
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
26,50 m²
9,00 bm
9,00 bm
2,00 ks
70,00 Kč
650,00 Kč
200,00 Kč
345,00 Kč
300,00 Kč
520,00 Kč
100,00 Kč
20,00 Kč
50,00 Kč
50,00 Kč
300,00 Kč
120,00 Kč
600,00 Kč
10,00 Kč
10,00 Kč
390,00 Kč
1
5
855,00 Kč
850,00 Kč
SVĚTLO
SVĚTLO
SVĚTLO
SVĚTLO
SVĚTLO
SVĚTLO
SVĚTLO
SVĚTLO
SVĚTLO
SVĚTLO
STĚNY
LED pásky NEONFLEX 12V
s
pevnoučervenoubarvou(vzorkovat)
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
STĚNY
LL04
LED PÁSEK
–
MONTÁŽ
Montáž - LED pásky 12V, lepení nastěnu
M
V
1
10 800,00 Kč
690,00 Kč
LL04
LED PÁSEK - zdroj
LED PÁSEK zdroj – MONTÁŽ
STMÍVAČ
LED zdroj 12V 50W IP67
LL04
Montáž – LED zdroj 12V 50W IP67
M
V
2,00 ks
600,00 Kč
LL04
LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
Montáž – LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W
Kabel CYSY3Cx1,5
2,00 ks
1
040,00 Kč
200,00 Kč
100,00 Kč
50,00 Kč
LL04
STMÍVAČ
–
MONTÁŽ
M
V
2,00 ks
LL04
ELEKTRO KABEL
ELEKTRO KABEL
VIDLICE
5,00 bm
1,00 bm
1,00 ks
LL04
–
MONTÁŽ
Montáž kabelu– Kabel CYSY3Cx1,5
M
V
LL04
Vidlice 2P 16A/230V
50,00 Kč
LL04
VIDLICE
–
MONTÁŽ
Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
M
V
1,00 ks
300,00 Kč
2 040,00 Kč
ST09.03
ST09.03
ST09.03
ST09.03
G09.03
VÝSTAVNÍ STĚNA
Stávající výstavní stěna, odstranění samolepky s grafikou,zachovat revizní otvor
povrchstěny je potřebavyčistit, přebrousit avyrovnat, pro nalepení nové grafiky
nátěr penetrací nadřevo pro lepší přilnavost grafické samolepky
Aplikace nátěrupenetrace
17,00 m²
17,00 m²
17,00 m²
17,00 m²
17,00 m²
STĚNY
MONTÁŽ VÝSTAVNÍ STĚNY
NÁTĚR PENETRACÍ
M
V
STĚNY
10 200,00 Kč
170,00 Kč
STĚNY
STĚNY
STĚNY
NÁTĚR PENETRACÍ
–
MONTÁŽ
M
V
STĚNY
170,00 Kč
GRAFIKA
GRAFIKA TISK
Samolep. folie
s
laminací
3
letá, dle graf.návrhu, lepeno naMDF
s
penetrací
GRAFIKA
6
630,00 Kč
5
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M9
M9
M9
M9
M9
M9
M9
M9
M9
M9
M9
M9
M9
M9
M9
M9
M9
GRAFIKA
VITRÍNY
VITRÍNY
STĚNY
G09.03
V12
02,05,06
05,06
05,06
02,05
02,05
02,05
02,05
02,05,06
02,05,06
02,05
02,05
02,05
02,05
02,05,06
02,05,06
02
GRAFIKA LEPENÍ
lepení grafiky
M
V
GRAFIKA
VITRÍNY
VITRÍNY
STĚNY
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17,00 m²
1,00 ks
220,00 Kč
200,00 Kč
300,00 Kč
120,00 Kč
600,00 Kč
10,00 Kč
3
1
1
3
740,00 Kč
200,00 Kč
350,00 Kč
348,00 Kč
VITRÍNA
Vitrínastávající, její vyčištění
165
165
40
40
139
139
1
V12
VNITŘNÍ NÁTĚR VITRÍNY
VÝSTAVNÍ STĚNA
MONTÁŽ VÝSTAVNÍ STĚNY
NÁTĚR PENETRACÍ
vnitřní nátěr bíloubarvou, dvojitý nátěr
M
V
4,50 m²
ST09.04
ST09.04
ST09.04
ST09.04
G09.04
G09.04
ST09.05
ST09.05
ST09.05
ST09.05
G09.05
G09.05
V10
Stávající výstavní stěna, odstranění samolepky s grafikou,zachovat revizní otvor
povrchstěny je potřebavyčistit, přebrousit avyrovnat, pro nalepení nové grafiky
nátěr penetrací nadřevo pro lepší přilnavost grafické samolepky
Aplikace nátěrupenetrace
27,90 m²
27,90 m²
27,90 m²
27,90 m²
27,90 m²
27,90 m²
25,20 m²
25,20 m²
25,20 m²
25,20 m²
25,20 m²
25,20 m²
3,00 ks
STĚNY
M
V
STĚNY
16 740,00 Kč
279,00 Kč
STĚNY
STĚNY
STĚNY
NÁTĚR PENETRACÍ
GRAFIKA TISK
–
MONTÁŽ
M
V
STĚNY
10,00 Kč
279,00 Kč
GRAFIKA
GRAFIKA
STĚNY
Samolep. folie
lepení grafiky
s
laminací
3
letá, dle graf.návrhu, lepeno naMDF
s
penetrací
GRAFIKA
GRAFIKA
STĚNY
390,00 Kč
220,00 Kč
120,00 Kč
600,00 Kč
10,00 Kč
10 881,00 Kč
GRAFIKA LEPENÍ
VÝSTAVNÍ STĚNA
M
V
6
3
138,00 Kč
024,00 Kč
Stávající výstavní stěna, odstranění samolepky s grafikou,zachovat revizní otvor
povrchstěny je potřebavyčistit, přebrousit avyrovnat, pro nalepení nové grafiky
nátěr penetrací nadřevo pro lepší přilnavost grafické samolepky
Aplikace nátěrupenetrace
STĚNY
MONTÁŽ VÝSTAVNÍ STĚNY
NÁTĚR PENETRACÍ
M
V
STĚNY
15 120,00 Kč
252,00 Kč
STĚNY
STĚNY
STĚNY
NÁTĚR PENETRACÍ
GRAFIKA TISK
GRAFIKA LEPENÍ
VITRÍNA
–
MONTÁŽ
M
V
STĚNY
10,00 Kč
252,00 Kč
GRAFIKA
GRAFIKA
VITRÍNY
VITRÍNY
Samolep. folie
lepení grafiky
s
laminací
3
letá, dle graf.návrhu, lepeno naMDF
s
penetrací
GRAFIKA
GRAFIKA
VITRÍNY
VITRÍNY
390,00 Kč
220,00 Kč
9
5
828,00 Kč
544,00 Kč
0,00 Kč
M
NM
M
vitrínaLotech, z fundusumuzea
70
70
70
70
200
200
V10
02
MONTÁŽ VITRÍNY
přemístění, posunnebo montáž vitríny
3,00 ks
800,00 Kč
970,00 Kč
200,00 Kč
2
3
400,00 Kč
Kruhový sokl bude vyrobenz bílé laminované desky o tloušťce 18 mm v matném provedení. Hranadesky bude opatřenaABS
hdrvaonuovursvtvoádcpho.vídajícím dekoru. Nosnánohastolkubude zhotovenaz MDF, povrchově upravenabílým nátěrem, minimálně ve
M9
SOKL AUDIO
SA04
02,08
SOKL POSLECHOVÝ
V
PODESTY
1
60
60
60
60
50
50
1,00 ks
3
970,00 Kč
V
horní části bude osazenovládací panel (tlačítka), boční strananohy bude opatřenaprůchodkami pro výstup sluchátek.
M9
M9
M9
M9
M9
SOKL AUDIO
AUDIO VIDEO
AUDIO VIDEO
AUDIO VIDEO
AUDIO VIDEO
SA04
AV08
AV08
AV08
AV08
02,08
02
MONTÁŽ SOKLUPOSLECHOVÉHO
PŘEHRÁVAČ
montáž soklu
M
NM
M
PODESTY
AVT
1
1
1
1
1
1,00 ks
1,00 ks
1,00 ks
2,00 ks
2,00 ks
200,00 Kč
0,00 Kč
přehrávač z fundusumuzea brightsignLS424
montáž přehrávače
02
PŘEHRÁVAČ
SLUCHÁTKA
SLUCHÁTKA
–
MONTÁŽ
AVT
600,00 Kč
300,00 Kč
600,00 Kč
0,00 Kč
02
sluchátkaz fundusumuzea
montáž sluchátek
NM
M
AVT
02
–
MONTÁŽ
AVT
600,00 Kč
6
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M9
M9
M9
M9
M9
M9
AUDIO VIDEO
AUDIO VIDEO
AUDIO VIDEO
AUDIO VIDEO
AUDIO VIDEO
AUDIO VIDEO
AV08
AV08
AV08
AV08
AV08
AV08
02
02
02
02
02
02
ELEKTRO KABEL
ELEKTRO KABEL
VIDLICE
Kabel CYSY3Cx1,5
V
M
V
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
1
1
1
1
1
1
5,00 bm
5,00 bm
1,00 ks
1,00 ks
2,00 bm
2,00 bm
20,00 Kč
50,00 Kč
50,00 Kč
300,00 Kč
165,00 Kč
50,00 Kč
100,00 Kč
250,00 Kč
50,00 Kč
–
MONTÁŽ
Montáž kabelu– Kabel CYSY3Cx1,5
Vidlice 2P 16A/230V
VIDLICE
–
MONTÁŽ
Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
Přechodoválištaoblápro kabely – plast
montáž lišty
M
V
300,00 Kč
330,00 Kč
100,00 Kč
KRYCÍ LIŠTA
MONTÁŽ KRYCÍ LIŠTY
KŘESLO
M
FRÖSET křeslo, červené mořidlo dýha
M9
PRVKY
VP02
02,08
Židle z lepené vrstvené dřevěné dubové dýhy, červený akrylový lak
V
STAVBA
1
68
68
2,00 ks
200,00 Kč
100,00 Kč
400,00 Kč dub - IKEA
M9
M9
M9
M9
M9
PRVKY
VP02
AV09
AV09
AV09
AV09
02,08
02
KŘESLO MONTÁŽ
instalace křesla
M
NM
M
STAVBA
AVT
1
1
1
1
1
86
81
2,00 ks
1,00 ks
1,00 ks
5,00 bm
5,00 bm
200,00 Kč
0,00 Kč
AUDIO VIDEO
AUDIO VIDEO
AUDIO VIDEO
AUDIO VIDEO
REPRODUKTOR
S
PŘEHRÁVAČEM
přehrávač areproduktor z fundusumuzea
montáž nahorní část paneláže
Kabel CYSY3Cx1,5
02
MONTÁŽ SESTAVY
AVT
1
3
200,00 Kč
20,00 Kč
50,00 Kč
1
3
200,00 Kč
100,00 Kč
250,00 Kč
02
ELEKTRO KABEL
V
ELEKTRO
ELEKTRO
02
ELEKTRO KABEL
–
MONTÁŽ
Montáž kabelu– Kabel CYSY3Cx1,5
M
Kruhový sokl bude zhotovenz bílé laminované desky o tloušťce 18 mm v matném provedení. Hrany budouopatřeny ABS hranouo
tdloeusšcťecebu0d,5emprmocvháozdeptotrvnídsatojíjcaínmudperokofirguu.rKínouns(ftirguukrcíenyszoakjliušťbuujedempuozedulomže).nalatěmi opatřenými bílým nátěrem. Otvorem ve vrchní
M9
SOKL
SO12
02,08
SOKL PRO FIGURÍNU
V
PODESTY
1
100
100
100
100
8
8
1,00 ks
182,00 Kč
200,00 Kč
182,00 Kč
Vzhledem k nerovnostem podlahy je nutné počítat s podložkami pod konstrukci podesty.
M9
M9
M9
SOKL
SOKL
SOKL
SO12
SO12
SO12
02,08
02,08
02,08
MONTÁŽ SOKLUFiGURÍNY
FIGURÍNA / KREJČOVSKÁ PANNA
MONTÁŽ FiGURÍNY/ PANNY
montáž soklu
M
NM
M
PODESTY
PODESTY
PODESTY
1
1
1
1,00 ks
1,00 ks
1,00 ks
200,00 Kč
0,00 Kč
figurínunebo krejčovskápannanavystavení šatů
montáž figuríny, nebo panny
200,00 Kč
182,00 Kč
200,00 Kč
200,00 Kč
Kruhový sokl bude zhotovenz bílé laminované desky o tloušťce 18 mm v matném provedení. Hrany budouopatřeny ABS hranouo
tdloeusšcťecebu0d,5emprmocvháozdeptotrvnídsatojíjcaínmudperokofirguu.rKínouns(ftirguukrcíenyszoakjliušťbuujedempuozedulomže).nalatěmi opatřenými bílým nátěrem. Otvorem ve vrchní
M9
SOKL
SO13
02,08
SOKL PRO FIGURÍNU
V
PODESTY
1
100
100
100
100
8
8
1,00 ks
3
3
3
3
3
3
182,00 Kč
Vzhledem k nerovnostem podlahy je nutné počítat s podložkami pod konstrukci podesty.
M9
M9
M9
SOKL
SOKL
SOKL
SO13
SO13
SO13
02,08
02,08
02,08
MONTÁŽ SOKLUFiGURÍNY
FIGURÍNA / KREJČOVSKÁ PANNA
MONTÁŽ FiGURÍNY/ PANNY
montáž soklu
M
NM
M
PODESTY
PODESTY
PODESTY
1
1
1
1,00 ks
1,00 ks
1,00 ks
200,00 Kč
0,00 Kč
figurínunebo krejčovskápannanavystavení šatů
montáž figuríny, nebo panny
200,00 Kč
182,00 Kč
200,00 Kč
200,00 Kč
Kruhový sokl bude zhotovenz bílé laminované desky o tloušťce 18 mm v matném provedení. Hrany budouopatřeny ABS hranouo
tdloeusšcťecebu0d,5emprmocvháozdeptotrvnídsatojíjcaínmudperokofirguu.rKínouns(ftirguukrcíenyszoakjliušťbuujedempuozedulomže).nalatěmi opatřenými bílým nátěrem. Otvorem ve vrchní
M9
SOKL
SO14
02,08
SOKL PRO FIGURÍNU
V
PODESTY
1
100
100
100
100
8
8
1,00 ks
182,00 Kč
Vzhledem k nerovnostem podlahy je nutné počítat s podložkami pod konstrukci podesty.
M9
M9
M9
SOKL
SOKL
SOKL
SO14
SO14
SO14
02,08
02,08
02,08
MONTÁŽ SOKLUFiGURÍNY
FIGURÍNA / KREJČOVSKÁ PANNA
MONTÁŽ FiGURÍNY/ PANNY
montáž soklu
M
NM
M
PODESTY
PODESTY
PODESTY
1
1
1
1,00 ks
1,00 ks
1,00 ks
200,00 Kč
0,00 Kč
figurínunebo krejčovskápannanavystavení šatů
montáž figuríny, nebo panny
200,00 Kč
182,00 Kč
200,00 Kč
200,00 Kč
Kruhový sokl bude zhotovenz bílé laminované desky o tloušťce 18 mm v matném provedení. Hrany budouopatřeny ABS hranouo
tdloeusšcťecebu0d,5emprmocvháozdeptotrvnídsatojíjcaínmudperokofirguu.rKínouns(ftirguukrcíenyszoakjliušťbuujedempuozedulomže).nalatěmi opatřenými bílým nátěrem. Otvorem ve vrchní
M9
SOKL
SO15
02,08
SOKL PRO FIGURÍNU
V
PODESTY
1
100
100
100
100
8
8
1,00 ks
182,00 Kč
Vzhledem k nerovnostem podlahy je nutné počítat s podložkami pod konstrukci podesty.
M9
M9
M9
SOKL
SOKL
SOKL
SO15
SO15
SO15
02,08
02,08
02,08
MONTÁŽ SOKLUFiGURÍNY
FIGURÍNA / KREJČOVSKÁ PANNA
MONTÁŽ FiGURÍNY/ PANNY
montáž soklu
M
NM
M
PODESTY
PODESTY
PODESTY
1
1
1
1,00 ks
1,00 ks
1,00 ks
200,00 Kč
0,00 Kč
figurínunebo krejčovskápannanavystavení šatů
montáž figuríny, nebo panny
200,00 Kč
182,00 Kč
200,00 Kč
Kruhový sokl bude vyrobenz bílé laminované desky o tloušťce 18 mm v matném provedení. Hrany budouopatřeny ABS hranouo
síle 0,5 mm v odpovídajícím dekoru. Nahorní část soklubude osazendvojitý otevřený panel z MDF desky tloušťky 18 mm, určený
pro grafický polep, ve výšce 1920 mm ašířce 800 mm. Obapanely budouspojeny dohromady anásledně upevněny k soklu
pomocí úhelníků. MDF desky včetně hranbudouopatřeny bílým nátěrem. Vzhledem k nerovnostem podlahy je nutné při montáži
počítat s podložkami pod konstrukci podesty. V případě nutnosti přidat zadvojstěnuzávaží (tvarovka/tvárnice)
M9
SOKL GRAFIKA
SG09
02,08
SOKL PRO PANEL
V
PODESTY
1
100
100
100
100
8
1,00 ks
3
2
3
182,00 Kč
M9
M9
M9
M9
M9
M9
M9
M9
M9
M9
M9
SOKL GRAFIKA
SOKL GRAFIKA
SOKL GRAFIKA
SOKL GRAFIKA
SOKL GRAFIKA
SOKL GRAFIKA
SOKL GRAFIKA
SOKL GRAFIKA
SOKL GRAFIKA
SOKL GRAFIKA
SOKL GRAFIKA
SG09
SG09
SG09
SG09
SG09
SG09
SG09
SG09
SG09
SG09
SG09
02,08
MONTÁŽ SOKLUPRO PANEL
PANELYPRO GRAFIKU
MONTÁŽ PANELŮPRO GRAFIKU
NÁTĚR BARVOU
montáž soklu
M
V
PODESTY
PODESTY
PODESTY
PODESTY
PODESTY
GRAFIKA
GRAFIKA
GRAFIKA
GRAFIKA
PODESTY
PODESTY
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
1,00 ks
3,10 m²
3,10 m²
6,20 m²
6,20 m²
1,55 m²
1,55 m²
1,55 m²
1,55 m²
1,00 ks
1,00 ks
200,00 Kč
500,00 Kč
200,00 Kč
220,00 Kč
70,00 Kč
200,00 Kč
750,00 Kč
620,00 Kč
364,00 Kč
434,00 Kč
604,50 Kč
341,00 Kč
185,00 Kč
240,00 Kč
970,00 Kč
600,00 Kč
02,08
Nahorní části bude osazendvojitý otevřený panel z MDF 18 mm pro grafický polep výšky 1800 ašířky 800 mm
montáž desek nahorní část soklu, přichycení pomocí úhelníkůze zadní strany desek
nátěr barvoubílounadřevo pro lepší přilnavost grafické samolepky
Aplikace nátěrunaplochui nahrany, minimálně dvakrát
7
1
02,08
M
V
02,08
02,08
NÁTĚR BARVOU– MONTÁŽ
GRAFIKA TISK
M
V
02,04,06
02,04,06
02,04,08
02,04,08
02,08
Samolep. folie
lepení grafiky
s
laminací
3
letá, dle graf.návrhu, lepeno naMDF
s
penetrací
390,00 Kč
220,00 Kč
700,00 Kč
800,00 Kč
970,00 Kč
600,00 Kč
GRAFIKA LEPENÍ
M
M
V
ZRCADLO
zrcadlo
4
mm, broušené hrany
80
80
192
192
2
1
4
1
1
ZRCADLO LEPENÍ
lepení naMDF stěnu
DRŽÁK NA MOBIL
flexibilní držák namobil – černý, šroubovatelný
montáž nahranugrafickýchpanelů, výškabude řešena namístě
V
02,08
MONTÁŽ DRŽÁKU
M
Model přední části klavírního křídlabude vyrobenz MDF desky. Povrchbude lakovánbíloubarvouve zjednodušené stylizaci,
minimálně ve dvouvrstvách. Klaviaturabude provedenajako nalepenágrafik. Hodně zjednodušenástylizace, něco jako
architektonický model. V zadní části chyceno do stěny.
M9
MODEL
MO02
10
MODEL KŘÍDLA
V
AKTIV
1
150
150
87
87
100
100
1,00 ks
38 689,10 Kč
38 689,10 Kč
M9
MODEL
MO02
VP05
VP05
10
02
02
MONTÁŽ MODELU
montáž modelu
M
V
AKTIV
1
1
1
1,00 ks
120,00 bm
120,00 bm
2
700,00 Kč
10,00 Kč
50,00 Kč
2
1
6
700,00 Kč
200,00 Kč
000,00 Kč
M8-M9
M8-M9
KOBEREC
KOBEREC
PŘÍPRAVA PODLAHY
PŘÍPRAVA PODLAHY
sundání podlahové krytiny (penízkováguma) alikvidace
přípravapodlahapro lepení, vyčištění vyrovnání
PODLAHA
PODLAHA
M
https://www.podlahy-binder.cz/bytove-
M8-M9
M8-M9
KOBEREC
KOBEREC
VP05
VP05
02
02
KOBEREC
červený koberec
s
certifikací Bfl.S1, 100%polypropylen, vzorkovat
V
PODLAHA
PODLAHA
1
1
120,00 bm
120,00 bm
170,00 Kč
200,00 Kč
20 400,00 Kč koberce-v-metrazi/koberec-astrid-220/
POKLÁDKA KOBERCE
pokládkaalepení koberce, lištování koberce uvstupůmístností
M
24 000,00 Kč
Kruhový sokl bude zhotovenz bílé laminované desky o tloušťce 18 mm v matném provedení. Hrany budouopatřeny ABS hranouo
tdloeusšcťecebu0d,5emprmocvháozdeptotrvnídsatojíjcaínmudperokofirguu.rKínouns(ftirguukrcíenyszoakjliušťbuujedempuozedulomže).nalatěmi opatřenými bílým nátěrem. Otvorem ve vrchní
VÝLOHY
SOKL
SO16
02,08
SOKL PRO FIGURÍNU
V
PODESTY
1
100
100
100
100
8
8
1,00 ks
3
182,00 Kč
200,00 Kč
3
182,00 Kč
Vzhledem k nerovnostem podlahy je nutné počítat s podložkami pod konstrukci podesty.
VÝLOHY
VÝLOHY
VÝLOHY
SOKL
SOKL
SOKL
SO16
SO16
SO16
02,08
02,08
02,08
MONTÁŽ SOKLUFiGURÍNY
FIGURÍNA / KREJČOVSKÁ PANNA
MONTÁŽ FiGURÍNY/ PANNY
montáž soklu
M
NM
M
PODESTY
PODESTY
PODESTY
1
1
1
1,00 ks
1,00 ks
1,00 ks
200,00 Kč
0,00 Kč
figurínunebo krejčovskápannanavystavení šatů
montáž figuríny, nebo panny
200,00 Kč
182,00 Kč
200,00 Kč
200,00 Kč
Kruhový sokl bude zhotovenz bílé laminované desky o tloušťce 18 mm v matném provedení. Hrany budouopatřeny ABS hranouo
tdloeusšcťecebu0d,5emprmocvháozdeptotrvnídsatojíjcaínmudperokofirguu.rKínouns(ftirguukrcíenyszoakjliušťbuujedempuozedulomže).nalatěmi opatřenými bílým nátěrem. Otvorem ve vrchní
VÝLOHY
SOKL
SO17
02,08
SOKL PRO FIGURÍNU
V
PODESTY
1
100
100
100
100
8
8
1,00 ks
3
3
182,00 Kč
Vzhledem k nerovnostem podlahy je nutné počítat s podložkami pod konstrukci podesty.
VÝLOHY
VÝLOHY
VÝLOHY
VÝLOHY
VÝLOHY
VÝLOHY
VÝLOHY
VÝLOHY
VÝLOHY
VÝLOHY
VÝLOHY
SOKL
SO17
SO17
SO17
SO17
SO17
LR02
LR02
LR02
LR02
LR02
LR02
02,08
02,08
02,08
02,08
02,08
02,08
02,08
02,08
02,08
02,08
02,08
MONTÁŽ SOKLUFiGURÍNY
FIGURÍNA / KREJČOVSKÁ PANNA
MONTÁŽ FiGURÍNY/ PANNY
ELEKTRICKÁ TOČNA
MONTÁŽ TOČNY
m
o
n
t
á
ž
s
o
k
l
u
M
NM
M
PODESTY
PODESTY
PODESTY
PODESTY
PODESTY
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1,00 ks
1,00 ks
1,00 ks
1,00 ks
1,00 ks
4,00 ks
4,00 ks
5,00 bm
5,00 bm
2,00 ks
2,00 ks
200,00 Kč
0,00 Kč
SOKL
figurínunebo krejčovskápannanavystavení šatů
montáž figuríny, nebo panny
SOKL
200,00 Kč
200,00 Kč
0,00 Kč
SOKL
Elektrickáotočnápodestapro figurínu
montáž elektrické točny do soklu
LED RGBW Stmívatelné bodové svítidlo 2000-6500K černá
Montáž reflektoru
NM
M
SOKL
700,00 Kč
500,00 Kč
200,00 Kč
20,00 Kč
50,00 Kč
50,00 Kč
50,00 Kč
700,00 Kč
SVĚTLO
SVĚTLO
SVĚTLO
SVĚTLO
SVĚTLO
SVĚTLO
REFLEKTOR
V
4
18 000,00 Kč
800,00 Kč
200,00 Kč
500,00 Kč
100,00 Kč
100,00 Kč
INSTALACE REFLEKTORU
ELEKTRO KABEL
M
Kabel CYSY3Cx1,5
V
ELEKTRO KABEL
–
MONTÁŽ
Montáž kabelu– Kabel CYSY3Cx1,5
Vidlice 2P 16A/230V
M
VIDLICE
V
VIDLICE
–
MONTÁŽ
Montáž – Vidlice 2P 16A/230V
M
Předmětem projektuje návrhdočasné elektroinstalace pro výstavní expozici, včetně napájení osvětlení (LED pásky, spoty, vitríny),
případně napojení interaktivníchprvků. Projekt musí zohlednit bezpečnost provozu, dostupné napájecí body aestetické vedení
rozvodův prostoruvýstavy.
zakreslení skutečného stavuelektroinstalace, včetně přesného umístění všechrozvodů, svítidel, zásuvek adalšíchelektro prvků
podle provedení v prostoruvýstavy
revize dočasné elektroinstalace pro výstavní expozici, zahrnující kontrolunapájecíchrozvodů, osvětlení, zásuvkovýchokruhůa
připojení technickýchzařízení, revize bude provedenav souladus platnými normami ČSNavýsledkem bude vystavení revizní
zpráv
PROJEKT
PROJEKT
REVIZE
ELEKTRO PROJEKT
V
V
V
ELEKTRO
ELEKTRO
ELEKTRO
1
1
1
1,00 ks
1,00 ks
1,00 ks
20 000,00 Kč
15 000,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
15 000,00 Kč
20 000,00 Kč
ELEKTRO - VÝKRES SKUTEČNÉHO
PROVEDENÍ
REVIZE
grafika
grafika
POPISKY
ccavelikosti A5, lepeno nakapě
instalace do vitrín
V
M
V
POPISKY
POPISKY
100
100
1,00 ks
1,00 ks
85,00 Kč
20,00 Kč
8
2
500,00 Kč
000,00 Kč



VÝROBA CELKEM
MONTÁŽE CELKEM
935 330,60 Kč
559 669,40 Kč
495 000,00 Kč
313 950,00 Kč
808 950,00 Kč
M
CELKEMZA STAVBUA MONTÁŽ (BEZ DPH)
1
1
DPH
CELKEMVČ. DPH
Legenda:
Vyplní dodavatel. V
kontrolním VV vyplní
architekt
i
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