                                                                                              Číslo smlouvy:PPK-325a/31/16
                                                                                                                        Dotační titul:A1     

SMLOUVA O DÍLO
UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
I. Smluvní strany
1.1 Objednatel
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov 
Zastoupený: RNDr. František Pelc 
ředitel UP AOPK ČR Kaplanova 1 
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: xxxxxxxxxxx
IČO: 629 335 91
DIČ: neplátce DPH
Telefon: 283 069 212
V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Jana Kloubcová, Ph.D.
(dále jen „objednatel”)
a
1.2 Zhotovitel
Výběrové řízení 
Hamerský potok z.s.
Sídlo: Nežárecká 103
Zastoupený: Ing. Petr Hesoun
Bankovní spojení: , Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 266 50 762
DIČ: CZ 266 50 762
(dále jen „zhotovitel”) 
II. Předmět smlouvy
2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
[bookmark: _GoBack]2.2 Dílem se rozumí: Ruční sečení silně zamokřených a špatně přístupných rašelinných luk v NPP Krvavý a Kačležský rybník 1x ročně křovinořezem (na 7 segmentech), část degradovaných lučních stanovišť zarůstajících chtasticí a rákosem pokosit ručně vedenou sekačkou 1x za rok (na 2 segmentech), dále vyřezání náletových dřevin (na 3 segmentech), celková plocha 9,51 ha. Nedílnou součástí díla je shrabání a odvoz posečené hmoty mimo lokalitu provádění díla, kromě dvou segmentů, kde bude hmota umístěna do ohrádek pro plazy. Management bude prováděn celkem na 7 segmentech. Rozlohy jednotlivých dílčích ploch a prací na nich:
segment 9a: velikost 0,90 ha (k.ú. Člunek pozemky KN: 3518část)
segment 11: velikost 3,10 ha (k.ú. Člunek pozemky KN: 3267, 3270, 3271, 3275, 3276, 3277, 3278, 3281, 3865 vše části)
segment 16a : velikost 0,50 ha (k.ú. Kačlehy KN:  542/1 část), 
segment 20: velikost 2,4 ha (k.ú. Hospříz pozemky KN: 3040, 3631, 3632, vše části), 
segment 22: velikost 0,42 ha (k.ú.Kačlehy KN: 670/20, 698, 705, 670/3 vše části), 
segment 24a: velikost 0,53 ha (k.ú. Kunějov KN:1146/20 část)
segment 26: velikost 1,66 ha ( k.ú Čluněk KN: 3001, 3002, 3005,3012, 3013, 3014, 3015, 
3016 vše části)
Bližší specifikace jednotlivých dílčích ploch a pracích na nich viz. Příloha č. 1
Všechny plochy mohou být v některých částech bultovité a v době seče v závislosti a aktuálním počasí v různém stupni podmáčené. Termín seče: Seč je možné provádět od 1.7-15.9.2016 podle vhodných přírodních podmínek. Nejpozději následující den po dokončení sečení dílčích ploch informuje zhotovitel objednatele telefonicky nebo e-mailem o skutečném dni dokončení kosení dílčí plochy (dále jen „Den pokosení“). Zhotovitel se zavazuje posečenou hmotu z dílčích ploch odstranit do čtrnácti (14) dnů ode Dne pokosení. Dočasně může být hmota uložena na okrajích dílčích ploch. Do třiceti (30) dnů ode Dne pokosení se zhotovitel zavazuje hmotu odstranit. Při likvidaci biomasy z ploch se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy. Konečný termín pro předání celého díla včetně odstranění posečené biomasy je 15.10.2016.  (dále jen „dílo“)

2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.
2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na nepřidělení dostatečných finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.
III. Cena díla a platební podmínky
3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:
Cena bez DPH: 276 500,-Kč
DPH 21%: 58 065,-Kč
Cena včetně DPH:334.565,- Kč, (slovy třistatřicetčtyřitisícpětsetšedesátpět korun českých).
Zhotovitel je plátce DPH.
3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.
3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla. 
3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 11.11. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu na adresu: Regionální pracoviště Jižní Čechy, Nám. Přemysla Otakara II. 34, 370 01 České Budějovice.
3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.
3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). V případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů od obdržení daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto případě není až do uplynutí této lhůty v prodlení.
3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby. 
IV. Doba a místo plnění
4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 15.10.2016.
4.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
4.3 Místem plnění je NPP Krvavý a Kačležský rybník, k.ú. Člunek pozemky KN: 3518, 3267, 3270, 3271, 3275, 3276, 3277, 3278, 3281, 3865, 3001, 3002, 3005,3012, 3013, 3014, 3015, 3016 vše části, k.ú. Kačlehy KN:  542/1, 670/20, 698, 705, 670/3 vše části, k.ú. Hospříz pozemky KN: 3040, 3631, 3632, vše části, k.ú. Kunějov KN:1146/20 část
V. Další ujednání
5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.
VI. Předání a převzetí díla
6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.
6.2 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
6.3 V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli.
VII. Odpovědnost za vady
7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.
7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli. 

VIII. Sankce
8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení části díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny části díla bez DPH za každý den prodlení. 
8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. Nárok na úrok z prodlení vzniká zhotoviteli až po 30 dnech po splatnosti daňového dokladu.
8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
IX. Závěrečná ustanovení
9.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak. 
9.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
9.3 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny. 
9.4 Tato smlouva je vyhotovena v třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel. 
9.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Pokud smlouva nabude účinnosti později než v den platnosti, je objednatel povinen o dni účinnosti zhotovitele informovat.
9.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
9.7 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uveřejnit tuto smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv) a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
9.8 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – specifikace jednotlivých dílčích ploch, pracích na nich a rozpočet
Příloha č. 2 - doklad o právní subjektivitě zhotovitele (aktuální kopie výpisu z živnostenského rejstříku, kopie registračního listu, kopie výpisu z obchodního rejstříku)
Příloha č. 3 – mapový zákres
Příloha č.4 - položkový rozpočet
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	Předběžná kontrola před vznikem závazku dle zák. č. 320/01 Sb.

	Příkazce operace: (datum, jméno, podpis) 

	Správce rozpočtu: (datum, jméno, podpis)

	Odvětvové třídění
	Rozpočtová položka
	Tok
	Kč

	3749
	5169
	 
	 

	 
	
	
	













Příloha č.1 specifikace jednotlivých dílčích ploch a pracích na nich

	Segment - kód dle plánu péče
	Celkem plocha (ha) dle plánu péče
	Celkem sečení (ha)
	Sečení ručně křovinořezem (ha)
	Sečení strojově sekačkou (ha)
	Odstranění náletu (ha)
	Opatření

	9a
	1,4
	0,9
	0,9
	-
	-
	Sekat od 1.-31.8,
ponechání pruhů , odstranit posečenou hmotu

	11
	4,63
	3,1
	1,1
	2
	-
	Sekat od 1.7.do 31.8., 1/3 plochy ponechat bez zásahu, odstranit posečenou hmotu

	16a
	0,5
	0,2
	0,2
	-
	0,3
	Sekat od 1.7.do 31.8, odstranit náletové dřeviny s pařezy

	20
	3,2
	2,4
	1
	1,4
	-
	Sekat 1.7.do 31.8, ponechat pruh ¼ plochy, odstranit posečenou hmotu

	22
	0,78
	0,12
	0,12
	-
	0,3
	Sekat 1.7.do 31.8, posečenou hmotu umístit do ohrádky pro plazy, vyřezat náletové dřeviny

	24 a
	0,53
	0,53
	0,53
	-
	 
	Sekat 1.7.do 31.8., posečenou hmotu shrabat a uložit do ohrádky pro plazy

	26
	1,66
	1,46
	1,46
	-
	0,2
	Sekat v srpnu, odstranit posečenou hmotu, vyřezat náletové dřeviny

	Celkem
	 
	8,71
	5,31
	3,4
	0,8
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