

Příloha č. 1: Specifikace a rozpočet prací

Zajištění managementu na PR Holý vrch, PP Stráně u Drahobuzi a Rochov

Nejpozdější termín zahájení prací: 01.08.2025

Termín dokončení všech prací: 30.11.2025

Upozornění: nedodržení termínu zahájení nebo dokončení realizace prací je považováno za podstatné porušení smlouvy (viz bod V.6) a je předmětem sankcí (dle bodu VI.1 smlouvy).

Lokalita	Typ opatření (jednotky)	Počet jednotek (ha)	Termín realizace opatření	Bližší podrobnosti opatření	Jednotková cena bez DPH (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena celkem s DPH (Kč)
PR Holý vrch	1. ruční kosení včetně odstranění výmladků dřevin	3,1	15.7. - 31.8.	Svažitě plochy. Ruční kosení s odstraněním výmladků. Ponechání 1/2 plochy neposečené.	30 000,00	93 000,00	19 530,00	112 530,00
	2. ruční kosení včetně odstranění výmladků dřevin	3,6	15.7. - 31.8.	Svažitě plochy. Ruční kosení s odstraněním výmladků. Ponechání 1/3 plochy neposečené.	30 000,00	108 000,00	22 680,00	130 680,00
	3. ruční kosení včetně odstranění výmladků dřevin	1,1	15.10. - 30.11.	Svažitá hůře přístupná plocha.	30 000,00	33 000,00	6 930,00	39 930,00
PP Stráně u Drahobuzi	ruční kosení	0,6	1.8. - 30.9.	Svažitá lokalita, hůře přístupná plocha. Ponechání 1/3 plochy neposečené.	35 000,00	21 000,00	4 410,00	25 410,00
Rochov	ruční nebo mechanizovaná seč	0,4	15.7. - 31.8.	Svažitá, ale dobře přístupná plocha. Ponechání 1/3 plochy neposečené.	35 000,00	14 000,00	2 940,00	16 940,00
Celkem						269 000,00		325 490,00

vyplní neplátcí DPH

Pokyny pro zpracování nabídkové ceny:

Vyplňte ve sloupci "jednotková cena" všechna šedě podbarvená políčka hodnotou vyšší než nula.

Neplátcí DPH navíc do sloupce "DPH" vyplní hodnotu "0" a pod tabulku doplní text "nejsmе plátcі DPH".

Důležité upřesňující podmínky k jednotlivým opatřením:

Nejpozdější termín zahájení prací na lokalitách Rochov a Holý vrch (plochy 1 a 2) je 1.8., přičemž veškeré práce na těchto lokalitách musí být hotové do konce srpna. Na lokalitě PP Stráně u Drahobuzi je možné zahájit práce později, veškeré práce zde ale musí být provedeny do konce září. Práce na plochách s číslem 3 na PR Holý vrch mohou být zahájeny až po polovině října, s tím že veškeré práce budou ukončeny do konce listopadu.

Likvidace travní a dřevní hmoty je vždy součástí díla; biomasa po kosení bude z lokality odstraněna do 14 dní od seče / výřezu;

Ruční kosení: je kosení za pomoci ručně neseného nářadí nebo lehkých sekacích strojů (např. samochodné sekačky Brielmaier, "Spider" ad.) s nízkým tlakem na půdu; mechanizované kosení: je kosení za pomoci těžší mechanizace (např. traktor se závěsným zařízením);

Odstraňování dřevin: jedná se většinou o křoviny a náletové dřeviny, zásah bude proveden tak, aby se daly travní porosty v následné sezóně obhospodařovat sečí, tj. dřeviny budou odstraněny co nejvíce při zemi s ponecháním co nejmenších kmínků;

Termíny zásahů a výměry: v tabulce uvedené termíny zásahů a jejich plošný rozsah mohou být upřesněny při zadání díla v závislosti na sezónním vývoji vegetace, průběhu jiných děl (např. pastva) či požadavcích vlastníků a jiných oprávněných osob - požadavek na flexibilitu zhotovitele; rozsah prací může být zejména zmenšen nebo posunut termín zásahu, vždy pak na základě zadávacího protokolu;

Plochou, na které je zásah realizován, a která bude rozhodující pro fakturaci, se rozumí 2D průmět plochy, na které byl zásah prokazatelně realizován v souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvě, tj. bez zohlednění případného sklonu či terénních nerovností v lokalitě;

Ve sloupci rozsah opatření je uvedena rozloha konečného rozsahu opatření, tj. s již zohledněnými opakováními a redukováná o procenta uvedená v popisu opatření.