

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 01PU-005548

Číslo dílčí smlouvy ŘSD: **04PU-002572**

Číslo dílčí smlouvy Dodavatele: 23 121 11

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Název zakázky: **Sít' STC kraj BMP pro rok 2025 - opakované pro stupně VI a VII**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami
(dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma: státní podnik
bankovní spojení:
zastoupeno:
pracovník ve věcech technických:
e-mail:
telefon:

(dále jen „**ŘSD**“)

a

Společnost Pontex/PGP/BMC/AFRY – ŘSD RD BPM - Správy a Závod Brno, zastoupena společností Pontex, spol. s r. o. (Správce)

se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO: 407 63 439
DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, spis. zn. C2994
právní forma: Společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
č. účtu:
zastoupen:

a

PRAGOPROJEKT a.s., společník

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 00 Praha 4
IČO: 452 72 387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze spis. zn. B1434
právní forma: akciová společnost
zastoupen:

a

BM Construction, spol. s r. o., společník

se sídlem: U klubu 1741/5, 143 00 Praha 41 - Modřany
IČO: 284 98 771
DIČ: CZ28498771
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, spis. zn. C146028
právní forma: Společnost s ručením omezeným
zastoupen:

a

AFRY CZ s.r.o., společník

se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 453 06 605
DIČ: CZ45306605
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, spis. zn. C8073
právní forma: Společnost s ručením omezeným
zastoupen:

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 24. 02. 2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
viz Příloha č. 1 Položkový rozpočet Plnění a Přílohy č. 2 Specifikace plnění
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

5. ŘSD použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: Centrální evidence vad (CEV), modul Mosty.
7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 60 kalendářních dnů o písemné výzvy Objednatele.
8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění
 - Příloha č. 2 – Specifikace plnění
 - Příloha č. 3 – Seznam mostů z BMS k provedení běžné prohlídky
 - Příloha č. 4 – Předávací protokol - VZOR

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podepsal

Datum: 2025.08.08 21:02:45
+02'00'

Síť STC kraj BMP pro rok 2025 - opakované pro stupně VI a VII

Název položky	Jednotka	Cena v Kč bez DPH	Počet prohlídek	Celkem za položku Kč bez DPH
Běžná prohlídka mostu (BMP)				

Celkem				89 100,00
--------	--	--	--	-----------

Příloha č. 2 – Specifikace plnění

Předmětem zakázky je provedení běžných mostních prohlídek vybraných mostů ve správě ŘSD Správa Praha v rámci celého Středočeského kraje. Požadované prohlídky budou provedeny v rozsahu běžných prohlídek v návaznosti na normu ČSN 733221.

Vypracování protokolů s podrobným záznamem zjištěných závad, včetně podrobné fotodokumentace a provedení návrhu jejich oprav. Vypracování protokolů z prohlídek a vložení do CEV.

Projektová dokumentace bude vypracována dle: Předpisy a dokumentace pro pozemní komunikace

1. Soubor předpisů a dokumentací pro PK
2. Základní vybrané ČSN pro PK
3. Základní rezortní předpisy
 - a. Technické a kvalitativní podmínky staveb (TKP)
 - b. Obchodní podmínky
 - c. Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb (TKP-D)
4. Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb PK
5. Vzorové listy staveb pozemních komunikací
6. Technické podmínky MD
7. Metodické pokyny, směrnice a další technické předpisy.
8. Nové vyhlášky MMR.
9. Soupisy prací nových staveb budou vyhotoveny dle OTSKP-SPK schválené komisí MD ČR v platném znění.

Podrobný přehled je na odkazu <http://www.pjpk.cz>

Běžné prohlídky - mosty ve stavu VI, VII - provedení druhých běžných prohlídek

číslo silnice	- objektu	druh objektu	název mostu	délka přem. (m)
2 - 001		Most	Most přes sil. č. 101 v obci Říčany	12,60
3 - 001..2		Most	Most v obci Mirošovice	102,62
4 - 014b.3		Most	Most přes místní komunikaci u obce Jíloviště	6,75
6 - 019		Most	Most přes potok před obcí Řevničov	3,00
6 - 032		Most	Most přes strouhu před obcí Hořovičky	3,14
7 - 017		Most	Most přes sil. III/00725 u obce Netovice	44,50
9 - 017a		Most	Most přes místní komunikaci - Na Ráji v Mělníku	30,00
16 - 017		Most	Most přes trať ČD	106,00
17 - 012		Most	Most přes strouhu před koncem obce Dolní Bučice	17,38
17 - 013		Most	Most přes strouhu na konci obce Dolní Bučice	13,40
18 - 012		Most	Most přes železnici v Příbrami	20,03
18 - 013		Most	Most přes Příbramský potok v Příbrami	27,05
19 - 013		Most	Most přes potok pod návší v obci Věšín	2,60
19 - 020		Most	Most přes Hlubyňský potok u autobusového nádraží v Březnici	4,10
38 - 035		Most	Most přes přívalovou strouhu za obcí Ohrada	3,15
66 - 001		Most	Most přes potok před obcí Brod	3,10
66 - 003		Most	Most přes potok u obce Brod	6,32
6J - 007		Most	Most přes přívalovou strouhu před obcí Pavlov	3,20
9J - 017c		Most	Most přes potok v obci Mělník	5,10
D4 - 018c.1		Most	Most přes silnici č. 11625 u Mníšku pod Brdy	18,50
D4 - 018c.2		Most	Most přes silnici č. 11625 u Mníšku pod Brdy	18,50
D4 - 019b.1		Most	Most přes silnici a trať ČD s vlečkou u obce Stará Hut'	88,70
D4 - 019b.2		Most	Most přes silnici a trať ČD s vlečkou u obce Stará Hut'	88,70
D10 - 027a.3		Most	Most přes říčku Kněžmostku u Bakova nad Jizerou	6,20

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL – VZOR

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

(dále jen „**ŘSD**“)

a

Společnost Pontex/PGP/BMC/AFRY – ŘSD RD BPM - Správy a Závod Brno,

zastoupena společností Pontex, spol. s r. o. (Správce)

se sídlem Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 407 63 439

(dále jen „**Dodavatel**“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno]

množství / rozsah: [bude doplněno]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno]

2. Společně s Plněním Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno]

3. ŘSD uvádí, že:

a) výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve dvou vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro ŘSD a jeden stejnopis je určen pro Dodavatele.

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[jméno zástupce ŘSD]

Pontex/PGP/BMC/AFRY – ŘSD RD BPM - Správy a Závod Brno

[jméno zástupce dodavatele]

Digitálně podepsal:

Datum: 11.08.2025 14:02:46 +02:00