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SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Regionální pracoviště: Regionální pracoviště Jižní Morava
Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
IČO: 629 335 91
DIČ: neplátce DPH
Kontaktní adresa: Kotlářská 51, 60200 Brno
Zastoupený: Ing. Stanislav Koukal, ředitel RP Jižní Morava.
V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a 
k převzetí díla: .......​............​........

jakožto věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 
odst. 1 písm. e) ve spojení s § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.
(dále jen „objednatel”)
a

1.2 Zhotovitel
ATELIER FONTES, s.r.o.
IČO: 63486466
Adresa sídla: Křídlovická 314/19, 60300 Brno
Datová schránka: sfinxhd

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání s objednatelem: Ing. Tomáš Havlíček, 
tel: .......​.......​......, Email: ............................... (dále jen „zhotovitel”)



II. Předmět smlouvy

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí 
dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje 
dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2 Dílem se rozumí:

Zajištění zpracování a technické podpory při tvorbě kapitol plánu péče CHKO Soutok 
nebo jejich částí, které se věnují vodohospodářské problematice:

Rozbory:

3.1.3. Hydrologie, 3.3.2.4. Vodní hospodářství, 4.2.3. Retence vody, 4.3. Přírodní 
hodnoty oblasti

Návrhy:

1.1 Strategie ochrany přírody, 2.2.1. Vodní hospodářství, 2.2.2. Výstavba a územní 
plánování, 3.1. Péče o předměty ochrany CHKO, 3.1.1. Krajinný ráz, 3.1.2. Přírodní 
funkce krajiny, 3.1.2.2. Migrační prostupnost, 3.1.2.3. Retence vody, 4. Závěrečný 
přehled prioritních úkolů

Kapitoly plánu péče budou zpracovány dle platného Metodického pokynu, kterým se 
stanoví obsah plánů péče o chráněné krajinné oblasti, postup jejich zpracování, 
projednání a schvalování. Části kapitol, kde bude vodohospodářská problematika 
řešena jen okrajově nebo bude tvořit jen dílčí část bude řešena ve spolupráci 
s garantem dané kapitoly/s garantem celého plánu péče

Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace díla popfk- 
0116/73/25
(dále jen „dílo“)

2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla 
v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních 
prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně 
snížena jeho cena.

III. Cena díla a platební podmínky

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:
Cena bez DPH:
DPH 21 %:
Cena vč. DPH:

206 611,57,- Kč
43 388,43,- Kč
250 000,- Kč

Zhotovitel je plátce DPH.

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při 
změně zákonných sazeb DPH, ale pouze za předpokladu, že dodavatel je plátcem 
DPH. U neplátce DPH, který do ceny díla DPH nepromítne, nebude cena měněna ani 
v případě, že by se v průběhu plnění plátcem DPH stal, tj. veškeré s tím související 
náklady jdou k jeho tíži.



3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně 
díla.

3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad 
(fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání 
a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 11. 11. kalendářního roku) 
na základě předávacího protokolu (nebo na základě protokolu o kontrole dle čl. 6.2) na 
adresu: Kotlářská 51, 60200 Brno.

3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle 
platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) 
a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky 
zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno 
a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání 
dokladu a lhůta splatnosti.

3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po 
jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data 
jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta 
splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu 
(faktury). V případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze 
státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů od 
obdržení daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto případě není až do uplynutí 
této lhůty v prodlení.

3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

IV. Doba a místo plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 30. 09. 2025.
4.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, 

že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
4.3 Místem plnění je CHKO Soutok, konkrétně evropsky významná lokalita Niva Dyje (kód 

CZ0624099) a evropsky významná lokalita Soutok-Podluží (kód CZ0624112).

V. Další ujednání

5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato 
smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou 
dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.

5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost 
upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel 
neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli

5.3 Na realizaci díla dle této smlouvy se vztahuje také správní akt - Opatření obecné
povahy č. 2 Agentury ochrany přírody a krajiny, č. j. SR/0150/US/2018-2 ze dne 14. 3. 
2019, účinné ode dne 29. 3. 2019 (dále jen „Výjimka“), která je veřejně dostupná na 
webových stránkách objednatele:
https://portal23.nature.cz/publik_syst/files/oop_mngmonvyj.pdf a kterou je pro 
zhotovitele dáno veřejnoprávní povolení k realizaci činností, které jsou předmětem této 
smlouvy na úseku zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 

https://portal23.nature.cz/publik_syst/files/oop_mngmonvyj.pdf


Zhotovitel prohlašuje, že byl s obsahem Výjimky v plném znění seznámen a jeho 
obsahu porozuměl. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré podmínky stanovené 
Výjimkou. V případě spolehlivého prokázání porušení podmínek Výjimky se zhotovitel 
zavazuje nést veškerou odpovědnost a důsledky takového jednání výlučně na své 
náklady (zejména zjednání nápravy, event. podle pokynů příslušného správního 
orgánu); v případě, že by byla jakákoliv sankce nebo jiné náhradní plnění pravomocně 
uděleno v důsledku porušení této povinnosti jednáním zhotovitele (současně nebo 
výlučně) objednateli, zavazuje se zhotovitel tuto sankci nebo náklady na výkon 
nepeněžitého náhradního plnění uhradit objednateli nejpozději do 1 měsíce od 
doručení písemné výzvy a vyčíslení škody ze strany objednatele.

5.4 Zhotovitel se zavazuje dodat výstupy specifikované v příloze č. 1 této smlouvy, přičemž 
součástí díla bude také závěrečná zpráva ve formě rukopisu článku určeného 
k publikaci v časopise Příroda.

VI. Předání a převzetí díla

6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma 
smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či 
nedodělky.

6.2 V případě, že je dílo bez závad, je možné dílo převzít následovně. Smluvní strany 
vyhotoví předávací protokol dle článku 6.1. Další možností je, že objednatel na základě 
prohlídky místa plnění vyhotoví protokol o kontrole, kde uvede, že dílo je dokončeno 
a tento podepsaný zašle zhotoviteli na vědomí.

6.3 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel 
povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem 
uvedeném v předávacím protokolu.

6.4 V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod 
nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně 
provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první 
vyznačí objednatel v předávacím protokolu a uvede důvody, proč nebylo možné dílo 
provést kompletně. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení 
v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené 
zhotoviteli. Předávací protokol bude do pěti pracovních dnů od podpisu uveřejněn v 
registru smluv (v případě, že tato smlouva o dílo podléhá povinnosti uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv).

VII. Odpovědnost za vady

7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady 
projeví až později.

7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, 
jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění 
vad.



7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního 
plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

7.4 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 14 pracovních dní ode dne doručení 
reklamace či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, 
kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením 
nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce 
není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle 
této smlouvy.

VIII. Sankce

8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad 
a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.

8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany 
požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

8.4 Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší 
moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje 
zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí nebo událost naplňující znaky 
uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

IX. Vyšší moc

9.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, 
že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní 
strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této 
smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. 
povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo 
epidemie, popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.

9.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní 
strany, která se překážky dle odstavce 9.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla 
tato smluvní strana v prodlení s plněním smluvené povinnosti.

9.3 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o 
výskytu vyšší moci písemně informovat.

9.4 V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, 
během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich 
odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní 
strana druhou stranu písemně informovat.



X. Závěrečná ustanovení

10.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými 
dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě 
uvedeno jinak.

10.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

10.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo 
jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše 
uvedených právních předpisů souhlasí.

10.4 Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále.
10.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní 

strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci 
díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Podléhá-li však tato smlouva 
povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, 
nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou 
vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.

10.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich 
příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva 
nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

10.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Rozpočet a specifikace díla popfk-0116/73/25

V........................ dne ................... V ................... dne ..................

Objednatel Zhotovitel

Ing. Stanislav Koukal,
Ředitel RP Jižní Morava

Ing. Tomáš Havlíček
ATELIER FONTES, s.r.o.



Číslo akce: 0116/73/25
Číslo jednací: 01966/JM/25

Rozpočet a specifikace

Rok: 2025

Všechny ceny jsou uvedeny v KčRozpočet:

2025

ID Kód Opatření a činnost Množství M.J. Celková cena

59211 DK12 Studie
DK12a Zpracování studie 1 ks 206 611,57

Cena bez 
DPH 206 611,57

Cena s 
DPH 250 000,00

Souhrnný rozpočet: Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok Cena bez DPH Sazba DPH % Výše DPH Cena s DPH

2025 206 611,57 21,00 43 388,43 250 000,00
Celkem 206 611,57 43 388,43 250 000,00

Specifikace díla: Odkaz na mapové dílo

2025

59211 DK12 Studie 250 000,00 Kč
DK12a Zpracování studie

Popis opatření:

Zpracování jednotlivých kapitol bude probíhat v souladu s platným metodickým pokynem pro přípravu plánů péče 
o CHKO, včetně požadavků na strukturu, obsah a návaznosti mezi kapitolami. Odborný obsah bude vycházet z 
dostupných dat, stávajících podkladů a relevantních odborných zdrojů, přičemž důraz bude kladen na zakotvení 
konceptu úplné dynamické fluviální sukcesní série nivních biotopů v rámci návrhové části plánu péče. Práce budou 
probíhat ve spolupráci s garantem dané kapitoly a garantem celého plánu péče.



59211 [DK12] Studie
[DK12a] Zpracování studie


