



DODAVATEL
WN service s.r.o.

Labská 725
53304 Sezemice
Česká republika
IČ: 02687631 DIČ: CZ02687631



Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: **4118411399/0800**

IBAN: CZ8008000000004118411399
SWIFT: GIBACZPX

ODBĚRATEL
Město Chrudim

Resselovo náměstí 77
53701 Chrudim
Česká republika
IČ: 00270211 DIČ: CZ00270211

Datum vystavení: 12.7.2025
Datum platnosti: **12.7.2025**
Termín dodání:
Forma úhrady:

Nabídka na restaurátorskou opravu HAVARIJNÍHO STAVU štítu a portálu
Stavba: „ZŠ Školní náměstí čp. 238 – rekonstrukce střechy“

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem	DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
Restaurování pískovcového štítu - čištění pískovce	1	13 000.00		13 000.00	21%	2 730.00	15 730.00
Restaurování pískovcového štítu - konsolidace zvětralých ploch kamene	1	10 000.00		10 000.00	21%	2 100.00	12 100.00
Restaurování pískovcového štítu - lepení prasklin, faxace nerez trny napříč trhlinami	1	9 000.00		9 000.00	21%	1 890.00	10 890.00
Restaurování pískovcového štítu - přesazení pískovcových soklů kovových hrotů na nerez čepy, přilepení cementovou maltou	1	12 000.00		12 000.00	21%	2 520.00	14 520.00
Restaurování pískovcového štítu - spárování, tmelení, barevná retuš pískovce	1	18 000.00		18 000.00	21%	3 780.00	21 780.00
Restaurování pískovcového portálu - čištění pískovce, revize spár, nevhodných tmelů	1	13 000.00		13 000.00	21%	2 730.00	15 730.00
Restaurování pískovcového portálu - konsolidace zvětralých ploch kamene	1	9 000.00		9 000.00	21%	1 890.00	10 890.00
Restaurování pískovcového portálu - lepení prasklin, faxace nerez trny napříč trhlinami prasklého sloupu	1	8 000.00		8 000.00	21%	1 680.00	9 680.00
Restaurování pískovcového portálu - spárování, tmelení defektů portálu	1	24 000.00		24 000.00	21%	5 040.00	29 040.00
Restaurování pískovcového portálu - barevná retuš tmelů, patina	1	13 000.00		13 000.00	21%	2 730.00	15 730.00
Restaurátorská zpráva (štít, portál)	1	6 000.00		6 000.00	21%	1 260.00	7 260.00
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m pro restaurátorské práce na opravě štítu a portálu (URS cena)	941111122 32 m ²	98.30		3 145.60	21%	660.58	3 806.18
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m ² š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m za každý den použití pro restaurátorské práce na opravě štítu a portálu (URS cena) 60 dní	941111222 1920 m ²	1.19		2 284.80	21%	479.81	2 764.61
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	941111822 32 m ²	59.70		1 910.40	21%	401.18	2 311.58



CENOVÁ NABÍDKA

N202519

pro restaurátorské práce na opravě štitu a portálu (URS cena)

Kompletní repase kamenných prvků portálu - spec. dle TZ str. 5 a 6 - kompletní provedení vč. likvidace odpadu, dodávek materiálu, přesunu hmot apod...	006-x1	1 scub	- 25 000.00	- 25 000.00	21%	- 5 250.00	- 30 250.00
--	--------	--------	-------------	-------------	-----	------------	-------------


vysoutěžená položka

Rekapitulace DPH

sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
21 %	117 340.80	24 641.57	141 982.37
Celkem:	117 340.80	24 641.57	141 982.37

Celkem:

141 982.37 CZK



razítko a podpis



DODAVATEL
WN service s.r.o.

Labská 725
53304 Sezemice
Česká republika
IČ: 02687631 DIČ: CZ02687631



Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: **4118411399/0800**
IBAN: CZ8008000000004118411399
SWIFT: GIBACZPX

ODBĚRATEL

Datum vystavení: 13.7.2025
Datum platnosti: **13.7.2025**
Termín dodání:
Forma úhrady:

Nabídka na výmalby učeben, toalet a chodby v dotčeném patře
Stavba: „ZŠ Školní náměstí čp. 238 – rekonstrukce střechy“

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem	DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	784181101 1161.2 m2	21.40		24 849.68	21%	5 218.43	30 068.11
šikmina na schodech nad podestou 38.7 m2 chodba 263 m2 1. místnost po pravé straně 127 m2 2. místnost po pravé straně 172 m2 3. místnost po pravé straně 29,7 m2 4. místnost po pravé straně 32,3 m2 5. místnost po pravé straně 2,5 m2 1. místnost po levé straně 187 m2 2. místnost po levé straně 233 m2 3. místnost po levé straně 76 m2							
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	784211101 1161.2 m2	102.00		118 442.40	21%	24 872.90	143 315.30
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	784181101 -170.971 m2	21.40		- 3 658.78	21%	- 768.34	- 4 427.12
vysoutežená položka 87							
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	784211101 -170.971	102.00		- 17 439.04	21%	- 3 662.20	- 21 101.24
vysoutežená položka 88							

Rekapitulace DPH


sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
21 %	122 194.26	25 660.79	147 855.05
Celkem:	122 194.26	25 660.79	147 855.05

Celkem: 147 855.05 CZK



CENOVÁ NABÍDKA

N202520



razítko a podpis



CENOVÁ NABÍDKA N202521

DODAVATEL
WN service s.r.o.

Labská 725
53304 Sezemice
Česká republika
IČ: 02687631 DIČ: CZ02687631



Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: **4118411399/0800**
IBAN: CZ8008000000004118411399
SWIFT: GIBACZPX

ODBĚRATEL
Město Chrudim

Resselovo náměstí 77
53701 Chrudim
Česká republika
IČ: 00270211 DIČ: CZ00270211


Datum vystavení: 18.7.2025
Datum platnosti: **1.8.2025**
Termín dodání:
Forma úhrady:

Nabídka na okno dřevěné a parapet do pískovcového portálu
Stavba: „ZŠ Školní náměstí čp. 238 – rekonstrukce střechy“

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem	DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
okno dřevěné dvoukřídle, zúžený profil	1	21 300.00		21 300.00	21%	4 473.00	25 773.00
Trojsklo u: 0,6 rozvora na kličku, panty šroubovací, nástřik okna vodou ředitelnou barvou RAL dle výběru od firmy Adler, dvě vodorovné příčky (6 tabulek skla)							
demontáž starého okna a montáž nového	1	2 800.00		2 800.00	21%	588.00	3 388.00
dubový parapet	1	3 860.00		3 860.00	21%	810.60	4 670.60
montáž parapetu	1	420.00		420.00	21%	88.20	508.20
doprava	1	600.00		600.00	21%	126.00	726.00

Rekapitulace DPH	sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	21 %	28 980.00	6 085.80	35 065.80
	Celkem:	28 980.00	6 085.80	35 065.80

Celkem: 35 065.80 CZK



razítko a podpis



CENOVÁ NABÍDKA N202522

DODAVATEL

WN service s.r.o.

Labská 725
53304 Sezemice
Česká republika

IČ: 02687631 DIČ: CZ02687631



Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: **4118411399/0800**

IBAN: CZ8008000000004118411399
SWIFT: GIBACZPX

ODBĚRATEL

Město Chrudim

Resselovo náměstí 77
53701 Chrudim
Česká republika

IČ: 00270211 DIČ: CZ00270211

Datum vystavení: 20.7.2025

Datum platnosti: **3.8.2025**

Termín dodání:

Forma úhrady:

Nabídka na opravu SDK konstrukcí

Stavba: „ZŠ Školní náměstí čp. 238 – rekonstrukce střechy“

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem	DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
Demontáž podkroví ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění dvojité položka 33 VV	763161822 -170.971 m2	169.00		- 28 894.10	21%	- 6 067.76	- 34 961.86
Demontáž parotěsné zábrany vč. likvidace položka 34 VV	763-x1 -170.971 m2	15.00		- 2 564.57	21%	- 538.56	- 3 103.13
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany položka 35 VV	763131751 -170.971 m2	61.60		- 10 531.81	21%	- 2 211.68	- 12 743.49
fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2 položka 36 VV	28329282 -205.165 m2	55.40		- 11 366.14	21%	- 2 386.89	- 13 753.03
Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokových nástavcích jednoduše opláštěných deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez TI položka 37 VV	763161522/R -170.971 m2	1 500.00		- 256 456.50	21%	- 53 855.87	- 310 312.37
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m položka 38 VV	998763403 -0.89 %	3 098.13		- 2 757.34	21%	- 579.04	- 3 336.38
Demontáž podkroví ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění dvojité opravované plochy po zatečení + úprava ostění střešních oken	763161822 12 m2	169.00		2 028.00	21%	425.88	2 453.88
Demontáž parotěsné zábrany vč. likvidace opravované plochy po zatečení + úprava ostění střešních oken	763-x1 12 m2	15.00		180.00	21%	37.80	217.80
fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2 opravované plochy po zatečení + úprava ostění střešních oken	28329282 12 m2	55.40		664.80	21%	139.61	804.41
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné	763131751 12 m2	61.60		739.20	21%	155.23	894.43



zábrany							
opravované plochy po zatečení + úprava ostění střešních oken							
Podkroví ze sádkartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokových nástavcích jednoduše opláštěných deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez TI	763161522/R	6 m2	1 500.00	9 000.00	21%	1 890.00	10 890.00
opravované plochy po zatečení							
Úprava ostění střešních oken pro správné odvětrávání	R	43 ks	2 650.00	113 950.00	21%	23 929.50	137 879.50
Doplnění chybějících pásek do spojů včetně zapravení, zatmelení a přebroušení	R	136 m	242.00	32 912.00	21%	6 911.52	39 823.52
paždí, půlštoky, spoje mezi SDK a stěnami							
Demontáž akrylového těsnění a montáž nového	R	128 m	145.00	18 560.00	21%	3 897.60	22 457.60
Přesun hmot + doprava	R	1 soub	8 250.00	8 250.00	21%	1 732.50	9 982.50

Rekapitulace DPH

sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
21 %	-126 286.46	-26 520.16	-152 806.62
Celkem:	- 126 286.46	- 26 520.16	- 152 806.62

Celkem: - 152 806.62 CZK



razítko a podpis



CENOVÁ NABÍDKA N202523

DODAVATEL WN service s.r.o.

Labská 725
53304 Sezemice
Česká republika
IČ: 02687631 DIČ: CZ02687631



Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: **4118411399/0800**

IBAN: CZ8008000000004118411399
SWIFT: GIBACZPX

ODBĚRATEL Město Chrudim

Resselovo náměstí 77
53701 Chrudim
Česká republika
IČ: 00270211 DIČ: CZ00270211

Datum vystavení: 20.7.2025
Datum platnosti: **3.8.2025**
Termín dodání:
Forma úhrady:

Nabídka úpravu stávajících prostupů odvětrání
Stavba: „ZŠ Školní náměstí čp. 238 – rekonstrukce střechy“


Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem	DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
D+M Doplnkové tvarovky - prostup pro šablony + nástavec odvětrání	764-x4 -12 ks	2 800.00		- 33 600.00	21%	- 7 056.00	- 40 656.00
položka 56 VV							
Úprava stávajícího prostupu odvětrání	R 12 ks	1 850.00		22 200.00	21%	4 662.00	26 862.00
vložení PB podložky + úprava šablony pro správný odvod dešťové vody							

Rekapitulace DPH

sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
21 %	-11 400.00	-2 394.00	-13 794.00
Celkem:	- 11 400.00	- 2 394.00	- 13 794.00

Celkem: - 13 794.00 CZK

V tuto chvíli ještě nevíme, kolik bude možné stávajících prostupů vyměnit a kolik zůstane s výše uvedenou úpravou (celkem 12 ks)



razítko a podpis