

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: I/3 - Tábor Tesco - OK Mašát

Objekt: I/3 - Tábor Tesco - OK Mašát

Rozpočet: [I/3]/[190] - Dopravní značení

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ██████████

Celková cena: 2 966 650,36 Kč

DPH: 622 996,58 Kč

Cena s DPH: 3 589 646,94 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: I/3 - Tábor Tesco - OK Mašát

Objekt: I/3 - Tábor Tesco - OK Mašát

Rozpočet: [I/3]/[I/3] - Tábor Tesco - OK Mašát

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

████████████████████

Celková cena:

████████████████████

DPH:

████████████████████

Cena s DPH:

████████████████████

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 11.07.2024

Datum vypracování nabídky:

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: I/3 - Tábor Tesco - OK Mašát

Objekt: I/3 - Tábor Tesco - OK Mašát

Rozpočet: [I/3]/[SO 180.1] - DIO - etapa 1

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

██████████

Celková cena:

██████████

DPH:

██████████

Cena s DPH:

██████████

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 18.02.2025

Datum vypracování nabídky:

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: I/3 - Tábor Tesco - OK Mašát

Objekt: I/3 - Tábor Tesco - OK Mašát

Rozpočet: [I/3]/[SO 180.2] - DIO - etapa 2

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ██████████

Celková cena: ██████████

DPH: ██████████

Cena s DPH: ██████████

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 18.02.2025

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: I/3 - Tábor Tesco - OK Mašát

Objekt: I/3 - Tábor Tesco - OK Mašát

Rozpočet: [I/3]/[SO 180.3] - DIO - etapa 3

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

██████████

Celková cena:

██████████

DPH:

██████████

Cena s DPH:

██████████

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 18.02.2025

Datum vypracování nabídky:

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: I/3 - Tábor Tesco - OK Mašát

Objekt: I/3 - Tábor Tesco - OK Mašát

Rozpočet: [I/3]/[SO 180.4] - DIO - etapa 4

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

██████████

Celková cena:

██████████

DPH:

██████████

Cena s DPH:

██████████

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 18.02.2025

Datum vypracování nabídky: