
Číslo smlouvy objednatele: 1002-2017-514101
Číslo smlouvy zhotovitele:  110/2017
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Čermná v Krkonoších

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro 
Královéhradecký kraj

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 –
Žižkov

Zastoupen: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ 
pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat:

Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro
Královéhradecký kraj

V technických záležitostech oprávněn 
jednat:

xxx
xxx
xxx

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Telefon: xxx

E-mail : xxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o.

Sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 5360 03 Pardubice

Zastoupen: Ing. Pavel Cimpl, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat:

Ing. Pavel Cimpl, jednatel

V technických záležitostech oprávněn 
jednat:

xxx

Telefon: xxx

E-mail : xxx

ID DS: Wyx77xh

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČO: 15049248

DIČ: CZ15049248

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:  

Krajský soudem v Hradci Králové, C.234
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Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ:

xxx

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen 
„smlouva“) na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“):

Předmět a účel smlouvy
1.1. Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci plnění vzešlého 

na základě ukončené veřejné zakázky  „Komplexní pozemkové úpravy Čermná 
v Krkonoších“.

1.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo - návrh komplexních 
pozemkových úprav v k. ú. Čermná v Krkonších (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných 
zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu [přesnost geometrického a 
polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 
přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), (dále jen 
„katastrální vyhláška“)], vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru 
nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“). 

1.3. Dílo, kromě „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ podle odstavce 3.7., bude sloužit jako 
podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav 
a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad 
pro územní plánování. 

1.4. Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy.
1.5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době 

sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením celého díla se rozumí řádné dokončení 
„Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ podle odstavce 3.7. Objednatel se zavazuje, že řádně 
provedené dílo převezme a zaplatí za něj dohodnutou cenu dle podmínek stanovených touto 
smlouvou.

Podklady k provedení díla
2.1. Nabídka zhotovitele ze dne 14.6.2017.
2.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré 

podklady, které má pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí zadávací dokumentace. 
O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný předávací protokol. Objednatel se 
zavazuje spolupracovat se zhotovitelem při obstarávání dalších nezbytných podkladů.

2.3. Zhotovitel se zavazuje řídit se při provádění díla ustanoveními této smlouvy a platnými 
právními předpisy, metodickými pokyny, technickými normami a návody vztahujícími se k 
předmětu díla (dále jen „předpisy“). V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky 
nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených předpisů, popřípadě nabude 
platnosti a účinnosti jiný předpis vztahující se k předmětu plnění díla, je zhotovitel povinen při 
realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými předpisy.
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Rozsah díla a jeho členění na hlavní celky a dílčí části
3.1. Dílo bude zpracováno v souladu se zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách 

a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů 
k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 
a dále zejména s vyhláškou č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav 
a náležitostech návrhu pozemkových úprav, včetně její přílohy (dále jen „vyhláška“), 
Metodickým návodem k provádění pozemkových úprav, Technickým standardem 
dokumentace plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, Směrnicí ústřední 
ředitelky SPÚ 10/2015 o postavení a činnosti Regionálních dokumentačních komisí (dále jen 
„RDK“) a Metodickým postupem pro práci s daty pozemkových úprav v digitální podobě –
Výměnný formát pozemkových úprav (VFP) v souvislosti s Příkazem ústřední ředitelky 
01/2016 – Zkušební provoz v rámci předávání dat pozemkových úprav v digitální podobě –
Výměnný formát pozemkových úprav. 

3.2. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový výkaz činností. Dokumentace díla bude 
vyhotovena v souladu s přílohou č. 1 k vyhlášce a v souladu s platnými předpisy katastru 
nemovitosti.

3.3. Dílo bude rozděleno na následující hlavní celky sestavené z níže uvedených dílčích částí:

3.4. Hlavní celek „Přípravné práce“ je sestaven z následujících dílčích částí

3.4.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole

a) Revize stávajícího ZPBP, ZhB a PPBP (rekognoskace na bodech, oznámení závad 
a změn, ověření polohy kontrolním měřením, u bodů PPBP případné přeurčení 
polohy, popř. pořízení nových geodetických údajů, návrh ke zrušení, elaborát revize 
PPBP).

b) Návrh na doplnění PPBP schválený katastrálním úřadem, doplnění PPBP (případná 
stabilizace bodů, elaborát doplnění PPBP). 

3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ

a) Podrobné měření polohopisu tj. předmětů stanovených v § 10 odst. 7 vyhlášky 
a předmětů stanovených v § 5 katastrální vyhlášky.

b) Zaměřování hranic liniových staveb (mimo trvalé porosty, v trvalých porostech) je 
prováděno za účasti pozvaných vlastníků či správců těchto staveb (vlastníci nebo 
správci budou zhotovitelem na toto zaměřování prokazatelně pozváni) na základě 
příslušných zákonných norem. Vypracování dokumentace o tomto místním šetření 
včetně podrobného měření jako podkladu pro návrh nového uspořádání těchto 
pozemků. 

c) Body polohopisu budou zaměřeny včetně nadmořské výšky (výškový systém baltský 
po vyrovnání - Bpv). 

d) Provede se vektorizace vlastnické mapy v potřebném rozsahu (neprovádí se v k.ú., 
kde existuje DKM, KM-D a KMD nebo kde je již zpracovaná).

e) Zjišťování průběhu vlastnických hranic lesních pozemků, zahrad a pozemků 
zastavěných jako řešených, bude provedeno při místním šetření v terénu, na které 
budou objednatelem pozváni kromě komise i vlastníci těchto pozemků. Vypracování 
dokumentace o zjišťování průběhu hranic bude sloužit jako podklad pro návrh 
nového uspořádání těchto pozemků a pro zpracování mapového díla. Zjišťování 
průběhu vlastnických hranic v lesních porostech bude provedeno včetně 
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dočasného/trvalého označení lomových bodů, pokud průběh hranice odsouhlasí 
všichni pozvaní vlastníci.

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
zákona

a) Vypracování seznamu předpokládaných účastníků řízení pro úvodní jednání. Tento
seznam bude předán objednateli v termínu do 2 měsíců od výzvy objednatele.
Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, vypracování potřebných geometrických plánů pro 
stanovení obvodů KoPÚ a předání elaborátu zjišťování hranic obvodů včetně jeho 
příloh na katastrální úřad, předepsaná stabilizace, vše dle platných katastrálních 
předpisů katastru nemovitostí. 

b) Vypracování potřebných geometrických plánů pro rozdělení pozemků na hranici 
mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona.

c) Zjišťování hranic včetně podrobného měření pozemků neřešených podle § 2 zákona 
bude provedeno v souladu s § 10 odst. 6 vyhlášky a dle požadavků katastrálního 
úřadu uvedených v dohodě s pozemkovým úřadem (bod III. odst. 3) přílohy č. 1 k 
vyhlášce).

d) Pozvánky na zjišťování hranic rozešle dotčeným vlastníkům objednatel na základě 
podkladů od zhotovitele. Tyto podklady budou zhotovitelem předány minimálně 
1 měsíc před začátkem zjišťování hranic. 

e) Aktualizace místních a pomístních názvů, vypracování seznamu místních 
a pomístních názvů a grafického přehledu místních a pomístních názvů, vše 
odsouhlasené příslušnou obcí. Souhlas zajišťuje zpracovatel.

f) Grafický přehled parcel (pro celé katastrální území/v obvodu pozemkových úprav), 
včetně parcel vedených ve zjednodušené evidenci včetně případného seznamu 
nesouladů graficky zobrazených parcel s obsahem souboru popisných informací.

g) Doložení kladného stanoviska katastrálního úřadu ve smyslu § 9 odst. 6 zákona (viz 
Pokyn č. 43 ČÚZK).

h) Předání soupisu nesouladů mezi SPI a SGI k řešení katastrálnímu úřadu. 
Vypracování seznamu parcel dotčených pozemkovými úpravami pro vyznačení 
poznámky do KN po zápisu geometrického plánu na upřesněný obvod (§ 9 odst. 7 
zákona).

3.4.4. Rozbor současného stavu 

a) Rozbor současného stavu území – průzkum území (charakter hospodaření, cestní síť, 
eroze, vodní režim, atd. podle § 5 vyhlášky). 

b) Zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených orgánů a organizací, celkové 
vyhodnocení území pro využití k návrhovým pracím. 

c) Mapa průzkumu a mapa erozního ohrožení - současný stav.

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 

a) Přehled zjištěných nesouladů druhů pozemků a způsobů využití v souladu s § 5 odst. 
3 vyhlášky jako podkladu pro jednání dle § 11 odst. 1 vyhlášky.

b) Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků bude 
topologická úprava linií BPEJ na zaměřený skutečný stav, odsouhlasená příslušným 
odborem SPÚ. Elaborát bude vypracován v souladu s § 8 zákona a § 11 a 12 
vyhlášky a přílohy č. 1 vyhlášky, jeho předání odborné organizaci zajistí objednatel.

c) Aktualizace seznamu parcel dotčených pozemkovými úpravami pro vyznačení 
poznámky do KN (§ 9 odst. 7 zákona).
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d) Dokumentace bude zpracována v rozsahu uvedeném v bodě VI. přílohy č. 1 k 
vyhlášce s výjimkou bodů 8), 9), 10) a v souladu s požadavky uvedenými v § 8 
zákona a v § 11 a 12 vyhlášky a přílohy č. 2 vyhlášky. S vypracováním seznamu 
pozemků vlastníků vyžadujících souhlas podle § 3 odst. 3 zákona. Tato dokumentace 
bude předložena 2 měsíce před stanoveným termínem ukončení dílčí části 3.4.5.

e) Jednotlivé nárokové listy určené k rozeslání vlastníkům budou opatřeny originálem 
razítka a podpisem osoby úředně oprávněné k projektování pozemkových úprav. Ke 
každému nárokovému listu bude také připojeno grafické zobrazení parcel 
konkrétního nárokového listu.

f) Při zjištění změny údajů o dotčených vlastnících nebo pozemcích provede zhotovitel 
aktualizaci jejich soupisů nároků a objednatel je doručí dotčeným vlastníkům.

g) Pokud bude vlastník požadovat ocenění dřevin rostoucích mimo les (§ 12 vyhlášky), 
zajistí zhotovitel toto ocenění do předmětných nárokových listů.

h) Vyhotovení znaleckých posudků na ocenění věcných břemen nebo výkupu pozemků 
zajistí objednatel.

i) Pokud bude nutné provést změny v soupisech nároků na základě námitek podaných 
ve stanovené lhůtě, bude zhotovitelem bez zbytečného odkladu v dokumentaci 
provedeno.

3.5. Hlavní celek „Návrhové práce“ je sestaven z následujících dílčích částí

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

a) Dokumentace k plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“) bude vyhotovena dle 
výsledků rozboru současného stavu území a požadavků objednatele v souladu s § 9 
zákona a § 15 a 16 vyhlášky. 

b) Plán společných zařízení pro řešené katastrální území bude funkčně provázán s 
územním plánem na sousední katastrální území a na území mimo obvod 
pozemkových úprav v řešeném katastrálním území.

c) Součástí díla bude i posouzení navržených společných zařízení ve srovnání se 
schváleným územním plánem řešeného území.

d) Po projednání PSZ se sborem zástupců objednatel zajistí na návrh zpracovatele 
zpracování inženýrsko-geologického průzkumu. Výsledky inženýrsko-geologického 
průzkumu budou závazným podkladem pro návrh PSZ.

e) Plán společných zařízení bude projednán s dotčenými orgány a organizacemi. Po 
vyřešení všech připomínek s ním bude seznámen sbor zástupců vlastníků. 

f) Zhotovitel předloží 3 měsíce před stanoveným termínem ukončení dílčí části 3.5.1. 
PSZ ve struktuře dle směrnice RDK. PSZ bude v termínu odevzdán po vyřešení 
všech připomínek orgánů státní správy a organizací a po seznámení se sborem 
zástupců. Následně bude PSZ předložen k odsouhlasení RDK, projednání zajišťuje 
objednatel. Zhotovitel se na základě výzvy objednatele zúčastní projednání 
předložené dokumentace v RDK.

g) Po odsouhlasení v RDK bude PSZ předložen ke schválení zastupitelstvu příslušné 
obce na veřejném zasedání. Zhotovitel se na základě výzvy objednatele zúčastní 
projednání předložené dokumentace.

h) Součástí elaborátu PSZ jsou i vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování 
PSZ a vyhotovení celkové bilance půdního fondu, kterou je nutné vyčlenit k jeho 
provedení, včetně bilance použitých pozemků ve vlastnictví státu, obce popř. jiných 
vlastníků.

i) Dokumentace technického řešení PSZ bude pro všechna navrhovaná opatření
ověřena autorizovanou osobou s požadovanou specializací a zpracována v rozsahu 
odstavců 3.5.i.a) - 3.5.i.c):
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3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území. Zaměření bude provedeno 
v nezbytném rozsahu u pozemků ohrožených vodní erozí nebo u pozemků, 
na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení. 

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb 
(toky, komunikace, příkopy, průlehy apod.) společných zařízení pro 
stanovení plochy záboru půdy. To vše s ohledem na potřeby správy 
a provozu jednotlivých staveb. Do předpokládaného počtu měrných 
jednotek v krycím listu nabídkové ceny je započítána pouze vodorovná 
délka podélných profilů. Příčné řezy budou vyhotoveny ke každému 
podélnému profilu ve vzdálenosti max. po 50 m a jsou zahrnuty do 
kalkulace ceny. 

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 
vodohospodářských staveb (nádrže, poldry apod.) společných zařízení pro 
stanovení plochy záboru půdy. Do předpokládaného počtu měrných 
jednotek v krycím listu nabídkové ceny je započítána pouze vodorovná 
délka podélných profilů. Příčné řezy budou vyhotoveny ke každému 
podélnému profilu ve vzdálenosti max. po 20 m a jsou zahrnuty do 
kalkulace ceny. 

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 
zákona

a) Optimální prostorové a funkční uspořádání nových pozemků včetně bilancí 
odsouhlasených vlastníky pozemků řešených podle § 2 zákona, zpracovaných 
v souladu s § 9 a 10 zákona, s § 17 vyhlášky a s přílohou č. 3 vyhlášky v rozsahu dle 
bodu VIII. přílohy č. 1. vyhlášky s výjimkou bodu 8.

b) Doložení dokladů o projednání návrhu nového uspořádání se všemi vlastníky, popř. 
dokladu zhotovitele o výzvě k jeho projednání (§ 9 odst. 20 zákona).

c) Jako doklad o projednání návrhu bude objednateli předložen soupis nových 
pozemků, podepsaný účastníkem řízení. K soupisu nových pozemků bude připojená 
grafická příloha se zobrazením nového uspořádání pozemků. Grafická příloha bude 
rovněž obsahovat zákres stávajících a nově zřizovaných věcných břemen. Písemná i 
grafická část bude opatřena originály razítka a podpisem zpracovatele.

d) Soupisy nových pozemků včetně grafické části návrhu (3x) zasílané objednatelem 
podle § 9 odst. 21 zákona vlastníkům, kteří se nevyjádřili. 

e) Zapracování objednatelem připuštěných připomínek vzešlých na základě výzvy 
objednatele  podle § 9 odst. 21 zákona. 

f) V průběhu zpracování návrhu bude prováděna průběžná aktualizace soupisu nároků 
na základě nových skutečností, uvedených v katastru nemovitostí, a to až do 
vystavení návrhu dle § 11 odst. 1 zákona. Průběžnou aktualizací je rovněž 
zapracování připomínek podle čl. 3.5.2.e).  

g) Dokumentace k vystavenému návrhu bude předložena v rozsahu stanoveném 
přílohou č. 1 bodu VIII. vyhlášky s výjimkou bodu 8), a to v počtu a formě 
stanovené čl. IV. této smlouvy.

h) Doklady o projednání návrhu nového uspořádání pozemků s podpisy vlastníků 
budou předány v originále a v potřebném počtu kopií, dle požadavku objednatele.

i) V případě nutnosti aktualizace PSZ s ohledem na návrh nového uspořádání pozemků 
bude předána upravená dokumentace PSZ k vystavení ve formě aktualizované celé 
dokumentace popř. dodatku k tomuto plánu, a to s ohledem na rozsah provedených 
změn. Digitální podoba dokumentace bude předávána v celém rozsahu, nikoliv jen 
dodatek.
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j) Zhotovitel doplní tabulku návrhu prvků PSZ o čísla pozemků a čísla LV a vyhotoví 
soutisk návrhu PSZ na návrh nového uspořádání pozemků.

3.5.3. Dokončení a předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků a PSZ

a) Provedení úprav návrhu na základě námitek a připomínek podle § 11 odst. 1 a odst. 2 
zákona. Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků včetně PSZ bude 
v rozsahu uvedeném v bodech VIII. a IX. přílohy č. 1 k vyhlášce, a to v počtu a 
formě stanovené čl. IV. této smlouvy.

b) Paré č. 1 bude obsahovat originály dokladů. Vše bude řádně označeno, podepsáno s 
příslušným razítkem osoby úředně oprávněné k projektování pozemkových úprav.

c) Vypracování písemných a grafických příloh k rozhodnutí o schválení návrhu 
pozemkových úprav. Písemnou přílohou se rozumí kopie odsouhlaseného případně 
neodsouhlaseného soupisu (bilance) pozemků dle přílohy č. 1 bodu VIII. odst. 1 
vyhlášky a soupis nových pozemků s uvedením parcelních čísel KN. Pokud 
odsouhlasené soupisy nových pozemků obsahují pracovní čísla parcel, bude 
přiložena srovnávací tabulka parcelních čísel. Grafickou přílohou se rozumí 
znázornění nového pozemku (podrobné situace pro jednotlivé vlastníky řízení).

3.6. Hlavní celek „Mapové dílo“ obsahuje

3.6.1. Nastanou-li v mezidobí mezi vydáním rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ 
a vydáním rozhodnutí podle § 11 odst. 8 zákona změny údajů v katastru nemovitostí 
provede zhotovitel tomu odpovídající aktualizaci podkladu KoPÚ.

3.6.2. Vyhotovení podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do 
KN. Dokumentace bude obsahovat náležitosti podle § 57 odst. 1 katastrální vyhlášky 
s výjimkou podkladů uvedených pod písm. b), c), e). 

3.6.3. Topologická úprava platných linií BPEJ na DKM bude odsouhlasená příslušným 
odborem SPÚ  a její předání příslušnému odboru SPÚ zajistí objednatel.

3.6.4. Zhotovitel se zavazuje v souladu s § 57 odst. 2 katastrální vyhlášky předat výsledky 
zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu na podkladě 
výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona č. 200/1994 Sb., o 
zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 
zavedením, katastrálnímu úřadu prostřednictvím odborně způsobilé osoby a přílohy 
k rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona k posouzení způsobilosti jejich převzetí do 
katastru nemovitostí nejpozději do 3 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o 
schválení návrhu pozemkových úprav. 

3.6.5. Tisková podoba dokumentace k obnově katastrálního operátu bude vyhotovena do 
15 dnů od vydání kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí výsledku 
zeměměřických činností.

3.6.6. Za předané dílo v termínu je považováno předání veškerých podkladů v rozsahu § 57 
odst. 2 katastrální vyhlášky v digitální podobě ve struktuře dat podle přílohy č. 56 
k Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK 2015, ve znění 
dodatků, včetně kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí výsledků 
zeměměřických činností do katastru nemovitostí a příloh k rozhodnutí dle § 11 odst. 
8 zákona v digitální i písemné podobě.

3.7. Hlavní celek „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ obsahuje 

Vytyčení, označení hranic pozemků trvalou stabilizací (§ 12 odst. 2 zákona) a protokolární předání 
hranic navržených pozemků vlastníkům v souladu s § 87 až 92 katastrální vyhlášky, dle požadavku 
objednatele. Zhotovitel odevzdá objednateli doklad o předání dokumentace o vytyčení hranice 
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pozemků vlastníkům a katastrálnímu úřadu. Pro fakturaci bude rozhodující skutečný počet měrných 
jednotek.

Technické požadavky na provedení díla
4.1. Jednotlivé dílčí části budou předány v klasické formě písemného a grafického zpracování na 

papíře, vše přehledné a čitelné. Dále budou dílčí části předány v digitální podobě ve 
výměnném formátu VFP společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve 
formátu VFK, v souladu s platným metodickým pokynem SPÚ, na paměťovém mediu, a 
současně bude předána textová část ve formátu *.doc(x) nebo kompatibilní s textovým 
editorem Word, tabulková část ve formátu *.xls(x) nebo kompatibilní s programem Excel. 
Seznam parcel řešených v obvodu KoPÚ pro zápis poznámky do katastru nemovitostí o 
zahájení řízení a o schválení návrhu pozemkových úprav bude předán ve formátu *.csv. 
Všechny požadované výstupy bude zhotovitel povinen předat objednateli rovněž ve formátu 
*.pdf v členění dle jednotlivých listů vlastnictví, které umožní objednateli jejich použití pro 
správní řízení (např. v elektronické spisové službě). Dokumentace bude předána ve formátu 
VFP s výjimkou těch částí díla, u nichž není předání ve formátu VFP vyžadováno (např. 
dokumentace technického řešení PSZ), které se předávají ve formátu *.dgn nebo *.vyk a v 
souřadnicovém systému S-JTSK. Rastrová data budou předána ve formátu 
georeferencovaného TIFF.   

4.2. Ukončené dílčí části budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 4.1. v následujícím počtu 
vyhotovení a formě:

4.2.1. Revize stávajícího bodového pole - 1x papírové zpracování (1x objednatel) a CD 
(DVD). 

4.2.2. Polohopisné zaměření zájmového území - 1x papírové zpracování (1x objednatel) a 
CD (DVD). 

4.2.3. Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle 
§ 2 zákona - 2x papírové zpracování (1x objednatel, 1x pro předání na katastrální 
úřad) a CD (DVD). Geometrické plány budou odevzdány jen na CD (DVD).

4.2.4. Rozbor současného stavu - 1x papírové zpracování (objednatel) a CD (DVD). 
4.2.5. Dokumentace nároků vlastníků (včetně map) - 2x papírové zpracování (1x objednatel 

a 1x obec) a CD (DVD) a 2x papírové zpracování k rozeslání účastníkům řízení.
4.2.6. Vypracování PSZ - 3x papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec, 1x obec 

s rozšířenou působností) a CD (DVD). Po zapracování případných změn vzniklých 
v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků - 3x aktualizované 
papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec, 1x obec s rozšířenou působností) a CD 
(DVD).

4.2.7. Výškopisné zaměření zájmového území - 1x papírové zpracování (objednatel) a CD 
(DVD). 

4.2.8. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 1x papírové zpracování 
(objednatel) a CD (DVD).

4.2.9. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení - 2x papírové 
zpracování (1x objednatel, 1x obec k vystavení) a CD (DVD).

4.2.10. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků - 2x papírové 
zpracování (1x objednatel (paré č. 1), 1x obec k uložení) a CD (DVD) + 3x přílohy 
k rozhodnutí o schválení návrhu (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x účastník 
řízení).

4.2.11. Zpracování mapového díla - 1x papírové zpracování (objednatel) a CD (DVD). 
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4.2.12. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických 
práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o zřízení nebo zrušení 
věcného břemene - 4x papírové zpracování (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 
1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x obec k veřejnému nahlédnutí) a CD (DVD).

4.2.13. Vypracování stejnopisu dokumentace o vytyčení hranic pozemků - 1x papírové 
zpracování (1x objednatel) a CD (DVD) podle § 90 katastrální vyhlášky. 

4.3. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném katastrálním úřadem. Návrh PSZ
a návrh nového uspořádání pozemků v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka stanoví 
objednatel podle potřeby v průběhu zpracování KoPÚ).

4.4. Grafické a textové přílohy, dodávané zhotovitelem, které bude objednatel následně rozesílat 
účastníkům řízení, budou zkompletovány pro každého účastníka řízení samostatně a řazeny 
dle požadavku objednatele.

Základní podmínky předání a převzetí díla
5.1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo ke kontrole po dílčích částech ve smyslu 

článku III. této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou 
součástí této smlouvy. O předání díla bude vyhotoven předávací protokol.

5.2. Části díla budou předávány v sídle SPÚ – Krajského pozemkového úřadu, Pobočky Trutnov, 
adresa Horská 5, 541 01 Trutnov.

5.3. Objednatel provede kontrolu předaných dílčích částí podle čl. III. do 30 dnů od převzetí díla 
ke kontrole.

5.4. Výsledek kontroly sdělí objednatel písemným podáním zhotoviteli, které bude odesláno
nejpozději poslední den lhůty uvedené v čl. 5.3.

5.5. V případě, že ve lhůtě podle čl. 5.4. neobdrží zhotovitel  písemné podání o výsledku kontroly, 
má se za to, že objednatelem nebyly zjištěny žádné vady a nedodělky a postupuje se podle čl. 
5.8.

5.6. V případě, že budou objednatelem zjištěny vady či nedodělky v rozsahu nebo kvalitě 
předaného díla podle čl. III., bude zpracovateli dílo vráceno k dopracování. Lhůta na 
dopracování je stanovena do 10 dnů od doručení písemného podání podle čl. 5.4. Zhotovitel 
tímto není zbaven povinnosti předávat dílo bez vad. 

5.7. Po odstranění vad či nedodělků je dílo opakovaně předáno ke kontrole. Výsledek kontroly 
sdělí objednatel písemným podáním zhotoviteli, které bude odesláno nejpozději poslední den 
lhůty ke kontrole, která činí 30 dní.

5.8. Objednatel je povinen převzít dílo do 14 dnů po písemném prohlášení objednatele, že 
provedené dílo nevykazuje zjevné vady a nedodělky a že dílo přebírá. O předání a převzetí 
části díla bude objednatelem vyhotoveno sdělení o schválení, které bude doručeno zhotoviteli. 

5.9. V případě, že bude objednatelem zjištěno, že dílo, předané podle čl. 5.7. má opět vady, obdrží 
zhotovitel sdělení o počátku běhu sankcí. Zároveň bude zhotoviteli vráceno dílo k dopracování 
v objednatelem stanovené lhůtě.

5.10. Sankce podle čl. 8.3. bude uplatněna v případě, že dílo odevzdané podle čl. 5.7. bude 
vykazovat opět vady a nedodělky. 

5.11. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, které má vady až do jejich odstranění, tuto skutečnost 
písemně oznámí zhotoviteli.

5.12. Zhotovitel předloží objednateli 15 dnů před zahájením projednávání se sborem zástupců 
k posouzení návrh PSZ a před projednáním s vlastníky první návrh nového uspořádání 
pozemků v digitální formě. 

5.13. Písemné sdělení o schválení dílčích částí díla bude vyhotoveno:  

5.13.1. u dílčí části 3.4.1. po odevzdání a převzetí díla katastrálním úřadem, 
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5.13.2. u dílčí části 3.4.2. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem,
5.13.3. u dílčí části 3.4.3. po předání kladného stanoviska katastrálního úřadu (§ 9 odst. 6 

zákona), 
5.13.4. u dílčí části 3.4.4. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem,
5.13.5. u dílčí části 3.4.5. po odstranění námitek a připomínek k vystaveným nárokům, 

uplatněných ve lhůtě stanovené objednatelem (§ 8 odst. 1 zákona),
5.13.6. u dílčí části 3.5.1. po schválení zastupitelstvem obce na veřejném zasedání (§ 9 odst. 

11 zákona),
5.13.7. u dílčí části 3.5.2. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem,
5.13.8. u dílčí části 3.5.3. po vypořádání námitek a připomínek k vystavenému návrhu 

uplatněných ve lhůtě stanovené zákonem (§ 11 odst. 1 zákona) a po předložení 
aktuální dokumentace,

5.13.9. u hlavního celku 3.6. po předložení kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí 
výsledků zeměměřických činností do katastru nemovitostí.

5.14. Písemné sdělení o schválení dílčích částí díla bude objednatelem vyhotoveno zároveň po 
předložení kladného schvalovacího protokolu souboru VFP u těch dílčích částí díla, která to 
vyžadují.

5.15. Část díla „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ zabezpečí zhotovitel ve lhůtách stanovených 
objednatelem, nejpozději však do konce 30. 9. následujícího po roce, v němž došlo k zápisu 
KoPÚ do katastru nemovitostí.

Cena za provedení díla
6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 

objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této 
smlouvy. Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 2 366 800,- Kč

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 1 445 000,- Kč

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 381 000,- Kč

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 80 000,- Kč

Celková cena díla bez DPH 4 272 800,- Kč

DPH 21% 897 288,- Kč

Celková cena díla včetně DPH 5 170 088,- Kč

6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. 
tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.
Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související 
s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím 
odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. 

6.2. V případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých služeb budou fakturovány 
skutečně zpracované měrné jednotky. Objednatel není povinen uhradit zhotoviteli finanční 
prostředky ve výši celkové ceny díla dle čl. 6.1 na zhotovení díla, pokud bude splněna 
podmínka sjednaná v předchozí větě.

6.3. Případné změny závazku ze smlouvy budou řešeny v souladu s § 222 ZZVZ.
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6.4. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají za 
celou dílčí část a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí vždy směrem nahoru.

6.5. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace.

Platební a fakturační podmínky
7.1. Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, 

IČO: 01312774. Faktury budou zasílány na adresu: Státní pozemkový úřad, Krajský 
pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov, Horská 5, 541 01 Trutnov.

7.2. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých dílčích částí, na základě schvalovacího 
protokolu o předání a převzetí prací bez vad a nedodělků,  vystaveného objednatelem. Bez 
tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. V případě, že se bude jednat 
o dokumentaci předávanou katastrálnímu úřadu, bude součástí protokolu potvrzení 
katastrálního úřadu o převzetí dokumentace tímto orgánem bez vad a nedodělků.

7.3. Dřívější termín plnění dílčích částí se připouští za podmínky, že k financování díla budou ze 
státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet objednatele v době dřívějšího 
plnění. Podmínkou dřívější fakturace je písemný souhlas objednatele. 

7.4. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat 
náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce vypočte 
zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem 
a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně fakturu vrátit zhotoviteli 
s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. 
V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

7.5. Zhotovitel označí každou fakturu textem „dílčí“ s označením dílčí části a poslední fakturu 
označí textem „konečná“.

7.6. Splatnost jednotlivých faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. 
7.7. Poslední faktura v kalendářním roce musí být objednateli doručena nejpozději do 30. 11. 

kalendářního roku.
7.8. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
7.9. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu 

závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v 
případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po 
obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude 
započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli 
uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, 
oznámí ji neprodleně a to písemně dodavateli nejpozději do 5 pracovních dní před původním 
termínem splatnosti faktury.

Záruky, smluvní pokuty, sankce
8.1. Smluvní strany se zavazují, že v případě, kdy jakákoliv smluvní strana poruší ustanovení této 

smlouvy, především podmínky týkající se termínů plnění předmětu smlouvy, termínu 
splatnosti daňových dokladů, mohou být druhou stranou uplatňovány sankce uvedené v tomto 
článku.

8.2. Sankce v případě porušení smluvních povinností dle této smlouvy (kromě termínů plnění 
a porušení ustanovení článku X.) zhotovitelem činí  0,5 % z celkové ceny díla vč. DPH
uvedené v čl. 6.1., a to za každé jednotlivé porušení.

8.3. Sankce za nesplnění termínu stanoveného smlouvou nebo jednotlivé dílčí části díla ve 
sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 0,2 % z ceny hlavního celku 
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vč. DPH, uvedeného v příloze č. 1, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení, avšak 
max. ve výši nesplněné dílčí části díla.

8.4. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši, 
pokud mu v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem vznikne, právo objednatele na 
odstoupení od této smlouvy, ani povinnost zhotovitele ke splnění povinnosti zajištěné smluvní 
pokutou, ledaže by objednatel výslovně prohlásil, že na plnění povinnosti netrvá.

8.5. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní 
strany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.

8.6. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel každou byť i nesplatnou smluvní pokutu nebo náhradu 
škody, na níž mu vznikne nárok, v plné výši započetl vůči nároku zhotovitele na uhrazení 
faktury vystavené dle čl. VII.

8.7. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se stanovuje 
na 60 + 36 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. V případě přerušení prací 
ze strany objednatele platí dohodnutá, výše uvedená, záruční lhůta na dosud provedené práce. 
Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání posledního hlavního celku. V případě, že po 
dobu plynoucí záruční lhůty budou práce znovu obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na 
dříve dokončené ucelené části o počet měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré 
vady a nedodělky prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby 
plynoucí z chybných vstupních podkladů, zejména pak z chybných údajů o vlastnictví 
(vlastnících) evidovaných v KN (chybné údaje o vlastnictví pozemků), které nebylo v době 
zpracování návrhů KoPÚ zpochybněno. O odstranění vad bude oběma stranami sepsán 
protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává.

8.8. Vady díla: Objednatelem převzatá dílčí část díla má vady, pokud neodpovídá kvalitou či 
rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných 
norem nebo předpisům uvedeným v této smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli 
vadu díla a ten je povinen do 15 dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla 
zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být objednatelem stanovena tak, 
aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných 
vadách podle ustanovení § 2618 NOZ. Zhotovitel je povinen provedenou opravu vad a 
nedodělků řádně předat objednateli, o předání a převzetí bude vyhotoven protokol. Pokud 
objednatel bude souhlasit s provedenou opravou, potvrdí  zhotoviteli protokol o odstranění vad 
a nedodělků.

8.9. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 
500 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle 
odstavce 8.8. této smlouvy. 

8.10. Objednatel má právo požadovat odstranění prokazatelných vad kdykoliv během záruční doby. 
Oznámení o vadách bude předáváno písemně, telefonicky či faxem s následným písemným 
potvrzením oprávněnému zástupci zhotovitele. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně ve 
stanovené lhůtě.

8.11. Pokud zhotovitel řádně neodstraní oznámené vady do 30 dnů od zahájení odstranění vad, má 
objednatel právo oznámené vady dát odstranit na náklad zhotovitele, tím se nenaruší práva 
objednatele vyplývající ze záručních podmínek.

8.12. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů a informací vůči třetí osobě. 
Tyto mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu s vyhotovením 
díla. Za porušení této povinnosti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

8.13. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo 
touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové 
povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné 
správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, 
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pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele, nebo 
pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil. 

8.14. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné 
straně nárok na úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta (0,05 %) z dlužné částky za každý 
i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

Důvody pro změnu nebo odstoupení od smlouvy
9.1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími 

z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani ve stanovené lhůtě mu k tomu 
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je 
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 2593 NOZ). Vznikne-li z těchto důvodů 
objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit.

9.2. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu nebo zrušení závazku, je povinen 
nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění 
závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu nebo 
zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil 
nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnou pro změnu nebo zrušení závazku. 

9.3. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků na 
tyto práce přidělených ze státního rozpočtu. Při přerušení prací ze strany objednatele se 
provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v 
této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se 
prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. 
Zhotovitel toto právo objednatele plně akceptuje.

9.4. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše 
citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování pozemkové 
úpravy pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje.

9.5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

9.5.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku;

9.5.2. zhotovitel vstoupí do likvidace;
9.5.3. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit 

a které zcela nebo na dobu delší než 3 měsíců znemožní některé ze smluvních stran 
plnit své závazky ze smlouvy.

9.6. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 9.5. je každá smluvní strana povinna 
neprodleně oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však 
není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 
skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

9.7. Pokud odstoupí od smlouvy některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v tomto článku, 
smluvní strany sepíší protokol o stavu prováděného díla ke dni odstoupení od smlouvy. 
Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni 
odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud 
provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají 
vypracovat znalecký posudek příslušným soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují 
přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, 
jakož i k úhradě ceny za vypracování posudku je příslušný objednatel. Pokud odstoupí od
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smlouvy některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v tomto článku, vypořádají se 
smluvní strany vzájemně podle § 2600 až § 2603 a § 2 991 a násl. NOZ.

9.8. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky, případně 
formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem 
doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

9.9. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit 
podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením díla.

9.10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 
pokuty a případnou náhradu škody.

9.11. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 
zhotoviteli. 

9.12. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez jakýchkoli sankcí, a to s jednoměsíční 
výpovědní dobou, jež počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi 
zhotoviteli.

Ochrana informací Státního pozemkového úřadu
10.1. Všechny informace, ať už v písemné, ústní, vizuální, elektronické nebo jiné podobě, které byly 

či budou poskytnuty zhotoviteli objednatelem nebo jeho jménem po dni uzavření této 
smlouvy, bude zhotovitel pokládat za neveřejné a bude s nimi nakládat v souladu s 
ustanoveními této smlouvy. Tyto informace budou mít smluvní režim, vztahující se na 
informace důvěrné ve smyslu § 504 NOZ, a musí být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Neveřejné informace nezahrnují: 

10.2.1. informace, které se staly obecně dostupnými veřejnosti jinak než následkem jejich 
zpřístupnění přímo či nepřímo zhotovitelem nebo; 

10.2.2. informace, které zhotovitel získá jako informace nikoliv neveřejného charakteru 
z jiného zdroje než je objednatel nebo jeho poradci, a to za předpokladu, že takový 
zdroj není podle nejlepšího vědomí a svědomí zhotovitele vázán smlouvou o 
zachování neveřejné povahy příslušných informací nebo jinou povinností mlčenlivosti 
týkající se příslušných informací.

10.3. Zhotovitel se zavazuje použít neveřejné informace výhradně v souvislosti s poskytováním 
sjednaných služeb objednateli. Zhotovitel se dále zavazuje, že on ani osoba, která je s ním 
přímo či nepřímo majetkově propojena ani jeho zástupce, zaměstnanec, zmocněnec, příkazce 
nebo jiná osoba, která byla zhotovitelem seznámena s neveřejnými informacemi, je 
nezpřístupní žádné třetí osobě s výjimkou případů, kdy: 

10.3.1. je zveřejnění neveřejné informace vyžadováno zákonem nebo jinými platnými 
právními předpisy nebo; 

10.3.2. kdy zveřejnění těchto neveřejných informací je vysloveně touto smlouvou povoleno 
nebo; 

10.3.3. v případě, kdy zveřejnění těchto neveřejných informací bude předem písemně 
odsouhlaseno objednatelem. 

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, konzultanti, zástupci a příkazci budou 
s neveřejnými informacemi zacházet náležitým způsobem a v souladu s touto smlouvou.

10.5. Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele nezpřístupní nic z obsahu 
neveřejných informací a dále nařídí svým vedoucím zaměstnancům, zaměstnancům a svým 
poradcům, aby učinili totéž, pokud tak není stanoveno zákonem nebo soudním rozhodnutím. 



Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Čermná v Krkonoších

Strana 15

V takovém případě je zhotovitel povinen předložit objednateli písemné stanovisko svého 
právního zástupce, z něhož vyplývá, že zákon nebo soudní rozhodnutí sdělení obsahu 
neveřejných informací nebo jejich části skutečně vyžaduje, a projednat tuto záležitost 
s objednatelem. Zhotovitel se zavazuje, že v uvedeném případě vyvine maximální úsilí k 
tomu, aby zajistil, že se zveřejněnými neveřejnými informacemi bude stále zacházeno jako 
s neveřejnými informacemi obchodního charakteru, které nesmějí být dále sdělovány.

10.6. V případě, že se zhotovitel, některý z jeho vedoucích zaměstnanců nebo zaměstnanců dozví, 
popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo k zpřístupnění neveřejných informací nebo 
jejich částí neoprávněné osobě, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

10.7. Zhotovitel se zavazuje, že neprodleně na žádost objednatele vrátí všechny písemné dokumenty 
obsahující neveřejné informace a jakékoliv další materiály obsahující nebo odvozující 
jakékoliv informace neveřejného charakteru, rovněž zajistí, že totéž učiní všechny další osoby, 
kterým byly neveřejné informace zhotovitelem zpřístupněny. Zhotovitel se zavazuje, že si v 
takovém případě neponechá žádné kopie, výpisy nebo jiné celkové nebo částečné reprodukce 
či záznamy těchto neveřejných informací. Všechny dokumenty, memoranda, poznámky a 
ostatní písemnosti vyhotovené zhotovitelem nebo jinými osobami na základě neveřejných 
informací je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zničit. Zhotovitel se výslovně 
zavazuje zničit materiály uložené v počítačích, textových editorech nebo jiných zařízeních 
obsahujících neveřejné informace. Toto zničení a odstranění materiálů bude objednateli 
písemně potvrzeno vedoucím zaměstnancem zhotovitele, který byl zničením a odstraněním 
materiálů pověřen.

10.8. V případě porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy náleží objednateli náhrada škody, 
která může tímto porušením vzniknout. Zhotovitel prohlašuje a souhlasí s tím, že objednatel je 
v případě porušení ustanovení této smlouvy oprávněn domáhat se vydání předběžného 
opatření, jakož i jiného zatímního prostředku právní ochrany v případě hrozícího nebo 
skutečného porušení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nahradit náklady, které objednateli 
vzniknou v souvislosti s uplatňováním náhrady škody.

10.9. V případě porušení jakéhokoliv ustanovení tohoto článku smlouvy vzniká objednateli nárok na 
zaplacení smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty je stanovena na 150 000 Kč (slovy 
jednostopadesáttisíc korun českých) za každý jednotlivý prokázaný případ porušení 
povinnosti. Smluvní pokuta je splatná do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení vyúčtování 
smluvní pokuty objednatelem. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na 
náhradu škody.

Jiná ujednání
11.1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se zavazují 

průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bez 
písemného souhlasu objednatele dále prodávat či s ním jinak nakládat.

11.2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. K průběžným kontrolám 
provádění díla bude docházet na kontrolních dnech (§ 9 odst. 24 zákona). Tyto kontrolní dny 
je oprávněn svolávat objednatel 1x za měsíc. Zhotovitel je povinen se těchto kontrolních dnů 
zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla.

11.3. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, které 
jsou specifikované v § 6 odst. 6 zákona a dále se sborem zástupců vlastníků, který je volen ve 
smyslu § 5 odst. 5 zákona, je-li zvolen.

11.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu zpracování díla provádět aktualizaci dat na základě 
aktuálních údajů katastru nemovitostí. 
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11.5. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s prověřováním 
hospodárného využití veřejných prostředků.

11.6. Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péčí s přihlédnutím k nejnovějším poznatkům 
v oboru; nepoškozovat zájmy objednatele a jednat tak, aby činností zhotovitele byly co 
nejméně narušeny běžné činnosti objednatele.

11.7. Zhotovitel je povinen nést až do okamžiku předání díla nebezpečí škody na zhotoveném díle.
11.8. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 

znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného 
odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti 
zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě 
nedopustila.

11.9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dodatkem nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 
ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 
právních předpisů České republiky.

11.10. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění, umožňující mu 
uskutečnit dílo dle této smlouvy.

11.11. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v likvidaci a není vůči němu 
vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění 
pozdějších předpisů a zavazuje se objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech 
o hrozícím úpadku, příp. o prohlášení úpadku jeho společnosti.

11.12. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě 
v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 90 % celkové ceny díla (bez DPH), t.j. 
3.846.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve 
smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou 
v předchozí větě. Při podpisu smlouvy o dílo zhotovitel předloží objednateli ověřenou kopii 
této smlouvy.

11.13. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit doklad o úhradě 
pojistného, čímž bude prokázáno, že pojistné smlouvy uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají 
v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy a záruční doby z ní vyplývající. 

11.14. Zhotovitel je povinen řádně a včas platit pojistné tak, aby pojistná smlouva dle této smlouvy či 
v souvislosti s ní byla platná po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu 
záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti 
neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 30 dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše 
uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této 
smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

11.15. V případě společné nabídky více dodavatelů, se kterými je uzavřena smlouva, je ustanovení čl. 
11.8., 11.9. a 11.10. platné pro všechny dodavatele.

11.16. Zhotovitel se zavazuje nahradit vlastníkům, příp. oprávněným uživatelům pozemků újmu, 
která jim vznikla v důsledku činnosti zhotovitele v rámci pozemkové úpravy. Postup pro 
úhradu újmy musí být v souladu s § 6 odst. 10 zákona.

11.17. Na plnění zakázky se nebude podílet poddodavatel zhotovitele (dále jen „poddodavatel“). 
Pokud ano, pak prostřednictvím poddodavatele nebudou plněny následující dílčí části uvedené 
v čl. III této smlouvy a příloze této smlouvy: 3.5.1. Vypracování PSZ a 3.5.2. Vypracování 
návrhu nového uspořádání pozemků (omezení subdodávek se netýká činností, které pro 
zhotovitele zajišťují osoby s příslušnými specializacemi (např. soudní znalec) nebo 
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s autorizacemi dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě).

11.18. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je 
předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. 
Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit závazek poddodavatelů
poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se 
poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen 
uhradit práce provedené poddodavatelem.

11.19. Každá změna poddodavatele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
11.20. Ke změně poddodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel
oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý 
náhradní poddodavatel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako 
poddodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový poddodavatel
musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení

11.21. V případě, že návrh pozemkových úprav bude ověřovat více fyzických osob, které jsou držiteli 
úředního oprávnění (§ 18 zákona), je třeba konkrétně vymezit, která z oprávněných osob bude 
ověřovat příslušnou část dokumentace (nevztahuje se na geodetické práce).

Závěrečná ustanovení
12.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 

NOZ.
12.2. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 

vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 
12.3. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami.
12.4. V případě změny v označení smluvních stran, změn pověřených / oprávněných osob, 

statutárních orgánů a dalších údajů uvedených v označení smluvních stran a osob oprávněných 
k jednání z této smlouvy, nepoužije se ustanovení v předchozí větě tohoto článku. Ke změně 
těchto údajů, postačuje oznámení druhé smluvní straně ve formě doporučeného dopisu 
s doručenkou nebo prostřednictvím datové schránky (dále jako „dopis“). K tomuto dopisu 
musí být přiložena ověřená listina nebo plná moc, dokládající oznamovanou změnu údajů. 
Ustanovení tohoto článku se použije i v případě změny právní formy některé ze smluvních 
stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle 
obecně závazných právních předpisů přechází na právního nástupce smluvní strany. Tento 
článek neplatí pro změny bankovního spojení, které musí být vždy oznámeny s předstihem tak, 
aby byl uzavřen mezi smluvními stranami příslušný písemný dodatek k této smlouvě. 
Oznámení o změně bankovního spojení je třeba zaslat ve formě žádosti na provedení změny 
nebo doplnění bankovního spojení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb/ datové 
schránky Zhotovitele do datové schránky objednatele.

12.5. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo 
objednatele na jejich právní nástupce.

12.6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v 
registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

12.7. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných 
dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím 
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registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

12.8. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění této Smlouvy ani jejich dodatků, k tomuto 
článku Smlouvy se nepřihlíží. 

12.9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel jako povinný subjekt musí na žádost poskytnout 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, a to zejména informace týkající se identifikace Smluvních stran, 
informace o ceně plnění a rámcovou informaci o předmětu plnění Smlouvy. Informace 
poskytnuté v souladu s citovaným zákonem nelze považovat za porušení závazku mlčenlivosti 
o důvěrných informacích dle § 1730 odst. 2 občanského zákoníku.

12.10. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále 
prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na 
důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne V Pardubicích dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Petr Lázňovský
ředitel
Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

Ing. Pavel Cimpl
jednatel GEOVAP, spol. s r.o.

Příloha: 

1. Položkový výkaz činností – KoPÚ Čermná v Krkonoších




