
DPMLJ, a.s. PVD STAVBY s.r.o. 
Provedení opravy střechy hal 4 a 5 ve vozovně tramvají v Liberci - 

7 7 185 

Smlouva o dílo 
č. smlouvy objednatele: 2 049 25 10 
č. smlouvy zhotovitele: 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

Smluvní strany: 

Firma: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 
Sídlo: Mrštíkova 850/3, Liberec IIl-Jeřáb, 460 07 Liberec 
IČO: 473 11 975 
DIČ: CZ47311975 . 
Údaj o zápisu do veřejného rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, 
vložka 372 
Telefon: 485344111 
Bankovní spojení: 
č. účtu: 
Oprávněné osoby jednající za objednatele ve věcech smluvních: 
Ing. Michal Zděnek, M.A. — předseda představenstva a 
Ing. Václav Sosna — místopředseda představenstva 
Oprávněná osoba objednatele za věci technické: 

(dále jen „objednatel“) 

-a- 

Firma/název: PVD STAVBY s.r.o. 
Sídlo: Rybná 716/24, Staré Město, 110 Praha 1 
IČO: 14393182 
DIČ: CZ14393182 
Údaj o zápisu do rejstříku: zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu 
v Praze, oddíl C, vložka 365024 
Telefon: +
Číslo účtu: 
Banka: 
Oprávněná osoba jednající za zhotovitele ve věcech smluvních: 
Vratislav Florián - jednatel 
Oprávněná osoba zhotovitele za věci technické: 

(dále jen „zhotovitel“) 

L Předmět díla 

1) Předmětem této smlouvy je provedení opravy střechy hal 4 a 5 ve vozovně tramvají 

v Liberci (dále jen „dílo“). Jednotlivé materiály a práce dodané a prováděné zhotovitelem 

v rámci provádění díla jsou uvedeny v položkovém rozpočtu díla, který je jako příloha č. 1 

nedílnou součástí této smlouvy. 
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Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku 

pořádané objednatelem s názvem: „Oprava střechy hal 4 a 5— vozovna tramvají v Liberci“ 

(dále jen „Zakázka“). 

2) Zhotovitel je povinen samostatně, na vlastní nebezpečí a náklad provést veškeré práce, 

služby, dodávky a výkony trvalého nebo dočasného charakteru, které jsou třeba k zahájení, 

řádnému provedení, dokončení, předání a provozu díla v rozsahu dle této smlouvy. 

Předmět plnění dle této smlouvy zahrnuje úplné a bezvadné kompletní provedení všech 

stanovených prací včetně dodávek potřebných materiálů nezbytných pro řádné dokončení 

provozuschopného díla a dále všech bezprostředně souvisejících činností. Součástí plnění je 

také zajištění předepsaných revizí a oprav případných vad díla během záruční doby, jakož i 

zajištění provedení veškerých činností souvisejících se stavbou, včetně: 

« zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebné technického charakteru k 

řádnému provedení předmětu díla, 

« zajištění úklidu stavby a odstranění zařízení staveniště nejpozději do termínu 

stanoveného v této smlouvě, 

« zajištění čistoty v místě realizace díla a v jeho okolí, 

« zajištění bezpečné manipulace s odpady, jejich odvoz, uložení a likvidaci v souladu 

s příslušnými právními předpisy, 

« zajištění zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla a její předání objednateli 

v elektronické podobě společně s dílem, 

« | přijetí veškerých opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany 

životního prostředí. 

Zhotovitel je povinen si samostatně zajistit veškeré pracovní mechanismy a zařízení potřebné 

k provedení díla dle této smlouvy. 

3) Zhotovitel prohlašuje, že má potřebnou odbornost, zkušenosti a disponuje veškerými 

oprávněními potřebnými pro realizaci díla, že si od objednatele vyžádal či bez zbytečného 

odkladu vyžádá nezbytné informace, doklady či podklady pro řádné provedení díla a potvrzuje, 

že je schopen dílo dle této smlouvy řádně provést. Zhotovitel dále výslovně potvrzuje, že 

provedení díla jakožto předmětu této smlouvy považuje za plnění proveditelné, že se zevrubně 

seznámil s kompletními zadávacími podmínkami Zakázky a že v nabídkové ceně díla plně 

zohlednil veškerá rizika obvyklá v příslušném podnikatelském odvětví u zakázek obdobného 

druhu a rozsahu. 

I. Místo, termín a způsob provádění díla, předání a převzetí 

1) Místo provedení díla: Areál provozovny vozovny tramvají na adrese: Mrštíkova 850/3, 
460 07 Liberec III - Jeřáb. 

Termín zahájení prací: ihned po nabití účinnosti této smlouvy 
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Termín dokončení prací: do 6 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy 

Termín předání díla: do 5 pracovních dnů po dokončení prací. 

Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat jej objednateli nejpozději ve výše stanovených 

termínech. 

2) Termín ukončení prací a předání díla se prodlužuje: 

* o počet dnů, kdy zhotovitel objektivně nemohl zahájit práce po sjednaném termínu 

z důvodů na straně objednatele (stavební připravenost, bezpečnost, administrativní 

zajištění, přístup, zajištění příslušných povolení atd.); 

« o počet dnů trvání překážky z důvodů nevhodnosti věci dodané k provedení díla 

objednatelem nebo zřejmé nevhodnosti příkazu objednatele, pro kterou zhotovitel 

v nezbytném rozsahu přerušil provádění díla, 

« | opočet dnů, kdy bylo zhotoviteli ze strany objednatele neoprávněně zabráněno v přístupu 

k místu provádění díla, 

© © opočet dnů nezbytného přerušení prací při nutnosti dohody o provedení víceprací či jiných 

změn díla, ovšem pouze pokud nelze souběžně provádět jiné práce, 

« | o počet dnů nezbytný k provedení dohodnutého rozsahu víceprací nebo změn díla oproti 

původnímu ujednání smluvních stran, 

« o počet dnů trvání překážky provádění díla, kvůli které musely být práce přerušeny dle 

platných předpisů nebo norem včetně BOZP (teploty, povětrnostní vlivy, déšť apod.). 

3) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, při určení rozsahu a způsobu provedení 

díla či jeho změn spolupracuje s objednatelem a dbá jeho pokynů. 

4) Zhotovitel může provést dílo nebo jeho jednotlivé části s pomocí nebo prostřednictvím 

třetích osob. Za jejich plnění však objednateli odpovídá stejně, jako by plnil sám. 

5) Zhotovitel má právo provést dílo před stanoveným termínem a vyzvat objednatele k jeho 

převzetí i před výše uvedeným termínem. 

6) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dle povahy díla a situace může být předáno 

a převzato i po částech. O předání a převzetí díla sepíší účastníci předávací protokol. Při 

předání zhotovitel seznámí objednatele s konečným stavem a způsobilostí díla a předá mu 

dokumentaci dle článku V. této smlouvy. Dílo platí za provedené i tehdy, odmítl-li objednatel 

neoprávněně dokončené dílo převzít nebo podepsat předávací protokol, přičemž zhotovitel 

své povinnosti zcela splnil. Poté platí, že zhotovitel svoji povinnost předat dílo objednateli splnil 

tím, že mu umožnil nakládat s dílem v místě plnění a včas to objednateli oznámil. 

7) Vpřípadě, že se na díle při předání nacházejí vady a nedodělky, tyto se zapíší do 

předávacího protokolu společně s určeným termínem pro jejich odstranění. Zhotovitel je 

povinen odstranit sepsané vady a nedodělky v termínu uvedeném v předávacím protokolu. 

U vad či nedodělků, které vedly k odmítnutí převzetí díla, proběhne po jejich odstranění 

opakované předání díla obdobným postupem dle této části smlouvy. 
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II. Cena díla, změny díla 

1) Cena díla byla určena podle nabídkového rozpočtu zadavatele předloženého v rámci 

Zakázky, jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy jako součet ocenění jednotlivých položek díla, 

a to ve výši 8 891 732,37,- Kč bez DPH, DPH 21%: 1 867 263,80,- Kč, cena díla celkem 

včetně DPH 21% činí: 10 758 996,16,- Kč. Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná a 

konečná za kompletní provedení a dodání díla dle podmínek této smlouvy, pokrývá veškeré 

náklady potřebné pro řádné a úplné provedení díla, veškeré náklady a odměny spojené se 

zhotovením díla a zajištěním oprávnění k jeho užívání, jakož i přiměřený zisk zhotovitele. Cena 

díla může být navýšena nebo ponížena, pokud se v průběhu provádění díla obě strany 

dohodnou na změnách díla nebo podmínek jeho provedení, jejichž důsledkem je úprava výše 

ceny. 

2) Objednatel je oprávněn požadovat změny, doplňky nebo rozšíření díla. Zhotovitel na 

základě takové žádosti požadované změny specifikuje, ocení a informuje objednatele, zda a 

jak ovlivní funkčnost díla, jeho cenu nebo termín dokončení, při nevhodnosti provedení změn 

se postupuje obdobně podle čl. IX. odst. 4) této smlouvy. Stejně bude zhotovitel postupovat 

v případě, kdy v průběhu zpracování díla shledá nezbytnost provedení víceprací nebo naopak 

nepotřebné méněpráce nepředvídané při uzavření smlouvy, případně nezbytnost či vhodnost 

provedení jiných změn sjednaného díla. Ocenění změn díla zhotovitel provede dle 

(i.) sjednaných cen, dále (není-li jich) dle (ii.) svých ceníkových cen, se kterými byl objednatel 

seznámen, případně (není-li jich) (iii.) dle obvyklých cen daných aktuální Cenovou soustavou 

ÚRS. Na provedení veškerých změn díla se smluvní strany musejí dohodnout. Do 

doby odsouhlasení nezbytných víceprací ze strany objednatele může zhotovitel přerušit 

provádění díla v rozsahu, který závisí na dané vícepráci. O sjednaných změnách budou 

uzavřeny dodatky této smlouvy, změny lze blíže specifikovat ve změnových listech. 

3) Veškeré energie spotřebované při provádění díla na místě plnění hradí objednatel. 

IV. Platební podmínky 

1) Dílčí měsíční faktura, kterou budou účtovány práce a dodávky prokazatelně provedené 

v daném měsíci, případně jejich část, bude vystavena na konci každého měsíce při provádění 

díla a bude splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

2) Konečná faktura, kterou bude účtován doplatek ceny díla, bude vystavena po kompletním 

provedení díla a bude splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

3) Úhrada faktur bude prováděna bezhotovostním převodem na číslo účtu zhotovitele uvedené 

na fakturách se splatností 30 dní od jejich doručení objednateli, nedohodnou-li strany jinak. Za 
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okamžik úhrady se považuje provedení odpovídající platby ve prospěch bankovního účtu 

zhotovitele. 

4) Vystavené faktury musí splňovat veškeré zákonné náležitosti obchodních listin i náležitosti 

daňového dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty, a dále v ní musí být uvedeno číslo 

této smlouvy a specifikace fakturovaného plnění. Fakturu, která neobsahuje nezbytné 

náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli k doplnění s tím, že nová lhůta splatnosti 

začne plynout až dnem doručení opravené faktury objednateli. 

5) V případě výskytu vad a nedodělků převzatého díla, které nebrání ve svém souhrnu ani 

jednotlivosti užívání díla pro potřeby objednatele, je objednatel oprávněn pozastavit proplacení 

10 % z ceny díla až do doby úplného odstranění vad a nedodělků díla. 

V. Dokumentace k dílu 

1) Zhotovitel předá dílo objednateli spolu s veškerými doklady nezbytnými k převzetí a užívání 

díla stanovenými platnými předpisy. Dle povahy díla se jedná zejména o záruční listy, protokol 

o likvidaci a uložení odpadů, doklady o použitých materiálech. Doložení těchto dokumentů 

tvoří součást díla a jejich zajištění je zahrnuto v celkové ceně díla. Zhotovitel při realizaci díla 

průběžně povede stavební deník, který bude na staveništi k nahlédnutí. 

Vl. Úrok z prodlení, smluvní pokuty 

1) V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným provedením díla je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši z ceny díla za každý započatý den prodlení, 

Tato povinnost zhotovitele však nevzniká v případě, kdy dílo nebylo řádně a včas dokončeno 

a předáno objednateli z důvodů stojících výhradně na straně objednatele. 

2) V případě prodlení objednatele s řádným a včasným zaplacením faktury uplatněné 

v souladu s touto smlouvou, je objednatel povinen zhotoviteli uhradit úrok z prodlení ve výši 

z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

3) V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným odstraněním vad díla reklamovaných 

nebo jinak vytknutých objednatelem či sepsaných v předávacím protokolu je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý den prodlení. 

Vll. Záruka na dílo, reklamace díla 

Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo nad rámec zákonné odpovědnosti zhotovitele za vady 

záruku za jakost v tomto rozsahu: 36 měsíců ode dne provedení díla. Zhotovitel v rámci 

záruky odpovídá, že dílo je: 

— provedeno řádně a bez vad v souladu s touto smlouvou, 
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— provedeno v souladu s platnými právními předpisy České republiky, jakož i podle 

závazných technických norem a v souladu s odbornými standardy, 

— plně funkční a způsobilé z užívání obvyklým způsobem. 

2) Zhotovitel neodpovídá za vady zapříčiněné vadou věci dodané pro zhotovení díla 

objednatelem nebo v důsledku použití nevhodné věci či postupu na základě příkazu 

objednatele, pokud zhotovitel nemohl nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče nebo 

na tuto nevhodnost upozornil objednatele a ten na provedení příkazu přesto trval. Zhotovitel 

neodpovídá za vady způsobené běžným opotřebením, neodborným zacházením, nesprávnou 

nebo nevhodnou údržbou v rozporu s dodanými manuály, nedodržováním předpisů výrobců 

zařízení pro provoz a údržbu, mimořádnou vnější událostí, pokud se nejedná o škody 

způsobené zhotovitelem, jeho zaměstnanci či osobami se zhotovitelem na díle 

spolupracujícími. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené živelní pohromou pokud 

nedeklaroval, že dílo má danou intenzitu působení živlů přestát jako funkční. 

3) Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady, místa výskytu a jejího projevování 

objednatel sdělí zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. 

4) Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění reklamovaných vad díla bezodkladně, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel po přezkumu vady sdělí objednateli 

odhadovaný termín odstranění reklamované vady a zda reklamaci vady uznává. Objednatel 

umožní zhotoviteli přístup k místu výskytu vady v rozsahu nutném pro její odstranění. 

V případě, že objednatel zajistí zhotoviteli přístup k místu výskytu vady, avšak zhotovitel se 

v dohodnutém termínu k odstranění vady nedostaví, nahradí objednateli vzniklé náklady. 

5) Během záruční doby je zhotovitel povinen bezplatně opravit řádně reklamované vady díla 

nebo nahradit vadnou část díla za nový bezvadný kus, případně kompenzovat tyto vady slevou 

nebo jiným způsobem dle dohody s objednatelem. 

6) V případě prodlení zhotovitele s plněním povinností při reklamaci a odstraňování vad nebo 

pokud objednateli hrozí v souvislosti s projevy vady díla bezprostředně vznik nezanedbatelné 

škody, je objednatel oprávněn řádně reklamovanou vadu díla odstranit na náklady zhotovitele 

odborně způsobilou třetí osobou. 

Will. Odstoupení od smlouvy 

1) V případě, že zhotovitel neplní povinnosti stanovené touto smlouvou či zákonem řádně a 

včas, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn a nesplnil své povinnosti ani 

v dodatečné objednatelem stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy 

písemným oznámením o odstoupení zaslaným zhotoviteli. 

2) Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, jestliže objednatel bude v rozporu s touto 

smlouvou v prodlení se zaplacením nějaké peněžité částky dle této smlouvy nebo 
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s poskytnutím potřebné součinnosti déle než 14 dnů a nesplnil své v povinnosti ani 

v dodatečné lhůtě stanovené v písemné výzvě zhotovitele. 

3) Nedohodnou-li se strany na provedení změny díla nezbytné pro jeho řádné dokončení, 

může kterákoli z nich po marném ukončení jednání o dané změně od této smlouvy odstoupit, 

a toi s účinky k okamžiku doručení odstoupení (tj. ex nunc). 

4) Po odstoupení od smlouvy dojde k vypořádání vzájemných závazků, zejména k předání 

dokončené části díla objednateli postupem dle odstavce 6. článku II. a vystavení faktury za 

dokončenou část díla, včetně případných sjednaných změn díla. Současně má odstupující 

smluvní strana nárok na vyúčtování a úhradu účelně vynaložených nákladů spojených 

s předčasným ukončením této smlouvy před provedením díla. 

5) Pokud dojde k odstoupení od smlouvy, nezanikají tím žádné nároky na náhradu škody ani 

nároky na úhradu smluvních pokut dle této smlouvy. 

6) Smluvní strany jsou povinny splnit povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, i 

po jejím zaplacení. Ustanovení o smluvních pokutách nezbavuje žádnou ze smluvních stran 

povinnosti k náhradě škody vzniklé v důsledku porušení ustanovení této smlouvy či obecně 

platných předpisů v plné výši, jež přesahuje zaplacenou smluvní pokutu. 

IX. Práva a povinnosti smluvních stran 

1) Objednatel předá protokolárně staveniště zhotoviteli prosté právních vad. Napojovací body 

pro el. energii a vodu a kanalizaci v prostoru staveniště určí objednatel ke dni předání 

zhotoviteli. Provedení dalšího rozvodu od těchto zapojovacích míst je věcí zhotovitele. 

2) Zjistí-li zhotovitel při provádění díla překážky znemožňující provedení díla dohodnutým 

způsobem, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli 

a navrhnout řešení. 

3) Po celou dobu plnění této smlouvy zhotovitel v prostoru staveniště odpovídá za dodržování 

pravidel bezpečnosti, hygieny, požární ochrany a ochrany zdraví osob při práci (BOZP), jakož 

i za dodržování dalších povinností vyplývajících z platných právních předpisů. Zhotovitel 

umožní zástupcům objednatele provádět kontrolní činnost a vstupovat za tímto účelem spolu 

s pracovníky zhotovitele na staveniště. 

4) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat dle pokynů objednatele, ledaže by 

takové pokyny byly zcela nevhodné po odborné či technické stránce nebo byly v rozporu 

s platnými předpisy a normami. V takovém případě je zhotovitel oprávněn pozastavit 

provádění díla, dokud nedojde s objednatelem k dohodě, jakým způsobem bude v díle 

pokračováno, případně dokud nebude věc posouzena nezávislým odborníkem. Nedojde-li ani 

poté k dohodě s objednatelem, mohou smluvní strany od této smlouvy odstoupit. 
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5) Práce, které si přeje objednatel zkontrolovat, než budou zakryty nebo učiněny 

nepřístupnými, uvede objednatel ve stavebním deníku, popřípadě je včas písemně sdělí 

vhodným způsobem zhotoviteli. Ke kontrole vyzve zhotovitel objednatele písemně vhodným 

způsobem min. 2 dny předem. Rámcovou specifikaci takových prací si smluvní strany 

odsouhlasí při podpisu této smlouvy. Pokud se objednatel k přejímce nedostaví, ač byl k účasti 

na ní zhotovitelem řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v návazných pracích. 

Práce, které budou průběžně realizovány a zároveň zakrývány, je objednatel oprávněn 

kontrolovat průběžně tak, aby nebyl narušován plynulý postup těchto prací. 

6) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami této smlouvy, ve standardní 

kvalitě při dodržení příslušných platných právních norem, technických norem a oborových 

standardů. 

7) Zhotovitel prohlašuje, že bude po celou dobu trvání smlouvy o dílo disponovat pojištěním 

odpovědnosti s limitem plnění alespoň ve výši Pojištění je uzavřeno u Kooperativa 

pojišťovna, a.s., číslo pojistné smlouvy 

8) Smluvní strany nenesou odpovědnost za škody, které byly způsobeny okolnostmi nebo 

událostmi vylučujícími odpovědnost. Za tyto okolnosti nebo události se považují ty, které 

zapříčinily samy o sobě nebo ve vzájemném spolupůsobení škodu, nastaly nezávisle na vůli 

příslušné smluvní strany a které zároveň nemohla rozumně předvídat ani odvrátit (tzv. vyšší 

moc). 

9) Součástí díla je i likvidace či odvoz veškerých odpadů, vzniklých při plnění této smlouvy a 

úklid staveniště, včetně základního úklidu dotčených částí budovy včetně interiérů suchou 

cestou. Úklid a likvidace odpadů je zahrnuta v ceně díla a budou zhotovitelem provedeny 

nejpozději do 3 dnů po předání díla objednateli. 

10) Práce na díle budou probíhat s ohledem na minimalizaci zásahů do práv objednatele a do 

provozu dotčeného areálu vozovny tramvají i do práv vlastníků a uživatelů okolních 

nemovitostí, za průběžného dodržování pořádku a čistoty na staveništi a jeho okolí. 

11) Po dobu provádění díla se objednatel zavazuje zajistit zhotoviteli v místě provádění díla 

přístup k elektrické přípojce na 220W 230V a napojení na studenou vodu. 

12) Zhotovitel se bude na objednatele obracet za účelem řešení technických a jiných otázek 

vzniklých při provádění díla a poskytování nutné součinnosti primárně prostřednictvím 

oprávněné osoby ve věcech technických. 

X. Všeobecná a závěrečná ujednání 

1) Závazky smluvních stran vyplývající z této smlouvy, avšak v ní výslovně neupravené, se 

řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění. 
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2) Smluvní strany se zavazují, že veškeré veřejně nepřístupné informace, které jim byly 

poskytnuty či zpřístupněny v souvislosti s plněním této smlouvy, budou považovat za důvěrné, 

pokud z jejich obsahu či povahy není zřejmý opak. Smluvní strany se zavazují takové 

informace odpovídajícím způsobem chránit před jejich zcizením či zneužitím, bez předchozího 

souhlasu druhé smluvní strany je nesdělí ani jinými způsoby nezpřístupní jakýmkoli třetím 

osobám pro jiné účely, než je plnění této smlouvy a současně tyto osoby zaváží k dodržování 

důvěrnosti informací minimálně ve stejném rozsahu. 

3) Všechny spory, jakož i další záležitosti související s touto smlouvou, jsou příslušné 

rozhodovat soudy České republiky. Smluvní strany se dohodly dle $ 89a zákona č. 99/1963 

Sb., občanský soudní řád, v platném znění, že místní příslušnost soudu prvního stupně se 

určuje podle místa sídla objednatele. 

4) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž si každá strana ponechá dva. 

5) K zachování písemné formy jednání stran podle této smlouvy, s výjimkou změn smlouvy či 

jednání směřujících k jejímu ukončení, postačuje forma e-mailu. 

6) Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) se dále ujednává: 

Smluvní strany berou na vědomi, že tato smlouva o dílo bude zveřejněna v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Smluvní strany nejpozději při podpisu této smlouvy zřetelně označí údaje v této smlouvě o dílo, 

které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobni údaje, ...) před 

jejich uveřejněním a uvedou konkrétní aplikovatelnou zákonnou výjimku. Smluvní strana, která 

tuto smlouvu o dílo zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese 

žádnou odpovědnost. 

Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran, účinnosti nabývá na základě $ 6 odst. 1 zákona o registru smluv dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv. 

Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy před její účinnosti jsou plnění 

poskytnutá bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy o dílo, 

nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plněni bez právního důvodu, a to i 

v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

7) Jestliže kterákoli ze smluvních stran přehlédne nebo promine jakékoliv neplnění, porušení, 

prodlení nebo nedodržení nějaké povinnosti vyplývající z této smlouvy, pak takové jednání 

nezakládá vzdání se takové povinnosti s ohledem na její trvající nebo následné neplnění, 

porušení nebo nedodržení, pokud není vyjádřeno písemně. 

8) Obě smluvní strany na sebe v souvislosti s touto smlouvou v souladu s ust. $ 1765 odst. 2 

občanského zákoníku přebírají riziko nebezpečí změny okolností a vylučují uplatnění 
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ustanovení $ 1765 odst. 1 a S 1766 občanského zákoníku na poměry založené touto 

smlouvou. 

9) Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran v předmětné záležitosti a plně 

nahrazuje veškeré předchozí dohody, prohlášení nebo přísliby učiněné ohledně předmětu této 

smlouvy kteroukoli ze smluvních stran v jakékoliv formě. 

10) Veškeré změny této smlouvy budou provedeny ve formě oboustranně odsouhlasených a 

podepsaných písemných dodatků. Související zápisy, protokoly, změnové listy apod. slouží 

jako podklad a důvod pro uzavření konkrétního dodatku. 

11) Každá ze smluvních stran se zavazuje, že: 

- neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svojí 

činnosti za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby 

- nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného 

v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby 

- učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili 

jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které by 

mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ"), a to trestného činu přijetí úplatku 

dle $ 331 TZ, trestného činu podplácení dle $ 332 TZ, trestného činu nepřímého 

úplatkářství dle $ 333 TZ, či jiného trestného činu spojeného s korupci dle TZ. 

- nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce. 

12) Každá ze smluvních stran prohlašuje: 

- že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 

Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen jako „ZTOPO“); 

- že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a 

dalších odpovědných osob dle ust. $ 8 ZTOPO; 

- že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezeni 

nebo odvrácení případných následků spácháni trestného činu; 

- že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze 

ve smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž Kupující proklamuje, že za tímto 

účelem přijal a aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický 

kodex. 

Každá ze smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednak tak, aby její 

jednání nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné 

nebo oběma smluvním stranám ve smyslu ZTOPO. 
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13) Zhotovitel se zavazuje se souhlasem objednatele poskytnout v souladu s $ 2 písm. e) 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, subjektům 

provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se činností spojených 

s předmětem této smlouvy a poskytnout kontrolním orgánům svoji součinnost. Zároveň 

zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a je povinen na žádost 

třetích osob veřejnosti poskytovat informace, a to včetně informací týkajících se této smlouvy 

či jejího plnění. 

Smluvní strany tímto prohlašují, že jsou plně způsobilé a oprávněné k uzavření této smlouvy, 

jakož i ke splnění veškerých práv a povinností, jež jim z této smlouvy vyplývají. Smlouvu si 

před jejím podpisem důkladně pročetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ním. Na důkaz 

své pravé, svobodné a vážné vůle smluvní strany níže připojují své podpisy: 

V Praze dne: V Liberci dne: 18 -08- 2025 

Za zhotovitele Za objednatele 

Jednatel společnosti 
předseda představe 

pyD STAVBY s.r.o. 

Rybná 716/24, 110.00 Praha 1 

IČ: 14393182 DIČ: CZ14393182 
místopře 

Dopravní podnik měst 

Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 
Mrátikova 850/3 

460 07 Liberec III « Jeřáb 
Seznam příloh: A 1ČO: 47311975 

Příloha č.1 — Oceněný soupis prací s výkazem výměr z nabídky 
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