



číslo rámcové smlouvy	H24-00003	
Číslo dílčí objednávky Objednatele	2001/00000/24/35	
Číslo investiční akce Objednatele	14S1500	
Objednatel	název	Pražská vodohospodářská společnost a.s.
	sídlo	Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
	IČO	25656112
Kontaktní osoba Objednatele	jméno a funkce	
	e-mail	
	telefon	
Prostřednictvím:	název	Subterra a.s.
	sídlo	Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 Libeň
	IČO	45309612
Kontaktní osoba	jméno a funkce	
	e-mail	
	telefon	
Zhotovitel	název	Pražské služby, a.s.
	sídlo	Pod Šancemi 444/1; 190 00 Praha 9
	IČO	60194120
kontaktní osoba Zhotovitele	jméno a funkce	
	e-mail	
	telefon	
název	Obnova vodovodního řadu, ul. Velvarská a okolí, Praha 6 (České družiny, Jírova, Velvarská)	
místo provádění prací	Velvarská, Praha 6	
termín plnění	18. 8. 2025- 19. 10. 2025	
předmět plnění/specifikace požadavku	Pronájem dopravního značení	
cena celkem (Kč bez DPH)	86 343,- bez DPH	

Příloha: cenová nabídka



podpis: objednatel



podpis: zhotovitel





Pražské služby, a.s. ■ dopravní značení

- Pod Šancemi 444/1 ■ 190 00 ■ Praha 9
- IČ: 601 94 120 ■ DIČ: CZ 601 94 120
- www. psas. cz ■ fax: +420 284 091 667
- e-mail: dbz@psas.cz ■ tel: +420 284 091 660
- společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 2432, dne 1.2.1994

Pražská vodohospodářská spol. a.s.

Evropská 866/67

160 00 Praha 6

Cenová nabídka č. :

CN 327a/1

V Praze dne :

07.08.2025

Vypracoval :

Platební podmínky :

Věc : Cenová nabídka na dopravní opatření :
Obnova vodovodních řadů, ul. Velvarská a okolí, Praha 6
(České družiny, Jírova, Velvarská)

DZ B28 (7 dnů předem) - pronájem DZ na 63 dní v termínu 18.8. - 19.10.2025

<i>Položka</i>	<i>Dnů</i>	<i>Množství</i>	<i>MJ</i>	<i>Cena za MJ</i>	<i>Celkem bez DPH</i>
pronájem DZ, základní velikost, tř. R1	63	54	ks	10	34 020,00 Kč
pronájem podstavce včetně nosiče	63	19	ks	8	9 576,00 Kč
osazení, montáž základní DZ		54	kpl.	55	2 970,00 Kč
osazení, montáž podstavce včetně nosiče		19	kpl.	18	342,00 Kč
výroba textu na DZ E 13 do vel. 500 x 500mm		19	ks	514	9 766,00 Kč
demontáž, odstranění základní DZ		54	kpl.	55	2 970,00 Kč
demontáž, odstranění podstavce včetně nosiče		19	kpl.	18	342,00 Kč
doprava po Praze při instalaci DIO - pásmo do 20km		1	vozidlo	1553	1 553,00 Kč

Vlastní DIO - pronájem DZ na 56 dní v termínu 25.8.2025 - 19.10.2025

<i>Položka</i>	<i>Dnů</i>	<i>Množství</i>	<i>MJ</i>	<i>Cena za MJ</i>	<i>Celkem bez DPH</i>
pronájem DZ, základní velikost, tř. R1	56	20	ks	10	11 200,00 Kč
pronájem podstavce včetně nosiče	56	10	ks	8	4 480,00 Kč
osazení, montáž základní DZ		20	ks	55	1 100,00 Kč
osazení, montáž podstavce včetně nosiče		10	ks	18	180,00 Kč
výroba textu na DZ E 13 do vel. 500 x 500mm		7	ks	514	3 598,00 Kč
demontáž základní DZ		20	ks	48	960,00 Kč
demontáž podstavce včetně nosiče		10	ks	18	180,00 Kč
doprava po Praze při instalaci DZ - pásmo 21-40km		1	vozidlo	1553	1 553,00 Kč
doprava po Praze při deinstalaci DZ - pásmo do 21-40km		1	vozidlo	1553	1 553,00 Kč

Dopravní opatření " Obnova vodovodních řadů, ul. Velvarská " celkem bez DPH

86 343,00 Kč

Tato cenová nabídka byla zpracována podle projektové dokumentace neodsouhlasené Policií ČR, s dobou pronájmu DZ dle harmonogramu a uvedené ceny neobsahují DPH.

Veškerý použitý materiál odpovídá ČSN a Zásadám pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích schválených Ministerstvem dopravy ČR a Ministerstvem vnitra ČR. S účinností od 1.1.2004 - TP 66.

Schvá

vedoucí provozovny dopravního značení

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. ■ **A** Pod šancemi 444/1 180 77 Praha 9 ■ **T** +420 284 091 660 ■ **W** www.psas.cz