

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: J22001_14_04 FN Brno - Ústavní lékárna			
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:	PKS stavby, a.s. Brněnská 126/38 591 01 Žďár nad Sázavou	IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			231 328 957,05
PSV			88 027 666,33
MON			11 959 846,56
Vedlejší náklady			616 610,74
Ostatní náklady			14 109 041,83
Celkem			346 042 122,51
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		346 042 122,51 CZK
Základní DPH	21 %		72 668 845,73 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			418 710 968,24 CZK
v dne Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO.01	Pavilon Z - Ústavní lékárna	0,00	309 812 813,87	65 060 690,91	374 873 504,78	90
D.1.1.1	Architektonicko stavební řešení	0,00	180 262 504,81	37 855 126,01	218 117 630,82	52
D.1.1.1.2	Úpravy stávajícího objektu Z	0,00	1 595 102,93	334 971,62	1 930 074,55	0
D.1.1.2.1	Volný interier - nenaceňovat, není dodávkou stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0
D.1.1.2.3	Vestavěný interiér	0,00	700 247,14	147 051,90	847 299,04	0
D.1.1.2.5	Informační systém- nenaceňovat, není dodávkou stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0
D.1.4.1	Vodovod	0,00	1 662 578,39	349 141,46	2 011 719,85	0
D.1.4.1.1.1	Rozvody laboratorní vody	0,00	481 854,12	101 189,37	583 043,49	0
D.1.4.1_2	Zdravotechnika - Kanalizace	0,00	1 752 447,48	368 013,97	2 120 461,45	1
D.1.4.11	Rozvody a příprava páry	0,00	6 967 578,50	1 463 191,49	8 430 769,99	2
D.1.4.12	ZOKT	0,00	736 745,69	154 716,59	891 462,28	0
D.1.4.2	Vzduchotechnika	0,00	23 756 697,45	4 988 906,46	28 745 603,91	7
D.1.4.3	Vytápění a chlazení	0,00	18 456 559,83	3 875 877,56	22 332 437,39	5
D.1.4.4	MAR	0,00	12 342 191,29	2 591 860,17	14 934 051,46	4
D.1.4.5-1	Elektro rozvody 0,4kV	0,00	18 748 892,96	3 937 267,52	22 686 160,48	5
D.1.4.5-2	Osvětlení	0,00	9 582 923,96	2 012 414,03	11 595 337,99	3
D.1.4.5-3	Hromosvod	0,00	1 259 176,93	264 427,16	1 523 604,09	0
D.1.4.6.1	EPS	0,00	1 756 112,65	368 783,66	2 124 896,31	1
D.1.4.6.2	ESL-Strukturovaná kabeláž	0,00	13 445 995,35	2 823 659,02	16 269 654,37	4
D.1.4.6.2_1	ESL-Strukturovaná kabeláž_Aktivní prvky	0,00	0,00	0,00	0,00	0
D.1.4.6.3	Evakuační rozhlas	0,00	3 259 162,45	684 424,11	3 943 586,56	1
D.1.4.7	Technologie a vybavení - nulové položky nenaceňovat, není	0,00	7 028 011,52	1 475 882,42	8 503 893,94	2
D.1.4.8-1	Vestavba čistých prostor	0,00	3 182 252,86	668 273,10	3 850 525,96	1
D.1.4.9.1	Potrubní pošta - Lékárna	0,00	1 616 229,75	339 408,25	1 955 638,00	0
D.1.4.9.2	Přípojka potrubní pošty	0,00	1 219 547,81	256 105,04	1 475 652,85	0
SO.02	Zpevněné plochy	0,00	4 145 340,40	870 521,48	5 015 861,88	1
D.1.1	Stavební řešení	0,00	4 145 340,40	870 521,48	5 015 861,88	1
SO.03	Vodní hospodářství	0,00	3 091 053,09	649 121,15	3 740 174,24	1
D.1.01	Areálová vodovodní přípojka	0,00	269 386,12	56 571,09	325 957,21	0
D.1.02	Areálová kanalizace	0,00	1 923 473,51	403 929,44	2 327 402,95	1
D.1.03	Nakládání s dešťovými vodami	0,00	898 193,46	188 620,63	1 086 814,09	0
SO.04	Areálová přípojka páry a teplovodu	0,00	3 737 118,83	784 794,95	4 521 913,78	1
D.1.1	Areálová přípojka páry	0,00	2 418 050,93	507 790,70	2 925 841,63	1
D.1.2	Areálová přípojka teplovodu	0,00	1 319 067,90	277 004,26	1 596 072,16	0
SO.05-01	Transformační stanice	0,00	3 961 857,31	831 990,04	4 793 847,35	1
D.1	TS	0,00	3 961 857,31	831 990,04	4 793 847,35	1
SO.05-02	Areálová přípojka VN	0,00	360 196,83	75 641,33	435 838,16	0
D.1	Areálová přípojka VN - připojení ÚL	0,00	360 196,83	75 641,33	435 838,16	0
SO.05-04	Dieselagregát	0,00	3 589 857,42	753 870,06	4 343 727,48	1
D.1.1	Dieselagregát	0,00	3 589 857,42	753 870,06	4 343 727,48	1
SO.05-06	Veřejné osvětlení	0,00	409 582,38	86 012,30	495 594,68	0
D.1	Veřejné osvětlení	0,00	409 582,38	86 012,30	495 594,68	0
SO.06	Venkovní přípojka slaboproudu	0,00	1 736 671,83	364 701,08	2 101 372,91	1
D.1	Přípojky UL_2	0,00	1 736 671,83	364 701,08	2 101 372,91	1

SO.08	Sadové úpravy	0,00	848 955,01	178 280,55	1 027 235,56	0
D.1_SO-08	Sadové úpravy	0,00	848 955,01	178 280,55	1 027 235,56	0
SO.99	Ostatní a vedlejší náklady stavby	0,00	14 348 675,54	3 013 221,86	17 361 897,40	4
ON	Ostatní a vedlejší náklady pro SO01,SO02,SO03,SO04	0,00	14 348 675,54	3 013 221,86	17 361 897,40	4
Celkem za stavbu		0,00	346 042 122,51	72 668 845,73	418 710 968,24	100

Popis stavby: J22001_14_04 - FN Brno - Ústavní lékárna
 Popis objektu: SO.01 - Pavilon Z - Ústavní lékárna
 Popis rozpočtu: D.1.1.1 - Architektonicko stavební řešení
 Popis rozpočtu: D.1.1.1.2 - Úpravy stávajícího objektu Z
 Popis rozpočtu: D.1.1.2.1 - Volný interier - nenaceňovat, není dodávkou stavby
 Popis rozpočtu: D.1.1.2.1 - Volný interier - nenaceňovat, není dodávkou stavby
 Popis rozpočtu: D.1.1.2.1 - Volný interier - nenaceňovat, není dodávkou stavby
 Popis rozpočtu: D.1.1.2.3 - Vestavěný interiér
 Popis rozpočtu: D.1.1.2.1 - Volný interier - nenaceňovat, není dodávkou stavby
 Popis rozpočtu: D.1.1.2.5 - Informační systém- nenaceňovat, není dodávkou stavby
 Popis rozpočtu: D.1.1.2.1 - Volný interier - nenaceňovat, není dodávkou stavby
 Popis rozpočtu: D.1.4.1 - Vodovod
 Popis rozpočtu: D.1.1.2.1 - Volný interier - nenaceňovat, není dodávkou stavby
 Popis rozpočtu: D.1.4.1.1.1 - Rozvody laboratorní vody
 Popis rozpočtu: D.1.1.2.1 - Volný interier - nenaceňovat, není dodávkou stavby
 Popis rozpočtu: D.1.4.1_2 - Zdravotechnika - Kanaliizace
 Popis rozpočtu: D.1.1.2.1 - Volný interier - nenaceňovat, není dodávkou stavby
 Popis rozpočtu: D.1.4.11 - Rozvody a příprava páry
 Popis rozpočtu: D.1.1.2.1 - Volný interier - nenaceňovat, není dodávkou stavby
 Popis rozpočtu: D.1.4.12 - ZOKT
 Popis rozpočtu: D.1.1.2.1 - Volný interier - nenaceňovat, není dodávkou stavby
 Popis rozpočtu: D.1.4.2 - Vzduchotechnika
 Popis rozpočtu: D.1.1.2.1 - Volný interier - nenaceňovat, není dodávkou stavby
 Popis rozpočtu: D.1.4.3 - Vytápění a chlazení
 Popis rozpočtu: D.1.1.2.1 - Volný interier - nenaceňovat, není dodávkou stavby
 Popis rozpočtu: D.1.4.4 - MAR
 Popis rozpočtu: D.1.1.2.1 - Volný interier - nenaceňovat, není dodávkou stavby
 Popis rozpočtu: D.1.4.5-1 - Elektro rozvody 0,4kV
 Popis rozpočtu: D.1.1.2.1 - Volný interier - nenaceňovat, není dodávkou stavby
 Popis rozpočtu: D.1.4.5-2 - Osvětlení
 Popis rozpočtu: D.1.1.2.1 - Volný interier - nenaceňovat, není dodávkou stavby
 Popis rozpočtu: D.1.4.5-3 - Hromosvod
 Popis rozpočtu: D.1.1.2.1 - Volný interier - nenaceňovat, není dodávkou stavby
 Popis rozpočtu: D.1.4.6.1 - EPS
 Popis rozpočtu: D.1.1.2.1 - Volný interier - nenaceňovat, není dodávkou stavby
 Popis rozpočtu: D.1.4.6.2 - ESL-Strukturovaná kabeláž
 Popis rozpočtu: D.1.1.2.1 - Volný interier - nenaceňovat, není dodávkou stavby
 Popis rozpočtu: D.1.4.6.2_1 - ESL-Strukturovaná kabeláž_Aktivní prvky
 Popis rozpočtu: D.1.1.2.1 - Volný interier - nenaceňovat, není dodávkou stavby
 Popis rozpočtu: D.1.4.6.3 - Evakuační rozhlas
 Popis rozpočtu: D.1.1.2.1 - Volný interier - nenaceňovat, není dodávkou stavby
 Popis rozpočtu: D.1.4.7 - Technologie a vybavení - nulové položky nenaceňovat, není dodávkou stavby
 Popis rozpočtu: D.1.1.2.1 - Volný interier - nenaceňovat, není dodávkou stavby
 Popis rozpočtu: D.1.4.8-1 - Vestavba čistých prostor
 Popis rozpočtu: D.1.1.2.1 - Volný interier - nenaceňovat, není dodávkou stavby
 Popis rozpočtu: D.1.4.9.1 - Potrubní pošta - Lékárna
 Popis rozpočtu: D.1.1.2.1 - Volný interier - nenaceňovat, není dodávkou stavby
 Popis rozpočtu: D.1.4.9.2 - Přípojka potrubní pošty
 Popis rozpočtu: D.1.1.2.1 - Volný interier - nenaceňovat, není dodávkou stavby
 Popis objektu: SO.02 - Zpevněné plochy
 Popis rozpočtu: D.1.1 - Stavební řešení
 Popis rozpočtu: D.1.1.2.1 - Volný interier - nenaceňovat, není dodávkou stavby
 Popis objektu: SO.03 - Vodní hospodářství
 Popis rozpočtu: D.1.01 - Areálová vodovodní přípojka
 Popis rozpočtu: D.1.1.2.1 - Volný interier - nenaceňovat, není dodávkou stavby
 Popis rozpočtu: D.1.02 - Areálová kanalizace
 Popis rozpočtu: D.1.1.2.1 - Volný interier - nenaceňovat, není dodávkou stavby
 Popis rozpočtu: D.1.03 - Nakládání s dešťovými vodami
 Popis rozpočtu: D.1.1.2.1 - Volný interier - nenaceňovat, není dodávkou stavby
 Popis objektu: SO.04 - Areálová přípojka páry a teplovodu
 Popis rozpočtu: D.1.1 - Areálová přípojka páry
 Popis rozpočtu: D.1.1.2.1 - Volný interier - nenaceňovat, není dodávkou stavby
 Popis rozpočtu: D.1.2 - Areálová přípojka teplovodu
 Popis rozpočtu: D.1.1.2.1 - Volný interier - nenaceňovat, není dodávkou stavby
 Popis objektu: SO.05-01 - Transformační stanice
 Popis rozpočtu: D.1 - TS
 Popis rozpočtu: D.1.1.2.1 - Volný interier - nenaceňovat, není dodávkou stavby
 Popis objektu: SO.05-02 - Areálová přípojka VN
 Popis rozpočtu: D.1 - Areálová přípojka VN - připojení ÚL
 Popis rozpočtu: D.1.1.2.1 - Volný interier - nenaceňovat, není dodávkou stavby
 Popis objektu: SO.05-04 - Dieselagregát
 Popis rozpočtu: D.1.1 - Dieselagregát
 Popis rozpočtu: D.1.1.2.1 - Volný interier - nenaceňovat, není dodávkou stavby
 Popis objektu: SO.05-06 - Veřejné osvětlení
 Popis rozpočtu: D.1 - Veřejné osvětlení
 Popis rozpočtu: D.1.1.2.1 - Volný interier - nenaceňovat, není dodávkou stavby
 Popis objektu: SO.06 - Venkovní přípojka slaboproudu
 Popis rozpočtu: D.1 - Přípojky UL_2
 Popis rozpočtu: D.1.1.2.1 - Volný interier - nenaceňovat, není dodávkou stavby

Popis objektu: SO.08 - Sadové úpravy
Popis rozpočtu: D.1_SO-08 - Sadové úpravy
Popis rozpočtu: D.1.1.2.1 - Volný interier - nenaceňovat, není dodávkou stavby
Popis objektu: SO.99 - Ostatní a vedlejší náklady stavby
Popis rozpočtu: ON - Ostatní a vedlejší náklady pro SO01,SO02,SO03,SO04
Popis rozpočtu: D.1.1.2.1 - Volný interier - nenaceňovat, není dodávkou stavby

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Dodávka:	HSV			18 139 992,41	5,2
_1	Poznámka:	HSV			0,00	0,0
_1	STANICE 110mm	HSV			859 868,08	0,2
_10	Pružná hadice plnopřítoková s nerezovým opletem, délka 400 mm:	HSV			57 490,85	0,0
_11	Pojistný ventil, otevírací přetlak 250 kPa:	HSV			3 662,01	0,0
_12	Vyvažovací ventil s měřicími vsuvkami, závitový, min. PN25, min. do 120 °C:	HSV			57 505,79	0,0
_13	1. SVÍTIDLA	HSV			8 930 502,28	2,6
_13	Zpětný ventil závitový, do min. 100 °C, min. PN10:	HSV			1 725,00	0,0
_14	2. CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM	HSV			349 464,45	0,1
_14	Zpětná klapka mezipřírubová, do min. 100 °C, min. PN10:	HSV			128 867,97	0,0
_15	3.1 OSTATNÍ	HSV			173 185,83	0,1
_15	Ocelové potrubí z bezešvých ocelových trubek dle ČSN EN 10216-1 (uhlíková ocel), vč. 10 % na prořez:	HSV			3 235 888,77	0,9
_16	4.1 REVIZE A ZKOUŠKY	HSV			129 771,40	0,0
_17	Izolační pouzdro na potrubí z minerální vaty, tepelná vodivost max. 0,039 W/m.K při teplotě 50 °C, t	HSV			507 821,67	0,1
_18	1.HROMOSVOD	HSV			427 469,34	0,1
_18	Izolační trubice z pěnového kaučuku, parotěsná, tepelná vodivost max. 0,038 W/m.K při teplotě 0 °C,	HSV			639 858,05	0,2
_19	2. UZEMNĚNÍ	HSV			800 774,82	0,2
_19	Izolační pás z pěnového kaučuku, parotěsná, tepelná vodivost max. 0,038 W/m.K při teplotě 0 °C, tepl	HSV			221 696,42	0,1
_2	1. DIESELAGREGÁT	HSV			2 335 885,06	0,7
_2	1. TRANSFORMAČNÍ STANICE	HSV			2 665 598,79	0,8
_2	Nátěry:	HSV			83 533,45	0,0
_2	Ocelové trubkové otopné těleso s prohnutými trubkami a se spodním středovým připojením 1/2" (informu	HSV			22 862,04	0,0
_2	PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ - 110mm	HSV			83 525,59	0,0
_2	Studená voda (hlavní rozvod, stoupačky)	HSV			204 285,39	0,1
_2	Tepelné izolace:	HSV			216 432,77	0,1
_2	VÝHYBKY - 110mm	HSV			78 336,62	0,0
_20	3. OSTATNÍ	HSV			4 341,44	0,0
_21	4. REVIZE A ZKOUŠKY	HSV			26 591,33	0,0
_21	Protipožární ucpávky	HSV			207 352,49	0,1
_22	Montáže zařízení:	HSV			681 728,70	0,2

_3	2. KABELY A PŘÍSLUŠENSTVÍ 22kV	HSV			268 672,64	0,1
_3	2. VÝFUK SPALIN	HSV			837 520,99	0,2
_3	Komponenty podlahového vytápění :	HSV			2 352 674,63	0,7
_3	NAPÁJENÍ	HSV			30 687,40	0,0
_3	Protipožární ucpávky	HSV			16 804,36	0,0
_3	Tepelné izolace:	HSV			581 813,32	0,2
_3	Teplá voda (hlavní rozvod, stoupačky)	HSV			170 530,35	0,0
_3	VÝHYBKY - 110mm	HSV			42 148,80	0,0
_4	3. PŘENOS DAT	HSV			652 837,41	0,2
_4	3. VZDUCHOTECHNIKA	HSV			152 894,30	0,0
_4	CENTRÁLA	HSV			432 410,54	0,1
_4	Cirkulace (hlavní rozvod, stoupačky)	HSV			113 915,08	0,0
_4	Kulový uzávěr závitový, min. do 120 °C, min. PN10 (informujeme, že ve FN se standartně používají arm	HSV			57 008,45	0,0
_4	Montáže zařízení:	HSV			106 056,10	0,0
_4	Protipožární ucpávky	HSV			102 832,94	0,0
_4	SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ	HSV			65 038,59	0,0
_5	4. KABELY A PŘÍSLUŠENSTVÍ 1kV	HSV			11 780,79	0,0
_5	4. OSTATNÍ	HSV			66 254,20	0,0
_5	JÍZDNÍ POTRUBÍ - 110mm	HSV			295 041,63	0,1
_5	Montáže zařízení:	HSV			1 006 851,03	0,3
_5	Připojovací potrubí	HSV			773 501,90	0,2
_5	SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ	HSV			104 050,23	0,0
_5	Uzavírací klapka mezipřírubová, min. do 120 °C, min. PN10:	HSV			239 465,10	0,1
_6	5. REVIZE, ZKOUŠKY, DOKUMENTACE	HSV			133 754,21	0,0
_6	5. UZEMNĚNÍ	HSV			49 285,80	0,0
_6	JÍZDNÍ POTRUBÍ - 110mm	HSV			437 525,89	0,1
_6	Měřicí clonka mezipřírubová, s měřicími vsuvkami, min. PN10, min. do 90 °C:	HSV			68 116,17	0,0
_6	POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 110mm	HSV			28 457,21	0,0
_7	6. JINÉ	HSV			22 651,01	0,0
_7	6. OSTATNÍ	HSV			106 305,61	0,0
_7	POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 110mm	HSV			39 128,67	0,0
_7	PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU	HSV			221 176,70	0,1

_7	Přřžový kompenzátor přírubový, do min. 100 °C, min. PN10:	HSV			52 883,46	0,0
_8	7. REVIZE, ZKOUŠKY, DOKUMENTACE	HSV			167 107,81	0,0
_8	Filtr závitový, do min. 110 °C, min. PN10:	HSV			12 128,05	0,0
_8	PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU	HSV			81 678,59	0,0
_9	Filtr přírubový, do min. 110 °C, min. PN10:	HSV			69 598,43	0,0
0	ZOKT	HSV			736 745,69	0,2
01.01	Potrubí - vč. montáže, tvarovek, čistících kusů, upevnění a pomocného materiálu	HSV			665 685,64	0,2
01.02	Výkopové práce	HSV			1 311 312,73	0,4
01.03	Ostatní	HSV			161 003,88	0,0
01.04	Ostatní	HSV			211 706,52	0,1
1	1. Periferie+Čidla	HSV			3 373 613,06	1,0
1	1. ROZVADĚČE	HSV			4 889 280,96	1,4
1	D.1-SO-03-03_Nakládání s dešťovými vodami	HSV			866 162,21	0,3
1	Datové rozvaděče	HSV			4 036 447,80	1,2
1	DEMONTÁŽ	HSV			36 132,93	0,0
1	Kanalizace	HSV			960 213,16	0,3
1	Propoj kabelová komora DC.T – DR 1.PP UL	HSV			265 129,65	0,1
1	Vodovod	HSV			168 714,65	0,0
1	Zemní práce	HSV			13 923 460,85	4,0
1.01	Z.č.1 - Příjem	HSV			1 242 040,67	0,4
1.02	Z.č. 2 - Sklad ZM	HSV			1 299 313,63	0,4
1.03	Z.č. 3 - Sklad HVLP	HSV			1 161 655,58	0,3
1.04	Z.č. 4 - Laboratoře 3.NP	HSV			3 679 302,53	1,1
1.05	Z.č. 5 - Sklad ČP 3.NP	HSV			968 847,22	0,3
1.06	Z.č. 6 - Čistý prostor 3.NP	HSV			3 777 313,86	1,1
1.07	Z.č. 7 - Centrální chodby a zázemí	HSV			1 889 693,15	0,5
1.08	Z.č. 8 - Kanceláře a administrativa 4.NP	HSV			991 055,01	0,3
1.09	Z.č. 12 - Chlazení fan-coil	HSV			1 344 981,85	0,4
1.10	Z.č. 13 - Větrání CHÚC	HSV			1 911 734,39	0,6
1.11	Z.č. 14 - Chlazení technických prostor	HSV			1 710 343,80	0,5
1.12	Z.č. 15 - Chlazené boxy	HSV			1 606 889,25	0,5
1.13	Z.č. 16 - Větrání a chlazení elektrorozvoden	HSV			2 068 660,74	0,6

10	7. OSTATNÍ	HSV			2 107 860,78	0,6
10	Signalizace Imobilní	HSV			66 883,52	0,0
11	8. REVIZE A ZKOUŠKY	HSV			564 387,59	0,2
11	AV Technika	HSV			39 356,41	0,0
12	Žlaby	HSV			277 224,84	0,1
13	Ostatní náklady	HSV			598 994,27	0,2
2	2. DDC HW	HSV			924 755,97	0,3
2	2. KABELY	HSV			7 123 634,28	2,1
2	DODÁVKA	HSV			149 209,66	0,0
2	Doplnění pro ústřednu NZS v GPK:	HSV			135 452,37	0,0
2	Propoj serverovna UL 1.PP – DR L04	HSV			260 117,33	0,1
2	Uvedení do provozu	HSV			48 864,31	0,0
2	Zakládání	HSV			15 951,58	0,0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			14 558 370,54	4,2
2	Zařizovací předměty	HSV			732 650,38	0,2
2	Zásuvky	HSV			416 189,46	0,1
3	3. Nadřízené pracoviště	HSV			304 953,50	0,1
3	3. PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY	HSV			49 077,18	0,0
3	Kabely + instalační materiál	HSV			4 509 938,14	1,3
3	MATERIÁL	HSV			234 449,18	0,1
3	Propoj serverovna UL 1.PP – DR Z01a	HSV			275 944,66	0,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			17 542 857,54	5,1
3	Uvedení do provozu	HSV			10 559,19	0,0
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			4 050 704,42	1,2
38	Kompletní konstrukce	HSV			72 436,14	0,0
4	4. Rozvaděče MaR	HSV			1 334 506,71	0,4
4	4. SPÍNAČE, ZÁSUVKY, ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ	HSV			861 378,64	0,2
4	Doplnění ptiky	HSV			277 671,32	0,1
4	Propoj serverovna UL 4.NP – DR L04	HSV			335 818,94	0,1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			23 593 289,90	6,8
4	ZEMNÍ PRÁCE	HSV			207 868,27	0,1
4.20	odstranění porostu (stromy) - viz souhrnná specifikace stavby	HSV			16 988,26	0,0

416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			91 630,97	0,0
5	5. Kabeláž a nosný materiál	HSV			1 338 360,72	0,4
5	5. NOSNÝ MATERIÁLA ÚLOŽNÝ MATERIÁL	HSV			1 141 989,19	0,3
5	Aktivní prvky	HSV			0,00	0,0
5	Komunikace	HSV			240 094,95	0,1
5	Komunikace pozemní	HSV			1 473 955,57	0,4
5	Propoj serverovna UL 4.NP – DR Z01a	HSV			257 436,46	0,1
5	REVIZE, OSTATNÍ ČINNOSTI	HSV			102 375,03	0,0
5.13	Ocelové prvky, konstrukce, lana	HSV			79 341,76	0,0
5.17	Elektroinstalační trubky	HSV			90 894,23	0,0
6	6 - Montáže	HSV			2 117 728,18	0,6
6	Kamerový systém	HSV			915 404,51	0,3
6	Poznámky	HSV			0,00	0,0
6	Protipožární trasy (60 min.) dle ZP 27/2008 (ČSN EN 1363) a vyhl. MV ČR č. 23/2008 Sb.(včetně Vyhl.	HSV			371 854,21	0,1
6	Připojení EPS ústředny	HSV			107 414,19	0,0
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			1 180 004,36	0,3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			286 955,61	0,1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 461 628,60	0,4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			4 341 808,19	1,3
64	Výplně otvorů	HSV			313 797,22	0,1
8	8 - Kompletační činnost	HSV			639 291,95	0,2
8	Přístupový systém	HSV			1 100 195,39	0,3
9	6. FVE	HSV			1 469 194,14	0,4
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			295 251,00	0,1
9	Zabezpečovací systém	HSV			928 642,58	0,3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			2 672,61	0,0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			363 054,10	0,1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 482 197,34	0,4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			733 387,42	0,2
954	Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami	HSV			16 480,12	0,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			629 272,85	0,2
98	Demolice	HSV			238 822,20	0,1

99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 840 152,51	0,8
997	Přesun sutě	HSV			142 241,32	0,0
998	Přesun hmot	HSV			420 218,09	0,1
9999	Detaily stavebních konstrukcí	HSV			477 307,03	0,1
D02	OBEČNÝ ÚVOD	HSV			0,00	0,0
D1	PŘÍČKY	HSV			1 366 670,81	0,4
D10	ZADÁNÍ PRO NÁBYTEK DO ČISTÝCH PROSTOR "C" A "B"	HSV			0,00	0,0
D13	Z.3.013 Laboratoř 2 Třída čistoty : "B"	HSV			527 584,36	0,2
D14	Z.3.014 Laboratoř 3 Třída čistoty : "B"	HSV			819 744,02	0,2
D15	Z.3.015 Příprava Třída čistoty : "C"	HSV			0,00	0,0
D16	Z.3.015a Úklid Třída čistoty : "C"	HSV			21 719,48	0,0
D17	SOKLY	HSV			2 299,79	0,0
D19	SOKLY PRO PROPUSTI A VÝLEVKU	HSV			19 931,47	0,0
D2	PROSKLENÍ	HSV			85 686,58	0,0
D20	Technická specifikace pro laboratorní a ostatní prostory (laboratoře, příprava, mytí, sklady, příjm	HSV			0,00	0,0
D21	ZADÁNÍ PRO NÁBYTEK DO LABORATORNÍCH A OSTATNÍCH PROSTOR	HSV			0,00	0,0
D22	1.PP	HSV			0,00	0,0
D24	1.NP	HSV			14 270,13	0,0
D26	Z.1.007 Příjem balíků Třída čistoty : "-"	HSV			28 540,26	0,0
D27	Z.1.013 Sklad ZM Třída čistoty : "-"	HSV			44 672,71	0,0
D28	Z.1.024 Sklad infuzí Třída čistoty : "-"	HSV			0,00	0,0
D29	Z.1.028 Výdej Třída čistoty : "-"	HSV			0,00	0,0
D3	DVEŘE	HSV			669 919,39	0,2
D3	ZADÁNÍ PRO NÁBYTEK DO PROPUSTÍ DO ČP	HSV			0,00	0,0
D30	2.NP	HSV			0,00	0,0
D32	Z.2.010 Příjem Třída čistoty : "-"	HSV			0,00	0,0
D33	Z.2.011 Výdej Třída čistoty : "-"	HSV			108 637,69	0,0
D34	Z.2.013 Sklad HVLP Třída čistoty : "-"	HSV			60 138,42	0,0
D35	Z.2.017 Chladicí boxy HVLP Třída čistoty : "-"	HSV			0,00	0,0
D36	Z.2.019 Statim Třída čistoty : "-"	HSV			0,00	0,0
D38	Z.3.016 Sklad čistých prostor Třída čistoty : "CNC"	HSV			6 115,77	0,0
D39	Z.3.017 Předpřípravna Třída čistoty : "CNC"	HSV			5 247,48	0,0

D4	3.NP	HSV			2 010 493,26	0,6
D4	PODHLÉDY	HSV			308 522,23	0,1
D40	Z.3.019 Sklad LCH 2 Třída čistoty : "-"	HSV			0,00	0,0
D41	Z.3.020 Laboratoř LCH 2 Třída čistoty : "-"	HSV			17 837,66	0,0
D42	Z.3.021 Sklad LCH 1 Třída čistoty : "-"	HSV			0,00	0,0
D43	Z.3.022 Příprava očních kapek Třída čistoty : "-"	HSV			232 383,56	0,1
D44	Z.3.023 Laboratoř LCH 1 Třída čistoty : "-"	HSV			336 124,46	0,1
D45	Z.3.025 Laboratoř IPLP 3 Třída čistoty : "-"	HSV			291 863,78	0,1
D46	Z.3.026 Laboratoř IPLP 2 Třída čistoty : "-"	HSV			0,00	0,0
D47	Z.3.027 Laboratoř IPLP 1 Třída čistoty : "-"	HSV			7 361,58	0,0
D48	Z.3.028 Umývárna Třída čistoty : "-"	HSV			769 855,06	0,2
D49	Z.3.032 Chladicí boxy IVLP 2-8 °C Třída čistoty : "-"	HSV			0,00	0,0
D5	OSTATNÍ	HSV			247 593,46	0,1
D50	Z.3.033 Příprava roztoků Třída čistoty : "-"	HSV			283 052,18	0,1
D51	Z.3.035 Sklad Třída čistoty : "-"	HSV			0,00	0,0
D52	Z.3.039 Sklad IPLP 1 Třída čistoty : "-"	HSV			0,00	0,0
D53	Z.3.040 Sklad IPLP 2 Třída čistoty : "-"	HSV			0,00	0,0
D54	Z.3.042 Sklad hořlavin Třída čistoty : "-"	HSV			536 165,94	0,2
D55	Z.3.044 Chodba Třída čistoty : "-"	HSV			0,00	0,0
D56	4.NP	HSV			0,00	0,0
D58	Z.4.029 Sklad studiových léčiv Třída čistoty : "-"	HSV			0,00	0,0
D6	SIGNALIZACE STAVU DVEŘÍ	HSV			423 079,40	0,1
D6	Technologický nábytek	HSV			762 128,84	0,2
D7	ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL	HSV			44 077,97	0,0
D7	Z.3.007 PP Třída čistoty : "C"	HSV			54 089,83	0,0
D8	Z.3.008 PP vstup Třída čistoty : "B"	HSV			30 782,23	0,0
D9	Z.3.011 PP výstup Třída čistoty : "B"	HSV			36 971,56	0,0
Elektrická	Elektrická požární signalizace	HSV			938 031,48	0,3
IMT	Instalační materiál a trasy	HSV			1 901 788,35	0,5
Instalační	Instalační materiál, trasy	HSV			707 342,92	0,2
NZS	Nouzová zvuková signalizace	HSV			913 930,97	0,3
V1	Vybavení	HSV			264 974,70	0,1

7	7 - Služby	PSV			2 308 981,20	0,7
7	IP interkomy, telefony	PSV			279 047,11	0,1
7	Ostatní náklady	PSV			182 605,27	0,1
711	Izolace proti vodě	PSV			2 931 258,49	0,8
712	Povlakové krytiny	PSV			2 355 951,65	0,7
713	Izolace tepelné	PSV			8 238 062,14	2,4
714	Izolace akustické a protiotřesové	PSV			182 486,86	0,1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			16 548,51	0,0
722	Vnitřní vodovod	PSV			481 854,12	0,1
728	Vzduchotechnika	PSV			347 927,50	0,1
735	Otopná tělesa	PSV			76,28	0,0
762	Konstrukce tesařské	PSV			247 995,71	0,1
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 926 456,41	0,6
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			5 239 289,34	1,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			53 470 618,18	15,5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			475 239,76	0,1
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV			2 014 099,87	0,6
776	Podlahy povlakové	PSV			894,55	0,0
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			1 593 267,08	0,5
781	Obklady keramické	PSV			1 264 172,73	0,4
783	Nátěry	PSV			264 682,45	0,1
784	Malby	PSV			858 825,67	0,2
799	Ostatní	PSV			3 347 325,45	1,0
M21	Elektromontáže	MON			134 731,54	0,0
M33	Montáže dopravních zařízení a vah- výtahy	MON			6 571 146,18	1,9
M36	Montáže měřících a regulačních zařízení	MON			161 241,61	0,0
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON			5 038 695,13	1,5
M99	Ostatní práce "M"	MON			54 032,10	0,0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			535 878,78	0,2
VN	Vedlejší náklady	VN			616 610,74	0,2
ON	Ostatní náklady	ON			14 109 041,83	4,1
Cena celkem					346 042 122,51	100,0