



Statutární město Ostrava
Městský obvod Nová Ves

ZMĚNA FAKTURAČNÍ ADRESY!!!

do dokladu prosíme uvést objednatele i příjemce

Objednávka č. 40/2017

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 00845451 DIČ: CZ 00845451 (plátce DPH)

Příjemce: Městský obvod Nová Ves
(zasílací adresa) Rolnická 139/32, 709 00 Ostrava-Nová Ves

Dodavatel: MDS Ostrava s.r.o.
Valašská 33/19, 709 00 Ostrava – Nová Ves
Kontakt: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
IČ: 03459209 DIČ: CZ03459209

Vymezení předmětu objednávky:

Objednáváme u Vás „Zpevnění krajnice na ul. Rolnická (u kulturního domu) Ostrava – Nová Ves na části parcely č. 45 v k. ú. Nová Ves u Ostravy

Cena dle nabídky: 50 810,00 Kč bez DPH
Cena celkem za objednávku včetně případných dalších
odsouhlasených nepředpokládaných nákladů: max. 60 000,00 Kč bez DPH

Termín plnění: 30.4.2017

Přenesená daňová povinnost: NE sazba DPH: 21 %

Vystavení a splatnost daňového dokladu: vystavení do 15 dnů po předání prací, splatnost 14 dnů od vystavení.
Dodavatel je povinen vystavit daňový doklad za podmínek a s náležitostmi uvedenými v §28 a §29 zákona o DPH. **Součástí plnění objednávky bude potvrzený předávací protokol.**

Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v objednávce. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Pro případ, že z objednávky vyplývá, že zhotovitel bude mít dle této objednávky povinnost priznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení: „Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu dodání zboží/služby stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.“ Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Ing. Tomáš Lefner
starosta

Vystavila: Iveta Fajtlová
Ostrava-Nová Ves, 30.3.2

Příloha: Rozpočet vč. rekapitulace ze dne 20.2.2017, mapa

POTVRZENÍ PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY:

Prosíme o potvrzení a zaslání zpět na: [REDACTED]
[REDACTED] podpis, razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zpevnění krajnice na ul. Rolnická, (u kulturního domu) Ostrava - Nová Ves

Místo: Datum: 20.02.2017
 Objednavatel: SMO, ÚMOb Nová Ves Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel: MDS Ostrava s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	50 810,00
HSV - Práce a dodávky HSV	50 810,00
1 - Zemní práce	9 895,20
5 - Komunikace	28 865,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	12 049,80
99 - Přesuny hmot a sutí	2 903,30
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	50 810,00

ROZPOČET

Stavba: Zpevnění krajnice na ul. Rolnická, (u kulturního domu) Ostrava - Nová Ves

Místo: Datum: 20.02.2017
 Objednavatel: SMO, ÚMOb Nová Ves Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel: MDS Ostrava s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							50 810,00
HSV - Práce a dodávky HSV							50 810,00
1 - Zemní práce							9 895,20
1	K	122101401	Výkop strojní v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 vč. přemístění na mezideponii	m3	42,000	235,60	9 895,20
5 - Komunikace							28 865,00
2	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	50,000	130,00	6 500,00
3	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	50,000	69,90	3 495,00
7	K	593531211	Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic pro pěši bez zámku tl do 60 mm plochy	m2	50,000	120,00	6 000,00
8	M	592282800	tvárnice zatravnňovací plastová	kus	450,000	28,60	12 870,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							12 049,80
4	K	916231112	Osazení obrubníku betonového do lože z betonu prostého	m	20,000	164,00	3 280,00
5	M	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	20,000	98,00	1 960,00
6	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,170	1 450,00	1 696,50
9	K	001	JTÚ	m2	34,000	65,00	2 210,00
99 - Přesuny hmot a sutí							2 903,30
10	K	998223011	Přesun materiálů na místo stavby vč. manipulace v místě	kpl	1,000	2 903,30	2 903,30

List obsahuje:

Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zpevnění krajnice na ul. Rolnická, (u kulturního domu) Ostrava - Nová Ves

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 20.02.2017

Objednavatel:

SMO, ÚMOb Nová Ves

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

MDS Ostrava s.r.o.

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

50 810,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

50 810,00

DPH základní

21,00%

ze

50 810,00

10 670,10

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

61 480,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko





ÚMOb Nová Ves
Rolnická 139/32
709 00 Ostrava – Nová Ves

Souhlas

Souhlas se zveřejněním objednávky

dle Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

Objednávka číslo 40/2017
ze dne 30. 3. 2017

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ 00845451

Příjemce: **Městský obvod Nová Ves**
(zasílací adresa) **Rolnická 139/32, 709 00 Ostrava-Nová Ves**

Dodavatel: **MDS Ostrava s.r.o.**
Valašská 33/19, 709 00 Ostrava – Nová Ves
IČ: 03459209
DIČ: CZ03459209

Potvrzujeme přijetí objednávky a akceptaci níže uvedených podmínek.

Dodavatel souhlasí se zveřejněním této objednávky podle zákona č. 340/2015 Sb., (zákon o registru smluv).

Objednatel se zavazuje zveřejnit tuto objednávku v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., (zákon o registru smluv),

.....
podpis a razítko dodavatele