

Smlouva o dílo č. S 2025 00 476 dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **Voda Janek s. r. o.**
sídlo: Ve Dvoře 1, Velké Zboží, 290 01 Poděbrady
IČ: 08887845
DIČ: CZ08887845
bank.spojení: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Jakub Janek, jednatel
oprávněnost jednat ve věcech technických: Jakub Janek
(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**
sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 02 Nymburk
IČ: 00239500
DIČ: CZ00239500
bank.spojení: [REDACTED]
telefon: 325 501 111
fax 325 501 256
e-mail: mail@meu-nbk.cz
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
Ing. Jiří Konhefr, na základě vnitřního předpisu Města Nymburk č. 3/2025

oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:

Ing. Jiří Konhefr, vedoucí odboru správy majetku [REDACTED]
Věra Hubená, referentka odboru správy majetku t [REDACTED]
(dále jen objednatel)

II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad (včetně opatření všech potřebných věcí) a nebezpečí pro objednatele níže specifikované práce dle požadavků a pokynů objednatele; objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže uvedenou cenu.

Dílo: Havarijní oprava křižovatky v ulici V Kolonii, Nymburk.

Rozsah: dle cenové nabídky zhotovitele.

Požadované doklady: dle platné legislativy
Místo plnění: V Kolonii, Nymburk
Termín předání díla: **do 15.08.2025**

III. Cena

Účastníci této smlouvy sjednávají cenu za dílo následovně, s tím, že tato zahrnuje veškeré náklady zhotovitele:

Výše: **216.953,22 Kč bez DPH**

Splatnost faktur: do 30 dnů od doručení faktury objednateli

IV. Další ujednání

Před zahájením prací se zhotovitel prověří skutečný stav na místě se zástupcem objednatele. Riziko změny okolností nese zhotovitel.

Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem převzetí prostor, které se uskuteční písemným předávacím protokolem.

Smluvní pokuty:

V případě prodlení zhotovitele s dohodnutým termínem ukončení prací z důvodu na straně zhotovitele, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Případnou smluvní pokutu má objednatel právo vyúčtovat (vyfakturovat) zhotoviteli.

V případě nedodržení termínu splatnosti daňových dokladů (faktur) bude účtováno objednateli za každý započatý den prodlení 0,05 % z celkové dlužné částky.

Záruka: zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu **60 měsíců** ode dne předání díla bez vad a nedodělků.

Odpovědnost za vady díla:

Zhotovitel je povinen odstranit řádně uplatněné vady v záruční době vlastním nákladem a bez zbytečného odkladu a to do 10 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele.

V.

Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

Odpověď strany této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 obč. zák.) není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy či jejího dodatku.

Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah smlouvy, a to na dobu neurčitou. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, včetně všech dodatků a příloh, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

Příloha č. 1: cenová nabídka

Ve Velkém Zboží, 28.07.2025

V Nymburce, 28.07.2025

Jakub Janek

Ing. Jiří Konhefr

Voda Janek s.r.o.

Město Nymburk

.....

.....

zhotovitel

objednatel

Výdejky

19. 6. 2025
8:24:17

Voda Janek s.r.o. — Jan Nosek

Pouze označené: Ano Nezávislý sklad: Základní sklad Počet: 3
 Filtr: Vše Tříděno dle: Datum expedice

Číslo výdejky	Datum expedice	Odběratel Název	Odběratel IČ	Zakázka / Obch. akce	Odběratel Ulice	Odběratel Město	Celkem bez DPH	Celkem s DPH	Typ platby	Textová poznámka	Číslo faktury	Číslo pokl. dokladu	Číslo objednávky
5/12-06-25	12.6.2025	Město Nymburk	00239500	V Kolonii	Náměstí Přemyslovců 163/20	Nymburk	195 893,20	237 031,00	Odložená platba		---	---	
1/14-06-25	14.6.2025	Město Nymburk	00239500	V Kolonii	Náměstí Přemyslovců 163/20	Nymburk	17 680,12	21 393,00	Odložená platba		---	---	
6/14-06-25	14.6.2025	Město Nymburk	00239500	V Kolonii	Náměstí Přemyslovců 163/20	Nymburk	3 379,90	4 090,00	Odložená platba		---	---	

Počet: 3

216 953,22 262 514,00

VODA-JANEK s.r.o.
 Věbrady
 44 450
 227 845
 j.aneek.cz
 anek.cz

Zboží na výdejkách

19. 6. 2025
8:25:39

Výdejky: 1/14-06-25, 5/12-06-25, 6/14-06-25

Voda Janek s.r.o. — Jan Nosek

Název zboží	Celkem v PC bez DPH	Množství
Vytýčení sítí	3 500,00	1,000 ks
Bagr 5T	44 400,00	3,000 ks
Cestovné Mercedes / Renault	9 912,00	236,000 ks
Odvoz materialu výkopek Mercedes 18T	15 000,00	5,000 ks
Výkopové práce	18 400,00	8,000 ks
Řezání asfaltu	3 750,00	15,000 ks
Práce	35 700,00	42,000 ks
Cestovné	3 948,00	188,000 km
Beton (m3)	33 750,00	7,500 m3
Sací vůz Kaiser	5 200,00	2,000 hod
Cestovné SACÍ MAN	1 008,00	18,000 km
asfaltování	18 000,00	15,000 ks
Písek	3 325,20	10,000 t
Montážní pěna 750ml spray studnařská	449,55	3,000 ks
Hmoždinka 8 mm	28,00	20,000 ks
Vrut do dřeva 5x60	22,60	20,000 ks
AXEDO šacht.dno 600/300 přímé bez těsněn	6 374,25	1,000 ks
AXEDO šacht. korug. prodloužení 600/2m	5 717,25	1,000 ks
KG-PVC montážní mazivo 500 g	63,87	1,000 ks
KG šachtové prodloužení 315/1m	906,90	1,000 ks
KG šachtové prodloužení 315/2m	3 147,20	2,000 ks
AXEDO těsnění 600 PP pro šacht. dno	970,50	1,000 ks
Závitová tyč M-16 100cm Zn	273,60	2,000 ks
Matice hrubá M16 Zn DIN 934	21,82	12,000 ks
Podložka DIN 9021 M16 Zn (NT17)	45,62	12,000 ks
BCH resifix POLYESTER kotva suchý pod	170,11	1,000 ks
AXEDO betonový roznášecí prsten.D600 K	2 868,75	1,000 ks
Počet: 27	216 953,22	628,500