



Úřad městské části města Brna

Brno-Kohoutovice

Odbor správy majetku

VYŘIZUJE:

Gemova Markéta Ing

TEL.:

ČJ:

MCBKOH/06914/2025/OSM

E-MAIL:

DATUM:

1.7.2025

MOP BRNO, spol. s r.o.

IČ: 48910546

Adresa: Žebětínská 821/70, 62300 Brno

DS

OBJEDNÁVKA č. 1125200264

Oprava herních prvků na dětských a sportovních hřištích 25NA066,074,085,087 a mobiliáře 25NA065,079,080,084.

Na základě cenových nabídek číslo 25NA066,074,085,087 u vás objednááme oprava herních prvků na DH20 Libušina tř.27, DH34 Voříškova53, DH33 Jírovceva 5, DH30 Chalabalova1, DH24 Jírovceva17, SH Pavlovská21 a na základě cenových nabídek 25NA065,079,080,084 opravu odpadkových košů č.188,161,137,235 a to včetně zanesení aktualizace do pasportu GisBrno.

K faktuře bude doložena fotodokumentace stavu před a po. Cena je stanovena maximální, bude účtováno dle skutečnosti, v případě, že dojde k navýšení – je nutné si nejdříve odsouhlasit s OSM ÚMČMB navýšení, jinak se k němu nepřihlíží.

Součástí faktury musí být kopie této objednávky a požadovaná fotodokumentace. K předání faktury společně s kopií této objednávky využijte jen níže uvedené spojení nebo osobně na podatelnu ÚMČMB Brno-Kohoutovice.

V případě přenesené daňové povinnosti daň odvede zákazník!

Cena: 64 600,79Kč vč. DPH

Termín: 23.07.2025

S pozdravem

Fakturační údaje:

Faktura se splatností 21 dnů od doručení objednateli bude vystavena na:

Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno
IČO 44992785, DIČ CZ44992785

Konečný příjemce a současně adresa pro doručování:

Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice
Bašného 36, 623 00 Brno
IČO: 44992785, DIČ CZ44992785
ID DS: x3gbyji, e-mail: el.podatelna@kohoutovice.brno.cz

Na všech daňových dokladech (fakturách) musí být uvedeno číslo objednávky, místo plnění a rozpis předmětu plnění, nebo v příloze položkový rozpočet. Bez těchto náležitostí bude vaše faktura vrácena zpět.

Po obdržení objednávky (pouze písemná podoba) dodavatel zkontroluje množství, termín, cenu, případné další podmínky uvedené na objednávce. Nevznese-li dodavatel proti této objednávce námitky do 3 pracovních dnů po obdržení této objednávky, považuje se tato objednávka za závaznou.

UMČ Brno-Kohoutovice, Bašného 71/36, 623 00 Brno 23, E-mail: el.podatelna@kohoutovice.brno.cz, ID datové schránky: x3gbyji

Předběžná finanční kontrola před vznikem a
Na připravované operaci nebyly shledány nedostatky.

Správce rozpočtu

Datum:

1.7.25

Dodavatel:



MOP BRNO, spol. s r.o.
Žebětínská 821/70
623 00 Brno-Kohoutovice

IČ: 48910546
 DIČ: CZ48910546

Tele

Mob

Fax

E-m

Odběratel:

IČ:

44992785

DIČ:

CZ44992785

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
602 00 Brno

Tel.:

Nabídka č.: 25NA066
 Datum zápisu: 14.05.2025
 Platno do: 31.05.2025

Konečný příjemce:

MČ Brno - Kohoutovice
 Bašného 36
 623 00 Brno 23

Cenová nabídka na opravu sítě pískoviště výměnou na DH č. 20, Libušina třída 27

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
1. Demontáž staré sítě, přídržných kolíků	1	523,00		523,00 21%	109,83	632,83
2. Demontáž poškozených, montáž nových přídržných kolíků	1	531,00		531,00 21%	111,51	642,51
3. Montáž gumových napínáků a sítě	1	4 029,00		4 029,00 21%	846,09	4 875,09
4. Administrativa, dokumentace, zabezpečení plochy	1	508,00		508,00 21%	106,68	614,68
Součet položek				5 591,00	1 174,11	6 765,11
CELKEM K ÚHRADĚ						6 765,11

CN Oprava sítě pískoviště výměnou na DH č. 20, Libušina třída 27

Č.	Položka	Materiál	Práce	Doprava, ekologická likvidace	Cena
1.	Demontáž staré sítě, přídržných kolíků	0 Kč	231 Kč	292 Kč	523 Kč
2.	Demontáž poškozených, montáž nových přídržných kolíků	300 Kč	231 Kč	0 Kč	531 Kč
3.	Montáž gumových napínáků a sítě	3 375 Kč	462 Kč	192 Kč	4 029 Kč
4.	Administrativa, dokumentace, zabezpečení plochy				508 Kč
CENA CELKEM					5 591 Kč

Pozn.: Ceny bez DPH.

Platnost CN do 31.05.2025.

Termín realizace: do 14 dnů od objednání v případě příznivých klimatických podmínek.

Vystavil: **Eva Babášová**



Dodavatel:



MOP BRNO, spol. s r.o.
Žebětínská 821/70
623 00 Brno-Kohoutovice

IČ: 48910546
DIČ: CZ48910546

Tele
Mot
Fax
E-m

Odběratel:

IČ:

44992785

DIČ:

CZ44992785

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
602 00 Brno

Tel.:

Nabídka č.: 25NA074
Datum zápisu: 27.05.2025
Platno do:

Konečný příjemce:

MČ Brno - Kohoutovice
Bašného 36
623 00 Brno 23

Cenová nabídka na vícepráce k CN 25NA056 a obj. č. 1125200192 na montážích hracích prvků DH 34, Voříškova 53 - skluzavka, DH 33, Jírovcova 5 - dvouhoupáčka, DH 30, Chalabalova 1 - dvouhoupáčka malá

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Vícepráce na montážích hracích prvků, maximální cena	1	10 000,00		10 000,00 21%	2 100,00	12 100,00
Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ				10 000,00	2 100,00	12 100,00 12 100,00

1. Vícepráce na montážích hracích prvků spočívající v:

- Náhrada / doplnění ztraceného / poškozeného / zkorodovaného spojovacího materiálu.
- Oprava poškození utržených nýtovaných matek v konstrukci nosníků skluzavky.
- Oprava antikorozní ochrany a nátěrů v místě původně zabetonovaných částí, poškozených při demontáži. Oprava antikorozní ochrany a nátěru na místech poškrábaných při demontáži a převozu.
- Částečná demontáž, narovnání a opětovná montáž konstrukce skluzavky, poškozené vlivem odstranění z povrchu DH bez předchozí demontáže.
- Ztížené podmínky montáže na DH č. 34, Voříškova 53 - kameny, kořeny, kusy betonu.
- Ztížené podmínky montáže na DH č. 33, Jírovcova 5 - kusy betonu, kořeny.

Vystavil: Eva Babášová

Dodavatel:



MOP BRNO, spol. s r.o.

Žebětínská 821/70

623 00 Brno-Kohoutovice

IČ: 48910546

DIČ: CZ48910546

Tele: [REDACTED]

Mob: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-m: [REDACTED]

Odběratel:

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1

602 00 Brno

Tel.:

Nabídka č.:

25NA085

Datum zápisu:

11.06.2025

Platno do:

30.06.2502

Konečný příjemce:

MČ Brno - Kohoutovice

Bašného 36

623 00 Brno 23

Cenová nabídka na demontáž sedáku houpačky na DH č. 24, Jírovcova 17, dle pokynu revizního technika							
Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
1. Demontáž, uložení do skladu	1	885,00		885,00	21%	185,85	1 070,85
2. Administrace, dokumentace, zabezpečení plochy	1	924,00		924,00	21%	194,04	1 118,04
Součet položek				1 809,00		379,89	2 188,89
CELKEM K ÚHRADĚ							2 188,89

Platnost cenové nabídky do 30.6.2025
Termín realizace: do 1 dne od objednání v případě příznivých klimatických podmínek

CN Demontáž sedáku houpačky na DH č. 24, Jírovcova 17 dle pokynu revizního technika

Č.	Položka	Materiál	Práce	Doprava, ekologická likvidace	Cena
1.	Demontáž, uložení do skladu	0 Kč	693 Kč	192 Kč	885 Kč
2.	Administrativa, dokumentace, zabezpečení plochy				924 Kč
CENA CELKEM					1 809 Kč

Pozn.: Ceny bez DPH.
Termín realizace: do 1 dne od objednání v případě příznivých klimatických podmínek.

Vystavil: Eva Babášová

Ekonomický a informační systém POHODA

Dodavatel:  MOP BRNO, spol. s r.o. Žebětinská 821/70 623 00 Brno-Kohoutovice IČ: 48910546 DIČ: CZ48910546 Tele: [REDACTED] Mob: [REDACTED] Fax: [REDACTED] E-m: [REDACTED]	Odběratel: IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785 Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno Tel.:
Nabídka č.: 25NA087 Datum zápisu: 17.06.2025 Platno do: 31.07.2502	Konečný příjemce: MČ Brno - Kohoutovice Bašného 36 623 00 Brno 23

Cenová nabídka na obnovení vodorovného značení sportoviště SH Pavlovská 21							
Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
1. Obnovení značení - odstranění volných částí, očištění , nástřik nového nátěru	1	5 304,00		5 304,00	21%	1 113,84	6 417,84
Administrativa, koordinace	1	924,00		924,00	0%	0,00	924,00
Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ				6 228,00		1 113,84	7 341,84 7 341,84


Platnost cenové nabídky do 31.7. 2025
Termín realizace: do 1 týdne od objednávky

CN obnovení vodorovného značení sportoviště SH Pavlovská 21

Č.	Položka	Materiál	Práce	Doprava, ekologická likvidace	Cena
1.	Obnovení značení - odstranění volných částí, očištění, nástřik nového nátěru	2 340 Kč	2 772 Kč	192 Kč	5 304 Kč
2.	Administrativa, koordinace				924 Kč
CENA CELKEM					6 228 Kč

Pozn.: Ceny bez DPH.

Termín realizace: do 1 týdne od objednávky.



Vystavil:

Eva Babášová



Ekonomický a informační systém POHODA

Dodavatel:



MOP BRNO, spol. s r.o.
Žebětínská 821/70
623 00 Brno-Kohoutovice

IČ: 48910546
DIČ: CZ48910546

Tele

Mab

Fax:

E-ma

Odběratel:

IC:

44992785

DIČ:

CZ44992785

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
602 00 Brno

Tel.:

Nabídka č.: 25NA065
Datum zápisu: 14.05.2025
Platno do: 30.06.2502

Konečný příjemce:
MČ Brno - Kohoutovice
Bašného 36
623 00 Brno 23

Cenová nabídka na opravu koše č. 188 před ZŠ Chalabalova

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
1. nový koš Prima Linea Sienna	1	9 908,00		9 908,00 21%	2 080,68	11 988,68
Součet položek				9 908,00	2 080,68	11 988,68
CELKEM K ÚHRADĚ						11 988,68

Platnost cenové nabídky do 30.6.2025

Realizace do tří týdnů od objednání a při výhodných klimatických podmínkách (kopání do země a betonáž)

Podklad CN oprava koše č. 188 před ZŠ Chalabalova

Č.	Umístění	Typ	Závada	Způsob odstranění	Materiál	Doprava	Práce	Demontáž a ek. likvidace	Administrace, GIS	Za kol celkem
188	Chalabalova před 25	Tropické dřevo samonosný	Vyloměn příkna, poškozená konstrukce	Nový kos Prima Linea Sienna	5 950 Kč	768 Kč	2 079 Kč	200 Kč	911 Kč	9 908 Kč
									CELKEM:	9 908 Kč

Poznámka:

Ceny v Kč bez DPH.

Ceny v Kč bez DPH.
Platnost cenové nabídky do 30.06.2025

Realizace do tří týdnů od objednání a při vhodných klimatických podmínkách (kopání do země a betonáž).



Vystavil

Eva Babášová

Dodavatel:



MOP BRNO, spol. s r.o.
Žebětínská 821/70
623 00 Brno-Kohoutovice

IČ: 48910546
DIČ: CZ48910546

Tele:
Mob:
Fax:
E-m:

Odběratel: IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
602 00 Brno

Tel.:

Nabídka č.: 25NA079
Datum zápisu: 28.05.2025
Platno do: 30.06.2502

Konečný příjemce:

MČ Brno - Kohoutovice
Bašného 36
623 00 Brno 23

Cenová nabídka na opravu koše č. 161 Bellova u MHD Talichova - Jírovcova

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
1. nový koš Prima Linea Sienna	1	1 417,00		1 417,00 21%	297,57	1 714,57
Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ				1 417,00	297,57	1 714,57 1 714,57

Platnost cenové nabídky do 30.6.2025
Realizace do 7 dnů od objednání

Vystavil: Eva Babášová

Dodavatel:



MOP BRNO, spol. s r.o.
Žebětinská 821/70
623 00 Brno-Kohoutovice

IČ: 48910546
DIČ: CZ48910546

Tele

Mob

Fax:

E-ma

Odběratel:

IČ:

44992785

DIČ:

CZ44992785

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
602 00 Brno

Tel.:

Nabídka č.: 25NA080
Datum zápisu: 02.06.2025
Platno do: 30.06.2502

Konečný příjemce:

MČ Brno - Kohoutovice
Bašného 36
623 00 Brno 23

Cenová nabídka na opravu koše č. 137 na ploše C výměnou

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
1. nový koš Prima Linea Sienna	1	8 669,22		8 669,22 21%	1 820,54	10 489,76
2. Administrace, GIS	1	911,00		911,00 21%	191,31	1 102,31
Součet položek				9 580,22	2 011,85	11 592,07
CELKEM K ÚHRADĚ						11 592,07

Platnost cenové nabídky do 30.6.2025

Realizace do 3 týdnů od objednání a při vhodných klimatických podmínkách (kopání do země a betonáž)

Podklad CN oprava koše č. 137 na C

Cenová hladina: duben 2025

Č.	Umístění	Typ	Závada	Způsob odstranění	Materiál	Doprava	Práce	Demontáž a ek. likvidace	Administrace, GIS	Za koš celkem
137	Prostranství C	Nanuk NNK160t	Vylomená prkna a uvolněné dráty samonosného obložení	Nový koš Prima Linea Sienna vč. sloupku	6 107,22 Kč	368,00 Kč	1 732,00 Kč	462,00 Kč	911,00 Kč	9 580,22 Kč
CELKEM:										9 580,22 Kč

Poznámka:

Ceny v Kč bez DPH.

Platnost cenové nabídky do 30.06.2025

Realizace do tří týdnů od objednání a při vhodných klimatických podmínkách (kopání do země a betonáž).



Vystavil: Eva Babášová

Dodavatel:  MOP BRNO, spol. s r.o. Žebětinská 821/70 623 00 Brno-Kohoutovice IČ: 48910546 DIČ: CZ48910546 Tele: [REDACTED] Mob: [REDACTED] Fax: [REDACTED] E-m: [REDACTED] Nabídka č.: 25NA084 Datum zápisu: 11.06.2025 Platno do: 30.06.2502	Odběratel: IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785 Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno Tel.: Konečný příjemce: MČ Brno - Kohoutovice Bašného 36 623 00 Brno 23
---	---

Cenová nabídka na opravu koše č. 235, Žebětinská							
Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem	
1. nový koš Prima Linea Sienna vč.sloupku	1	8 554,22		8 554,22 21%	1 796,39	10 350,61	
2. Administrace, GIS	1	462,00		462,00 21%	97,02	559,02	
Součet položek				9 016,22	1 893,41	10 909,63	
CELKEM K ÚHRADĚ						10 909,63	

Platnost cenové nabídky do 30.6.2025
Realizace do 3 týdnů od objednání a při vhodných klimatických podmínkách (kopání do země a betonáž)

Podklad CN oprava koše č. 235, Žebětinská										
Cenová hladina: květen 2025										
Č.	Umístění	Typ	Závada	Způsob odstranění	Materiál	Doprava	Práce	Demontáž a ek. likvidace	Administrace, GIS	Za koš celkem
235	Žebětinská x Myslivečkova	Prima Linea + držák na PVC sáčky	Náraz asi automobilu, vytržena část sloupku, poškozený držák i nádoba koše	Nový koš Prima Linea Sienna vč. sloupku	6 107,22 Kč	368,00 Kč	1 617,00 Kč	462,00 Kč	462,00 Kč	9 016,22 Kč
CELKEM:										9 016,22 Kč

Poznámka: Ceny v Kč bez DPH.
Platnost cenové nabídky do 30.06.2025
Realizace do tří týdnů od objednání a při vhodných klimatických podmínkách (kopání do země a betonáž).

Vystavil: [REDACTED]

Eva Babášová



Ekonomický a informační systém POHODA

18.05.2025 10:00:00