

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/20
Stavba: Linky v odd. 613

LESY ČR



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:
Datum: 30.7.2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			339 029,50
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 339 029,50	Výše daně 71 196,20
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			410 225,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2025/20

Stavba: Linky v odd. 613

Místo:

Datum:

30.7.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		339 029,50	410 225,70
2025/20	Linky v odd. 613	339 029,50	410 225,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Linky v odd. 613

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.7.2025
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			339 029,50
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	339 029,50	21,00%	71 196,20
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			410 225,70
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

LESY ČR



Stavba:

Linky v odd. 613

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 30.7.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	339 029,50
HSV - Práce a dodávky HSV	339 029,50
1 - Zemní práce	339 029,50

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Linky v odd. 613

Místo:

Datum: 30.7.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

339 029,50

D HSV Práce a dodávky HSV

339 029,50

D 1 Zemní práce

339 029,50

1	K	112201114	Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	10,000	3 650,00	36 500,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------	----------------

PP Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm

2	K	112201116	Odstranění pařezů D přes 0,6 do 0,7 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	20,000	4 975,00	99 500,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------	----------------

PP Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm

3	K	122351105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	713,900	205,00	146 349,50	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3

VV linka 1

VV ((1,2*2)/2)*212 254,400

VV linka 2

VV ((1,7*2)/2)*85+((15*12)/2)*1,5 279,500

VV linka 3

VV ((1,2*2)/2)*150 180,000

VV Součet 713,900

4	K	181152301	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích bez zhuštění	m2	2 180,000	26,00	56 680,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních bez zhuštění

VV linka 1

VV 212*4 848,000

VV linka 2

VV 153*4 612,000

VV linka 3

VV 180*4 720,000

VV Součet 2 180,000