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	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	NMVP, Obnova fojtství z Jasenné- šindelová střecha
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	KSO:
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	

	
	
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	11.06.2025
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Zadavatel:
	Národní muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoště
	
	
	IČ:
	00098604
	

	
	
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	CZ00098604
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	27816788
	

	
	
	
	
	                           JURÁŇ s.r.o.       Ústí 200   Vsetín
	
	
	DIČ:
	CZ27816788
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	

	
	
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	
	
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	1 228 766,71
	

	
	
	
	Ostatní náklady
	
	
	
	
	0,00
	

	
	
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	1 228 766,71
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	
	
	
	DPH
	základní
	1 228 766,71
	
	
	21,00%
	258 041,01
	

	
	
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	1 486 807,72
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Projektant
	
	Zpracovatel
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	
	Razítko
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	
	Razítko
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	NMVP, Obnova fojtství z Jasenné- šindelová střecha
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	11.06.2025
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zadavatel:
	
	 
	
	
	Projektant:
	 
	

	
	
	Zhotovitel:
	
	                           JURÁŇ s.r.o.       Ústí 200   Vsetín
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1) Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	
	1 228 766,71
	

	
	
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	87 487,20
	

	
	
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	71 953,20
	

	
	
	
	    997 - Doprava suti a vybouraných hmot
	
	
	
	15 534,00
	

	
	
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	1 141 279,51
	

	
	
	
	    765 - Krytina skládaná
	
	
	
	1 097 367,24
	

	
	
	
	    783 - Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	43 912,27
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2) Ostatní náklady
	
	
	
	
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	
	
	
	1 228 766,71
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	NMVP, Obnova fojtství z Jasenné- šindelová střecha
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	11.06.2025
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zadavatel:
	
	 
	
	
	Projektant:
	 
	

	
	
	Zhotovitel:
	
	                           JURÁŇ s.r.o.       Ústí 200   Vsetín
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	1 228 766,71
	

	
	
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	87 487,20
	

	
	
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	71 953,20
	

	
	
	9
	K
	941121111
	Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 1,5 do 1,8 m v do 10 m
	m2
	276,000
	166,00
	45 816,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	
	
	VV
	
	19*6*2
	
	228,000
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	4*12
	
	48,000
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	276,000
	
	
	

	
	
	12
	K
	946692211
	Příplatek k lešeňové podlaze pro pojízdné tunelové dílcové lešení za první a ZKD den použití
	m2
	8 280,000
	1,46
	12 088,80
	CS ÚRS 2025 01

	
	
	
	VV
	
	276*30
	
	8 280,000
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	8 280,000
	
	
	

	
	
	10
	K
	941221811
	Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m
	m2
	276,000
	50,90
	14 048,40
	CS ÚRS 2025 01

	
	
	
	D
	997
	Doprava suti a vybouraných hmot
	
	
	
	15 534,00
	

	
	
	3
	K
	997013811
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01
	t
	3,500
	2 500,00
	8 750,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	
	7
	K
	997131511
	Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí dřevěných do 1 km
	m3
	6,400
	804,00
	5 145,60
	CS ÚRS 2025 01

	
	
	
	VV
	
	0,025*256
	
	6,400
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	6,400
	
	
	

	
	
	8
	K
	997131519
	Příplatek ZKD 1 km u odvozu na skládku demontovaných konstrukcí dřevěných
	m3
	6,400
	256,00
	1 638,40
	CS ÚRS 2025 01

	
	
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	1 141 279,51
	

	
	
	
	D
	765
	Krytina skládaná
	
	
	
	1 097 367,24
	

	
	
	1
	K
	765162801
	Demontáž krytiny z dřevěných šindelů sklon do 45° do suti
	m2
	256,772
	185,00
	47 502,82
	CS ÚRS 2025 01

	
	
	
	VV
	
	7,2*18,56
	
	133,632
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	6,5*18,56
	
	120,640
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	2,5
	
	2,500
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	256,772
	
	
	

	
	
	1a
	
	765 16 ROO
	Výměna,oprava latí-bidla - poval   tl.  6cm  40%
	m2
	103,000
	420,00
	43 260,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	K
	765162810
	Příplatek k demontáži krytiny z dřevěných šindelů za sklon přes 45°
	m2
	256,772
	35,00
	8 987,02
	CS ÚRS 2025 01

	
	
	4
	K
	765162022
	Montáž šindele  dřevěného smrk , dvojité krytí
	m2
	254,272
	1 200,00
	305 126,40
	CS ÚRS 2025 01

	
	
	
	VV
	
	7,2*18,56
	
	133,632
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	6,5*18,56
	
	120,640
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	254,272
	
	
	

	
	
	5
	K
	765162032
	Montáž šindele  dřevěného smrk , dvojité krytí ,kozub
	m2
	2,500
	3 500,00
	8 750,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	
	
	VV
	
	2,5
	
	2,500
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	2,500
	
	
	

	
	
	5a
	
	6059212 RO
	dodávka šindele smrk , ručně štípaný dvojitý , imprgnace
	m2
	282,450
	2 180,00
	615 741,00
	

	
	
	
	
	
	256,772x 1,1
	
	
	
	
	

	
	
	6
	K
	998765112
	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m
	%
	6,800
	10 000,00
	68 000,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	
	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	43 912,27
	

	
	
	13
	K
	783507310
	Provedení krycího jednonásobného nátěru krytiny ze dřevěných šindelů sklon přes 30 do 60°
	m2
	256,272
	125,00
	32 034,00
	CS ÚRS 2024 02

	
	
	14
	M
	24626770
	hmota nátěrová syntetická napouštěcí a krycí s biocidy na dřevo
	kg
	38,441
	309,00
	11 878,27
	CS ÚRS 2024 02

	
	
	
	VV
	
	256,272*0,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	38,441
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI
0
Stavba: o

Kéd Popis

1) Naklady z rozpotti

2025 Jasenna sindel

2) Ostatni naklady ze souhrnného listu

Celkové naklady za stavbu 1) +2)

11.06.2025

CenabezDPH[CZK]  Cenas DPHICZK]

1228 766,71

122876671

0,00

1228 766,71

1486 807,72

1486 807,72

0,00

1486 807,72





