

REALIZAČNÍ SMLOUVA

číslo smlouvy DPO: DOD20250482

uzavřená na základě Rámcové smlouvy (číslo smlouvy DPO: DOD20232615), která byla uzavřena dne 27.5.2024 v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem SVZ-24-24-PŘ-Ku (dále jen „Rámcová smlouva“) na zpracování kompletní dotační dokumentace pro realizaci žádosti DPO o finanční pomoc udělením dotací z prostředků dotačních fondů a administraci a dotační management v realizační fázi konkrétního projektu, kterému byla udělena dotace a výsledku dílčího výběrového řízení „**Kompletní dotační dokumentace - IROP 108 - ITI plnicí a nabíjecí stanice**“, vedeného pod ev.č. zadavatele TRD-01-25-PŘ-Bá, mezi těmito smluvními stranami:

ProFaktum, s.r.o.

se sídlem: Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín
IČ: 28568087
DIČ: CZ28568087
Zapsaná v OR: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32428
Zastoupená: Ing. Radek Eliáš, jednatel
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Český Těšín
číslo účtu: 225394522/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

a

Dopravní podnik Ostrava a.s.

se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ: 61974757,
DIČ: CZ61974757,
Zapsaná v OR: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1104
zastoupená: [REDACTED]
bankovní spojení: UniCredit Bank CZ, pobočka Ostrava,
číslo účtu: 2105677586/2700

(dále jen „DPO“ nebo „Objednatel“)

Preambule

Dopravní podnik Ostrava a.s. má zájem v Programovém období 2021 – 2027 žádat o dotaci z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“), pro plánovanou realizaci stavby vodíkové plnicí stanice a elektro nabíjecích stanic. V tuto chvíli je vyhlášena 108. Výzva Řídícího orgánu IROP- ITI (dále jen „Výzva 108“) a související Metodické pokyny, podle kterých je možné zpracovat finální verzi kompletní dotační dokumentace.

Současně již byla zveřejněna 12. Výzva nositele Integrované územní strategie Ostravské metropolitní oblasti – Plnicí a dobíjecí stanice pro VHD (dále jen „12. Výzva ITI“) k předkládání projektových záměrů, tato je k dispozici na uvedeném odkazu https://itiostravsko.cz/wp-content/uploads/2022/06/Vyzva-12_plnicí-a-dobíjecí-stanice-VHD.pdf .

Zpracování projektového záměru zajistí Objednatel. Součástí předmětu díla je spolupráce Zhotovitele s Objednatelům při zpracování projektového záměru předkládaného k projednání Řídícího výboru ITI SOMO (dále „ŘV SOMO“) ve smyslu konzultace a výpočtu povinných indikátorů, které budou přeneseny do Žádosti o podporu. Předložení projektového záměru k projednání na ŘV SOMO zajistí Objednatel za účelem vydání dokumentu „Vyjádření řídícího výboru metropolitní oblasti o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií“, který je povinnou přílohou žádosti o podporu.

Ve chvíli, kdy bude mít Objednatel všechny potřebné podklady pro zpracování kompletní dotační dokumentace, předá je Zhotoviteli a ten bude muset bez zbytečného odkladu předložit Žádosti o dotaci pro níže uvedené projekty.

Článek I

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje podle této realizační smlouvy (dále jen „smlouvy“) připravit kompletní dotační dokumentaci pro realizaci žádostí o finanční podporu s udělením dotace z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) v rámci Integrovaného regionálního Operačního programu 2021-2027 pro

Operační program:	Integrovaný regionální operační program 2021-2027
Cíl politiky:	2 Zelenější, nízkouhlíková a odolná Evropa
Priorita:	6 Rozvoj městské mobility
Specifický cíl:	6.1 Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství
Druh:	průběžná
Název a číslo výzvy:	108. výzva IROP – Plnicí a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu – SC 6.1 (ITI)

DPO předpokládá realizaci níže uvedených projektů:

1.1. ITI II.- Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě

Rozsah projektu: realizace stavby plnicí stanice pro obsluhu min. 2 autobusů s vodíkovým pohonem, včetně dodávky technologie skladování a řízení plnění vodíku; realizace 2026 – 2029

1.2. ITI II. – Rozvoj elektromobility v Ostravě

Rozsah projektu:

Dobíjecí stanice Hranečník

- realizace stavby nabíjecí stanice pro noční nabíjení elektrobusů, včetně dodávky technologie řízení nabíjení a stavby zastřešených odstavných stání pro plánovaný počet elektrobusů ; realizace 2026 – 2028

Dobíjecí stanice Martinov

- realizace stavby nabíjecí stanice pro noční nabíjení elektrobusů, včetně dodávky technologie řízení nabíjení a stavby zastřešených odstavných stání pro plánovaný počet elektrobusů ; realizace 2026 – 2028

Dobíjecí stanice Vítkovická

- realizace stavby nabíjecí stanice pro noční nabíjení elektrobusů, včetně dodávky technologie řízení nabíjení a stavby zastřešených odstavných stání pro plánovaný počet elektrobusů ; realizace 2026 – 2028

2. Předmět plnění zahrnuje:

a) Zpracování a podání žádostí o podporu, včetně manažerského řízení, dle Výzvy 108 k předkládání žádostí o podporu přes monitorovací systém poskytovatele MS2021+ v návaznosti na projektový záměr zpracovaný ze strany Objednatele v souladu s 12. Výzvou ITI a jejich případné přepracování dle požadavků Hodnotící komise.

- i. Zhotovitel zpracuje kompletní dotační dokumentaci včetně všech příloh, která bude vypracovaná v intencích Metodických pokynů vyhlášovatele Výzvy 108 k předkládání žádostí o podporu, doporučení a dalších požadavků poskytovatele dotace, pro projekty dle bodu 1.1. až 1.2. tohoto článku smlouvy.
- ii. Zhotovitel se bude účastnit osobních jednání, konzultací a schválení obsahové náplně jednotlivých projektů ze strany DPO, který má právo obsahovou náplň projektů upravit nebo změnit. Úpravy dotační dokumentace z důvodu změny obsahové náplně projektu jsou již zahrnuty v ceně dle čl. II.
- iii. Kompletní dotační dokumentace včetně všech příloh, vypracovaná v intencích Metodických pokynů vyhlášovatele Výzvy 108 k předkládání žádostí o podporu, doporučení a dalších požadavků poskytovatele dotace.
- iv. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat úpravu obsahových náplní jednotlivých projektů v návaznosti na podmínky vyhlášené Výzvy 108. Úpravy dotační dokumentace z důvodu změny obsahové náplně projektu jsou již zahrnuty v ceně dle čl. II.

b) Předání kompletních dotačních dokumentací ve formátu vhodném pro podání elektronické verze žádosti přes monitorovací systém poskytovatele MS2021+ prostřednictvím ISKP21+, na FLASH DISKU a v listinné podobě Objednateli.

- i. Zhotovitel se zavazuje osobně předat DPO kompletní dotační dokumentaci samostatně pro každý z projektů dle bodu 1.1. až 1.2. tohoto článku smlouvy.
 - ii. Předání proběhne u Objednatele. Předání bude stvrzeno předávacím protokolem. Tento bude mimo jiné obsahovat informaci, zda DPO přebírá dílo s výhradami či bez výhrad. Bude-li mít DPO výhrady, je Zhotovitel povinen tyto odstranit v DPO stanoveném termínu s ohledem na požadavky poskytovatele dotace. DPO je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel opravené dílo na základě výhrad DPO osobně doručil DPO a provedené úpravy projednal. Předávací protokol bude obsahovat kompletní soupis veškerých povinných i nepovinných příloh.
3. Zhotovitel bude s DPO přípravu projektu průběžně konzultovat a koordinovat. Zhotovitel se bude osobně účastnit jednání projektového týmu na základě zaslané výzvy k účasti ze strany přiděleného pracovníka DPO. Příprava projektu bude ze strany DPO a Zhotovitele také v případě potřeby konzultována s pověřenými pracovníky poskytovatele dotace a pověřenými pracovníky Statutárního města Ostrava.
4. Veškeré odchylky od specifikace předmětu smlouvy mohou být prováděny Zhotovitelem pouze tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny DPO. Jestliže Zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení. Výjimkou jsou pouze práce bezprostředně nutné k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody na prováděném díle. Zhotovitel však musí prokázat, že vznik škody nehrozil v důsledku vadného provádění předmětu smlouvy, ale pouze v důsledku skutečností a událostí, které nemohl při vynaložení veškeré odbornosti předpokládat.
5. Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných služeb či dodávek (vícepráce), které nebyly obsaženy v původním předmětu plnění, a jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, a tyto dodatečné služby či dodávky jsou nezbytné pro poskytnutí původních služeb či dodávek (vícepráce). Celkový cenový nárůst související s těmito změnami (vícepráce) při odečtení služeb či dodávek, které nebyly realizovány (méněpráce), nepřesáhne

30 % původní ceny za provedení díla dle této smlouvy. Tyto práce je oprávněn odsouhlasit zástupce DPO, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se zavazují uzavřít o této změně dodatek ke smlouvě.

6. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost při zpracování projektového záměru předkládaného k projednání ŘV SOMO a to ve smyslu konzultace a výpočtu povinných indikátorů, které budou přeneseny do Žádosti o podporu. Poskytnutí této součinnosti je zahrnuto v ceně uvedené v čl. II. bodu 1.1. této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pravdivé relevantní informace týkající se zajišťování souladu s aplikovatelnými předpisy v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelnosti – ESG (zodpovědné chování firem ve vztahu k životnímu prostředí, společnosti i řízení rizik), kyberbezpečnosti, jakož i v dalších oblastech, kde aplikovatelné právní předpisy vyžadují od objednatele získávání dat od dodavatelů. Zhotovitel je také povinen umožnit objednateli provedení auditu v uvedených oblastech a poskytnout mu potřebnou součinnost.
8. Předmět plnění této smlouvy či jeho dílčí část (viz čl. I. odst. 1.1 a 1.2 této smlouvy) bude Zhotovitelem realizován až na základě výzvy DPO (viz čl. IV. odst. 1 písm. a) této smlouvy). Nebude-li výzva doručena zhotoviteli ani do **30. 10. 2027**, má se za to, že předmět plnění či jeho část nebude realizován, nedohodnou-li se strany jinak. DPO si vyhrazuje právo neodebrat předmět plnění či jeho část. Pro odstranění všech pochybností si strany sjednávají, že v případě neodebrání plnění ze strany DPO, nemá zhotovitel nárok na žádnou kompenzaci, a DPO je povinen uhradit plnění pouze v rozsahu, v jakém jej odebral.

Článek II

Cena předmětu smlouvy

1. DPO a Zhotovitel se dohodli, že cena předmětu smlouvy je následující:
 - 1.1. **Celková cena za zpracování kompletní dotační dokumentace včetně manažerského řízení a podání žádosti o dotaci k projektu dle čl. I. bodu 1.1 této smlouvy činí**
97 000 Kč bez DPH
DPH 20 370 Kč
Celkem vč. DPH 117 370 Kč
 - 1.2. **Celková cena za zpracování kompletní dotační dokumentace včetně manažerského řízení a podání žádosti o dotaci k projektu dle čl. I. bodu 1.2 této smlouvy činí**
137 000 Kč bez DPH
DPH 28 770 Kč
Celkem vč. DPH 165 770 Kč
2. **Celková cena za celý předmět plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy činí**
234 000 Kč bez DPH
DPH 49 140 Kč
Celkem vč. DPH 283 140 Kč
3. Smluvená cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nutné ke zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle čl. I. této smlouvy, jakož i veškeré náklady související, tzn., že je nejvýše přípustná. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, tak dohodnutou cenu lze měnit pouze písemnou dohodou mezi DPO a Zhotovitelem formou dodatku k této smlouvě, a to pouze:

- a) v souvislosti se změnou právních předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu smlouvy
- b) jestliže bez zavinění Zhotovitele dojde v průběhu provádění předmětu smlouvy k nutnosti provést předmět smlouvy odchýlně (tím se nemá na mysli úprava předmětu plnění ve smyslu čl. I. odst. 2 písm. a)

Článek III

Platební podmínky

- 1. DPO a Zhotovitel se dohodli, že Zhotovitel bude fakturovat cenu samostatně pro každý projekt dle čl. I bodů 1.1. a 1.2. této smlouvy.
- 2. Pokud daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v § 29. odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty, bude bez zaplacení vrácen k opravě (doplnění). Upravená (prodloužená) musí být v tomto případě rovněž splatnost opravovaného dokladu.
- 3. Není-li v této realizační smlouvě uvedeno jinak, vztahují se na plnění dle této realizační smlouvy platební podmínky uvedené v čl. V. Rámcové smlouvy.

Článek IV

Doba plnění předmětu smlouvy

- 1. Doba (harmonogram) plnění předmětu smlouvy zahrnutého v článku I. je následující:
 - a) Žádost o podporu dle čl. I. odst. 2 písm. a) bodu iii) pro projekty dle čl. I bodu 1.1. a 1.2. Zhotovitel zpracuje a podá do MS2021+ v co možná nejdřívějším termínu (viz. Preambule této smlouvy), nejpozději **do 2 měsíců od doručení písemné výzvy k zahájení prací na zpracování žádosti o podporu**, nebude-li dohodnuto jinak. Výzva bude pro každý projekt zaslaná samostatně, elektronicky na e-mailovou adresu [REDACTED]. Výzva se považuje za doručenu v den jejího odeslání, nebude-li prokázáno, že do emailové schránky Zhotovitele byla doručena v jiný den. Za doručení do emailové schránky Zhotovitele se považuje rovněž zachycení zprávy ve spamovém či jiném filtru. Současně s výzvou Objednatel poskytne Zhotoviteli podklady nezbytné pro zahájení prací na zpracování kompletní dotační dokumentace samostatně pro každý z projektů dle čl. I bodu 1.1. a 1.2. Za Objednatele je v této záležitosti oprávněna jednat specialistka strategických projektů, [REDACTED] a nebo [REDACTED]. Tím nejsou dotčena jednatelská oprávnění osoby podepisující za Objednatele tuto smlouvu, statutárního orgánu Objednatele, případně dalších osob k tomu zmocněných.

Vypořádání připomínek Hodnotící komise a případné přepracování žádosti o podporu Zhotovitel zpracuje bez zbytečného odkladu, případně dle termínu uvedeného v zápisu Hodnotící komise.

V případě poskytnutí podkladů ze strany DPO osobně bude o tomto předání zpracován předávací protokol. Případný posun termínu dle tohoto bodu nebude řešen Dodatkem, pouze písemným oznámením formou e-mailu odeslaného Objednatelem.
 - b) V případě, že nejpozdější termín podání žádosti o podporu stanovený Výzvou 108 je dřívější, než termín stanovený dle článku IV., odst. 1 písm. a), pak je Zhotovitel povinen žádost o podporu zpracovat a podat nejpozději v termínu stanoveném ve Výzvě 108.
 - c) Plnění dle čl. I. odst. 2 písm. b) bude předáno pro každý jednotlivý projekt do 10 dnů od podání Žádosti o podporu, nebude-li dohodnuto jinak. Případný posun termínu dle tohoto bodu

nebude řešen Dodatkem, pouze písemným oznámením formou emailu odeslaného Objednatelem.

Článek V

Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto realizační smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou a platnými právními předpisy.
2. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, může být tato smlouva měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami na stejné listině, případně podepsanými uznávanými elektronickými podpisy.
3. Práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy není možné postoupit bez souhlasu druhé smluvní strany.
4. Tato smlouva se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění smlouvy v Registru smluv zprostředkuje DPO. O tomto zveřejnění smlouvy se DPO zavazuje informovat Zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu [redacted] nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

V Ostravě

Za DPO

Za Zhotovitele

.....

[redacted]

.....

Ing. Radek Eliáš
jednatel