

Příloha č. 1

Smlouvy č. 973/B/5217510581/2025

Příjemce: **Město Český Brod**Název akce: **Český Brod, přechody, místa pro přecházení a chodníky**ISPROFOND: **5217510581**Číslo žádosti: **79/2024**

Neuznatelné položky v oceněném soupisu prací:

Položka	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
SO 102 Úprava MK a zpevněných ploch			
28	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	686,00	830,06
29	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M	1 058,00	1 280,18
30	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	434,00	525,14
31	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	114,00	137,94
32	ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU	3 087,30	3 735,63
33	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ	421,95	510,56
34	MULČOVÁNÍ	16 139,30	19 528,55
35	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM	433 473,00	524 502,33
36	ZALÉVÁNÍ VODOU	2 192,52	2 652,95
60	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI	15 984,00	19 340,64
62	ZEMNÍ SOUPRAVY na vodovodu	19 032,30	23 029,08
65	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	8 075,00	9 770,75
66	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM	14 290,00	17 290,90
67	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	23 720,00	28 701,20
69	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	8 075,00	9 770,75
88	ODSTRANĚNÍ ZEMNÍCH SOUPRAV S POKLOPEM (vodovod)	42 742,70	51 718,67
SO 401 nasvětlení přechodů			
49	Vytýčení stávajících sítí všech správců	6 716,70	8 127,21
50	Meřicí protokol kvality osvětlení dle ČSN	18 318,40	22 165,26
Přechod Zborovská			
SO 101 Přechod pro chodce			
13	Plošná úprava terénu	12 480,38	15 101,26
14	Založení trávníku	5 808,09	7 027,79
15	osivo směs travní parková okrasná	545,05	659,51
16	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu	12 191,48	14 751,69
SO 401 Nasvětlení přechodu pro chodce			
45	Zaškolení obsluhy	2 000,00	2 420,00
46	Uvedení do provozu	5 000,00	6 050,00
VRN.u			
3	Informační tabule na staveništi	3 000,00	3 630,00
dle příjemce			
	VON - neuznatelné náklady	20 000,00	24 200,00
SO 001	Odstranění objektů zdi a vjezdové brány Technického areálu města	187 766,18	227 197,08
SO 185	Dopravně inženýrská opatření (DIO) - 25,6 %	35 819,39	43 341,46
SO 402	Stavební příprava pro kabelové vedení (datová síť)	272 050,34	329 180,91
SO 501	Přeložka NTL plynovodu - 80 %	855 304,64	1 034 918,61
ZBV 5 - SO 501	Přeložka NTL plynovodu - 80 %	236 581,00	286 263,01
ZBV 7 - SO185	Dopravně inženýrská opatření (DIO) - 25,6 %	16 436,73	19 888,44

ZBV 8 - SO001	Odstranění objektů zdi a vjezdové brány Technického areálu města	729 002,58	882 093,12
ZBV 10 - SO001	Odstranění objektů zdi a vjezdové brány Technického areálu města	539 203,92	652 436,74
Celkem neuznatelné náklady			4 292 777,44

Pozn.:

Přisvětlení adaptační zóny přechodů pro chodce, požadavek na jeho realizaci vyplývá ze světelného výpočtu.

Informativní výpočet výše nákladů a podílů na financování akce:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	6 959 051,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo a smlouvy o dílo (IS Menci) v Kč:	12 472 557,66
Celkové uznatelné náklady (Kč):	8 179 780,22
Maximální možný příspěvek (zaokr. na Kč dolů):	6 952 813,00
Maximální možný příspěvek v % :	85,00%
Minimální vlastní podíl v %:	15,00%
Minimální vlastní podíl v Kč:	1 226 967,22

Zpracoval:

Dne: 06.08.2025