

Položkový rozpočet

Zakázka: **1. Etapa**

Místo **ZUŠ Pavla Kalety, Sokola Tůmy 105/10, Český Těšín**

Objednatel: **ZUŠ Pavla Kalety, Český Těšín, příspěvková organizace** IČ: **68899106**
Sokola Tůmy 105/10 DIČ:
737 01 Český Těšín

Zhotovitel: **Sanace a stavby APOLLO s.r.o.** IČ: **27778428**
U Nádraží 1155/25 DIČ: **CZ27778428**
70300 Ostrava-Vítkovice

Vypracoval:

| Rozpis ceny | | | Celkem |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV | | | 68 865,12 |
| PSV | | | 378 772,78 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 38 580,00 |
| Celkem | | | 486 217,90 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|-------------|-----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 0,00 CZK |

Cena celkem bez DPH **486 217,90** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis rozpočtu: -

1.Etapa, stavební práce po zatečení hasební vodou po požáru Obchodní akademie a Základní školy v Českém Těšíně.

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem |
|-------------|--|----------|--|--|------------|
| 60 | Úpravy povrchů, omítky | HSV | | | 3 192,00 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV | | | 0,00 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV | | | 38 006,28 |
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. | HSV | | | 6 625,32 |
| 97 | Likvidace odpadu | HSV | | | 20 000,00 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 1 041,52 |
| 762 | Konstrukce tesařské | PSV | | | 294,00 |
| 763 | Dřevostavby | PSV | | | 3 040,00 |
| 764 | Konstrukce klempířské - oprava střechy | PSV | | | 311 622,00 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV | | | 589,00 |
| 775 | Podlahy vlysové a parketové | PSV | | | 0,00 |
| 776 | Podlahy povlakové | PSV | | | 41 508,48 |
| 784 | Malby | PSV | | | 21 719,30 |
| ON | Ostatní náklady | ON | | | 38 580,00 |
| Cena celkem | | | | | 486 217,90 |