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Specifikace požadovaných prací
Příloha č. 1
Název zakázky:
Číslo smlouvy:
Číslo objednávky: 129

Termín plnění Místo plnění Popis práce Druh a délka výluk Požadavek na Ostatní

Od účinnosti 
objednávky - do 31. žst. Starkoč Oprava přejezdu P5450 v km 

18,748 v žst. Starkoč 
bez výluk + 2N měsíční

Od účinnosti 
objednávky - do 31. TÚ Kostelec n. O. - Týniště 

Svařování, navařování, broušení 
výhybek a kolejnic v TÚ Kostelec 
n. O. - Týniště n. O. - odstranění 
havarijního stavu

bez výluk měsíční

Od účinnosti 
objednávky - do 31. žst. Opatovice n. L.-

Pohřebačka

Svařování, navařování, broušení 
výhybek a kolejnic v žst. 
Opatovice n. L.-Pohřebačka - 
odstranění havarijního stavu

bez výluk měsíční

Od účinnosti 
objednávky - do 31.  žst. Nové Město n. C

Svařování, navařování, broušení 
výhybek a kolejnic v žst. Nové 
Město n. C. - odstranění 
havarijního stavu

bez výluk měsíční

Od účinnosti 
objednávky - do 31. žst. Hradec Králové hl.n.

Svařování, navařování, broušení 
výhybek a kolejnic v žst. Hradec 
Králové hl.n. - odstranění 
havarijního stavu

bez výluk měsíční

Celková cena

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025



ROZPOČET

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

Místo: žst. Starkoč 

OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. ST Hradec Králové

PČ Kód Množství J. montáž [CZK] Cenová 

Náklady soupisu celkem
Práce a dodávky HSV
Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm

Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)

Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní

Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T
Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar S49, T, 

Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové
Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm

Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2

Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2

Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku 

Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m

Zřízení krytých odvodňovacích zařízení potrubí trativodu
Zřízení krytých odvodňovacích zařízení šachty trativodu
Drenážní plastové díly trubka celoperforovaná DN 150 mm
Drenážní plastové díly šachta průchozí DN 400/250 1 vtok/1 odtok DN 250 mm
Drenážní plastové díly krytka šachty plastová D 400
Geotextilie separační
Kamenivo drcené drť frakce 8/16

Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1

Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)
Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové
Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji
Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. 

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji 

Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných 
podložek
Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných 
podložek

Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou 
tloušťky do 20 cm
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v 
živičném krytu
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím 

Asfaltový beton ACP 16S 50/70 středněznný-podkladní vrstva
Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva
Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 150 mm
barva akrylátová na vozovky bílá S 2867
Ostatní
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, 
písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, 
písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km 

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, 
montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 80 km 

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, 
písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, 
montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 80 km 

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, 
písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, 
písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 

Vedlejší rozpočtové náklady
Průzkum výskytu škodlivin - kontaminace kameniva ropnými látkami
Geodetické práce - před opravou
Geodetické práce - v průběhu opravy
Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč
Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost

Oprava přejezdu P5450 v km 18,748 v žst. Starkoč 



ROZPOČET

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

Místo: TÚ Kostelec n. O. - Týniště n. O.

OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. ST Hradec Králové

PČ Kód Množství J. montáž [CZK] Cenová 

Náklady soupisu celkem
Práce a dodávky HSV
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. 

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. 

Ostatní
Vedlejší rozpočtové náklady

Svařování, navařování, broušení výhybek a kolejnic v TÚ Kostelec n. O. - Týniště n. O. - odstranění havarijního 



ROZPOČET

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

Místo: žst. Opatovice n. L.-Pohřebačka

OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. ST Hradec Králové

PČ Kód Množství J. montáž [CZK] Cenová 

Náklady soupisu celkem
Práce a dodávky HSV
Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel 
odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm.

Ostatní
Vedlejší rozpočtové náklady
Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci Kč/ho

Svařování, navařování, broušení výhybek a kolejnic v žst. Opatovice n. L.-Pohřebačka - odstranění havarijního 



ROZPOČET

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

Místo: žst. Nové Město n. C.

OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. ST Hradec Králové

PČ Kód Množství J. montáž [CZK] Cenová 

Náklady soupisu celkem
Práce a dodávky HSV
Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 
1:14 opotřebení přes 10 mm.
Ostatní
Vedlejší rozpočtové náklady
Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci Kč/ho

Svařování, navařování, broušení výhybek a kolejnic v žst. Nové Město n. C. - odstranění havarijního stavu



ROZPOČET

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

Místo: žst. Hradec Králové hl.n.

OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. ST Hradec Králové

PČ Kód Množství J. montáž [CZK] Cenová 

Náklady soupisu celkem
Práce a dodávky HSV
Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm
Opravná reprofilace opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm
Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. 

Ostatní
Vedlejší rozpočtové náklady

Svařování, navařování, broušení výhybek a kolejnic v žst. Hradec Králové hl.n. - odstranění havarijního stavu
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