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A. PRŮVODNÍ ZPRAVA

ÚVODNÍ ÚDAJE

Předmětem projektu pro stavební povolení je návrh nového Parkovacího domu na ploše stávajícího 
parkoviště.
Zájmové pozemky pro stavbu se nachází na jižním okraji města Neratovice, při ulici Na Výsluní, na 
rozhraní sídliště a zahrádkářské osady, která území lemuje z jižní strany. Na západní straně stavební 
plocha bezprostředně sousedí se stěnou individuálních garáží, na východní straně je jednopodlažní 
stavba supermarketu Tesco. Stavební parcela je v současné době dopravně napojena vjezdem na ulici 
Na Výsluní. Dopravní napojení pro řešený objekt zůstává stávající.
Navrhovaný objekt je umístěn na parcele obdélníkového tvaru o rozměrech cca 75x80m. Půdorys 
parkovacího domu je vepsán do obdélníku 49,2x69,6m.
Parkovací dům má v dokumentaci pro stavební povolení celkem 2.NP a provozní střechu. Takto je 
jeho podoba navržena a bude realizován v této 1. etapě výstavby. Staticky je dům navržen a bude 
realizován, tak aby bylo možné ve 2. etapě provést nástavbu o jedno kompletní podlaží a tím zvýšit 
kapacitu o dalších cca 134 parkovacích stání.
Výškové uspořádání domu je řešeno systémem krátkých ramp a o půl patra posunutými podlažími 
hlavních lodí. Stavbu tedy výškově tvoří 2. nadzemní podlaží a provozní střecha - tyto se však nacházejí 
na 6ti výškových úrovních. Konstrukční výška podlaží je navržena na 2,8m. Konstrukční výška mezi 
půlpatry je l,4m. Maximální výška zábradlí parkovací úrovně 6 (střecha) činí + 8,550m nad úrovní 
+0,000 (úroveň vjezdu).
Stavba parkovacího domu je navrhována na pozemcích parc.č. 92/15, 92/16, k.ú. Neratovice [703 657],
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A.l. Identifikační údaje

A.l.l. Údaje o stavbě

Název stavby Parkovací dům Neratovice

Místo stavby : Neratovice, ulice Na Výsluní, k.ú Neratovice - pare. č. 92/15, 92/16

Předmět dokumentace : dokumentace řeší projekt pro stavební povolení pro výstavbu nového
parkovacího domu na pozemcích města Neratovice parc.č. 92/15, 92/16, k.ú. 
Neratovice.

A.l.2. Údaje o stavebníkovi:

Město Neratovice

IČO :

Sídlo :

Zastoupené :

00237108

Kojetická 1028, 277 11 Neratovice

starostou Ing. Romanem Kroužeckým, na základě plné moci

A.l.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 
Firma RotaGroup a.s.
IČO : 279 67 344
Sídlo firmy 
Bank. Účet 
DIČ

Na nivách 956/2,141 00 Praha 4

část PD firma
AB. Průvodní a souhrnná zpráva RotaGroup,a.s.
C. Situace stavby RotaGroup,a.s.

SO.01-D.1.1 Architektonicko stavební řešení RotaGroup,a.s.
SO.01-D.1.2 Stavebně konstrukční řešení Piada s.r.o.
SO.Ol-D.1.3 PBŘ KERB s.r.o.
SO.02 Hrubé terénní úpravy RotaGroup,a.s.
SO .03 Komunikace a zpevněné plochy RotaGroup,a.s.

SO.04 Sadové úpravy RotaGroup,a.s.
SO.05 Vnější kanalizace RotaGroup,a.s.
SO .06 Vnější vodovod RotaGroup,a.s.

SO.07 Přeložka horkovodu RotaGroup,a.s.
SO.08 Přípojka NN, VO RotaGroup,a.s.
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A.2.

50.01

50.02
50.03
50.04
50.05
50.06
50.07
50.08
50.09
50.10

A.3.

Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Parkovací dům 
Hrubé terénní úpravy 
Komunikace a zpevněné plochy 
Sadové úpravy 
Vnější kanalizace 
Vnější vodovod 
Přeložka horkovodu 
Vnější rozvody NN, VO 
Přípojka sdělovací sítě 
Přeložka užitkového vodovodu

Seznam vstupních podkladů
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (RotaGroup a.s. - 11/2020)
Zadávací podklady stavebníka (Studie proveditelnosti - Reinvest s.r.o.)
Průběžné konzultace se stavebníkem
Obhlídka území
Geodetické zaměření
Inženýrskogeologický průzkum
Podklady z katastru nemovitosti
Územní plán města Neratovice
Ověřovací studie (RotaGroup a.s. - 10/2020)
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRAVA

B.l. Popis území stavby

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území.

Zájmové pozemky se nachází na jižním okraji města Neratovice, na rozhraní sídliště a zahrádkářské 
osady, která území lemuje z jižní strany. Na západní straně stavební plocha bezprostředně sousedí se 
stěnou individuálních garáží, na východní straně je jednopodlažní stavba supermarketu Tesco.
Jedná se o rovinatý pozemek o rozměrech cca 75x80m, který je v současné době využíván jako 
soukromé placené parkoviště. Pozemek je ve vlastnictví města, které ho provozovateli pronajímá.

Zájmové území z hlediska katastru nemovitostí zahrnuje pozemky v k.ú. Neratovice:
-92/15 - orná půda
-92/16 - orná půda

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,

Pro stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí č.j. MěÚN/045126/2021 dne 3.5.2021
Projekt pro stavební povolení je řešen v souladu s vydaným rozhodnutím, stavba nepřekračuje
v žádném směru limity dané vydaným územním rozhodnutím.
V projektu pro stavební povolení jsou zapracovány podmínky plynoucí z projednávání během 
územního řízení.

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby

Dnem 11. září 2020 je Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky závazná pro
pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování 
v území, v souladu s § 31 odst. 4 stavebního zákona.

Řešené území leží dle APÚR uvnitř rozvojové oblasti OB1 Praha. Návrh rozvojovou oblast plně 
respektuje.

Pro Středočeský kraj platí ZÚR SK, kterou vydalo zastupitelstvo Středočeského kraje s nabytím 
účinnosti poslední aktualizace ze dne 4.9.2018.
Pozemky se nenalézají v žádné ploše, koridoru, rozvojové ose, územní rezervě či specifické oblasti 
vymezené ZÚR Středočeského kraje. Nalézá se pouze v ZUR vymezené rozvojové oblasti OB1 Praha. 
Z hlediska zásad stanovených pro OB1 je záměr parkovacího domu na předmětných pozemcích 
v souladu se ZÚR SK.

Platnou územně plánovací dokumentací města Neratovice je Územní plán sídelního útvaru v právním 
stavu po změně č. 10 a změna č. 13 ÚPSÚ Neratovice.

Záměr se nachází dle platné územně plánovcí dokumentace ve stabilizovaném území ve funkční ploše 
P - parkoviště, pro kterou nejsou stanoveny konkrétní regulativy a limity funkčního a prostorového 
využití území (maximální zastavitelnost, minimální podíl (procento) zeleně na pozemku a maximální 
výška objektu).
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Skrz zájmové území je navrhována sběrná komunikace sídliště Neratovice - Jih, vedená jako veřejně 
prospěšná stavby 12. Záměr úmožňuje budoucí propojení rozvojových lokalit se stávajcí komunikací 
Na Výsluní.

Záměr nového parkovacího domu na ploše stávajícího parkoviště je v souladu se způsobem využití 
funkční plochy. Záměr je navrhován tak aby respektoval charakter a měřítko okolní zástavby. Záměr 
nepřekračuje průměrnou výšku okolní zástavby. Záměr svým umístěním v rámci zastavěných a 
zastavitelných ploch podporuje hospodářský rozvoj a nezhoršuje kvalitu životního prostředí. Záměr je 
řešen tak, aby nebyly překročeny meze únosnosti území. Koordinuje soukromé a veřejné zájmy a 
hospodárně využívá zastavěné území a stávající veřejnou technickou infrastrukturu, čímž splňuje 
kritéria odst. 2 a 4 § 18 stavebního zákona na ochranu nezastavěného území a naplňuje cíle a úkoly 
územního plánování.

Výřez - Koordinační výkres ÚPD

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území

Stavba je v souladu vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů, která stanovuje obecné požadavky na využívání území při vymezování ploch a 
pozemků, při stanovování podmínek jejich využití a umisťování staveb na nich a rozhodování o změně 
stavby a o změně vlivu stavby na využití území.
Stavba nevyžaduje výjimky z obecných požadavků na využívání území.
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e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů

Projektová dokumentace byla vypracována v dubnu 2021, případné podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů a správců budou zapracovány do PD před podáním žádosti o stavební povolení.

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický, hydrogeologický, 
stavebně historický průzkum apod.)

Geologický a hydrogeologický průzkum

Zájmové území náleží morfologicky do systému Hercynského, provincie Česká vysočina, subprovincie 
Česká tabule, do oblasti Středočeská tabule, celku Středolabská tabule, podcelku Českobrodská tabule 
a okrsku kojetická pahorkatina. Jedná se o morfologicky snížený terén, mírně zvlněného rázu, s 
dominantním tokem řeky Labe.
Dnešní reliéf je výsledkem geologické stavby, různé odolnosti hornin vůči zvětrávacím procesům, 
erozivní činnosti občasných vodních toků a také uložení kvartérních sedimentů, které vyrovnaly 
členitější povrch území.
Z regionálně-geologického hlediska je zájmové území součástí Českého masívu - pokryvné útvary a 
postvariské magmatity, budovaného křídovými sedimenty a v jejich podloží dále staršími prevariskými 
horninovými komplexy.
Horniny křídového stáří jsou budovány sedimentárními horninami oblasti křídy, regionu české křídové 
pánve, jizerského a bělohorského souvrství. Na posuzované lokalitě jsou dokumentovány slínovce 
(vápnité jílovce, místy písčité). Jedná se o jemně zrnité zpevněné sedimentární horniny, i v navětralém 
stavu dosahující převážně nízkých pevností. V prostoru úzkých výkopů a sond jsou s narůstající 
hloubkou obtížně rozpojitelné a těžitelné. Horniny jsou svrchu převážně zcela až silně zvětralé. Stupeň 
zvětrání závisí na litologickém složení horniny. Při realizace stavby budou dané horniny zastiženy a 
bude do nich provedeno založení stavby. Nejsvrchnější patro pak v prostoru zájmového území budují 
zeminy kvartérního pokryvu - eluvia podložních hornin, navážky, případně humózní horizont mimo 
upravený nezpevněný povrch parkoviště (zatravněný povrch při okrajích)
Povrch území byl v minulosti upraven. V současnosti je pozemek využíván jako parkovací plocha, jejíž 
povrch byl srovnán a překryt navážkami, uloženými zde i v souvislosti s urbanizací širšího okolí. Navážky 
byly pravděpodobně uloženy na původní humózní zeminu, do které byl úlomkovitý materiál vtlačen. 
Složení navážek je značně variabilní, jedná se převážně o překopané místní zeminy, zrnitostně 
charakteru písčitojílovitých a hlinitých zemin, s antropogenním materiálem (stavební suť, úlomky cihel, 
různé úlomky i kameny). Navážky jsou převážně tmavě šedé, šedohnědé až černé barvy, vlhčí, tzn. 
převážně tuhé konzistence. Povrch tvoří ochranná vrstva z drceného kameniva a hrubého štěrku o 
mocnosti 3-10 cm. Celková mocnost navážek byla v prostoru sondážních prací v rozmezí 0,3 - 1,2 m 
(větší mocnost v prostoru zásypů podzemních inženýrských sítí). Navážky jsou nehomogenní, středně 
ulehlé, celkově klasifikovány F4 CSY podle ČSN 73 6133 a grsaCI podle ČSN EN ISO 14689-1. Svrchní 
štěrkovitá poloha je klasifikována jako G2 GP podle ČSN 73 6133 a Gr podle ČSN EN ISO 14689-1. 
Navážkám nelze vzhledem k jejich heterogennímu složení přiřadit relevantní geotechnické parametry. 
Navážky označujeme dále v textu a v geologických řezech jako geotechnický typ GT1.
Část zájmového území je překryta humózní jemně písčitou hlínou, jejíž mocnost odhadujeme do cca 
0,2 m. Průzkumnými sondami nebyla humózní vrstva zastižena. V případě jejího výskytu (při jz. okraji 
území) jí bude nutné odstranit a deponovat odděleně od ostatního výkopového materiálu (jedná se o 
kulturní vrstvu zeminy, která ze zákona č. 334/1992 Sb., O ochraně zemědělského půdního fondu 
podléhá ochraně, a kterou je nutno v rámci přípravy staveniště skrýt).
Pod navážkami se vyskytují kvartérní sedimenty - přemístěné zvětraliny, případně eluvia rozložených 
slínovců (vápnitých jílovců). Jedná se o jíly, místy prachovité až jemně písčité, do hloubky cca 1,0 až 
1,2 m tuhé konzistence, hlouběji až pevné konzistence, světle okrově hnědých, šedohnědých a šedých 
barev. Jílovité sedimenty s rostoucí hloubkou obsahují větší podíl úlomků podložních hornin. Úlomky
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jsou převážně velmi slabě zpevněné, mezi prsty lehce drolivé na jíl a prach a zvětralina je stále 
charakteru jílovité zeminy (drobtovitě rozpadává, se strukturou původní „skalní" horniny). Na základě 
zrnitostního rozboru vzorku zeminy (lab. č. 2568), odebraného ze sondy S2 z hloubky 1,0 - 1,2 m je 
zemina klasifikována jako F6 Cl - jíl se střední plasticitou podle ČSN 73 6133 a Cl podle ČSN EN ISO 
14689-1. Zrnitostní charakter deluvií a eluvií je závislý na matečné hornině, místy jsou v jílovité zemině 
uzavřeny jílovitopísčité vložky (jemnozrnný písek jílovitý, vzniklý zvětráním písčitých slínovců, okrově 
až rezavě hnědé barvy - S5 SC podle ČSN 73 6133 a cISa podle ČSN EN ISO 14689-1) - geotechnický 
typ GT2. Dané sedimenty představují při pevné konzistenci dostatečně únosné základové půdy, jsou 
převážně vysoce až nebezpečně namrzavé, po napojení vodou nestabilní a rozbřídavé. Zcela zásadně 
mění po nasycení vodou své geomechanické parametry.
Skalní podklad je v daném území budován svrchnokřídovými (turonskými) sedimenty - slínovce 
(vápnité jílovce). Zcela zvětralé, tj. slínovce rozložené na jílovité zeminy, s velmi slabě zpevněnými a 
drolivými úlomky, mají obdobné geomechanické parametry jako nadložní kvartérní jíly pevných 
konzistencí a jejich polohy nebyly vzájemně odlišeny (shodně geotyp GT2).
Pod kvartérním pokryvem se vyskytují silně zvětralé slínovce, s přechody do silně zvětralých slínovců, 
s velmi velkou hustotou diskontinuit, s jílovitou a prachovitojílovitou výplní puklin. Slínovce jsou 
destičkovitě a drobně úlomkovitě rozpadavé, světle hnědé, šedohnědé, hnědošedé až světle šedé 
barvy. Úlomky jsou převážně ploché, velikosti v rozmezí 2 - 8 cm a vyznačují se nízkou pevností (je 
možné je snadno lámat v ruce), s přechody mezi třídou R6 a R5. Při těžbě nabývají charakteru 
jílovitoštěrkovitých zemin. Zcela zvětralé až silně zvětralé slínovce třídy R6 - R5 zařazené do 
geotechnického typu GT3, jsou zastiženy od hloubky v rozmezí 1,2 až 1,9 m pod terénem.
Hlouběji byly sondami zastiženy slínovce silně zvětralé, subhorizontálně uložené, s deskovitou 
odlučností. Slínovce se vyznačují středním až vysokým stupněm rozpukání, s jílovitou výplní puklin. 
Úlomky ploché i nepravidelné, tloušťky nejčastěji v rozmezí 2-6 cm, velikosti převážně do 15 cm, se 
vyznačují nízkou pevností. Odebrané úlomky slínovců (lab. č. 2569) ze sondy S6 z hloubky 2,6 - 2,8 m 
dosahovaly hodnot indexu bodové pevnosti ls(50) v rozmezí 0,12 - 0,24 MPa (průměrně 0,18 MPa), 
přepočtenou pevnost v prostém tlaku v rozmezí 2,64 - 5,28 MPa (průměrně 3,96 MPa). Silně zvětralé 
slínovce jsou klasifikovány třídou R5 - geotechnický typ GT4. Popisovány jsou ve všech průzkumných 
sondách, a to od hloubky v rozmezí cca 1,9 - 2,9 m pod stávajícím povrchem terénu (odpovídá úrovni 
od cca 174,70 až od 175,73 m n.m.).
Všechny průzkumné sondy S1 až S9 zastihly mírně zvětralé slínovce, a to od hloubky v rozmezí cca 2,6 
- 3,6 m pod stávajícím povrchem terénu (odpovídá úrovni od cca 173,90 až od 175,03 m n.m.). Tyto 
slínovce jsou středně rozpukané, pukliny jsou sevřené, případně vyplnění jílem. Rozpojením vznikají 
úlomky tloušťky 3 až 10 cm a velikosti převážně 10 až 30 cm, které již nelze zlomit v ruce. V sondách S1 
až S6 jsou mírně zvětralé slínovce již saturovány podzemní vodou, na stěnách úlomků jsou patrné 
rezavé povlaky oxidů Fe. Vybrané větší úlomky slínovců (lab. č. 2567) ze sond S1 až S3 z hloubky 3,2 - 
3,4 m dosahovaly hodnot indexu bodové pevnosti ls(50) v rozmezí 0,23 - 0,43 MPa (průměrně 0,33 
MPa), přepočtenou pevnost v prostém tlaku v rozmezí 5,06 - 9,46 MPa (průměrně 7,26 MPa). Mírně 
zvětralé slínovce jsou klasifikovány třídou R4 - geotechnický typ GT5. Tyto horniny jsou již obtížně 
těžitelné běžnými stavebními stroji, zejména v omezeném prostoru úzkých výkopů. Při těžbě je vhodné 
využívat přirozeně oslabených míst horninového masívu - pukliny, vrstevnatost. 
závisí na morfologii dané oblasti, vhodnosti horninového/zeminového podloží k infiltraci a akumulaci 
podzemní vody, srážkovém režimu území, antropogenních vlivech a dalších faktorech místního 
prostředí. Z hydrogeologického hlediska spadá zájmové území do hydrogeologického rajónu č.4510 - 
Křída severně od Prahy, se dvěma kolektory. Nejsvrchnější kolektor situovaný do přípovrchové zóny 
slínovců a jílovců jehož nejsvrchnější nesouvisle zvodnělé polohy byly zastiženy a 1. vrstevní kolektor v 
hlouběji uložených pískovcích a slepencích. V daném území se vytváří souvislý horizont podzemních 
vod, zpravidla s volnou hladinou podzemní vody, a to v prostředí báze kvartérních deluviálních 
sedimentů, eluviu a zvětralých horninách skalního podkladu. Srážkové vody infiltrují v celém rozsahu 
odpovídajících částí hydrologických povodí, proudění podzemních vod je určováno zejména morfologií 
terénu a místně je usměrňováno průběhem puklinových systémů, případně vložek hornin/zemin s 
odlišnými parametry propustnosti.
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V prostředí kvartérních sedimentů a ve zcela zvětralých horninách skalního podkladu se jedná o vodní 
režim průlinový, v horninách silně zvětralých pak o vodní režim kombinovaný průlinově-puklinový. 
Směr proudění těchto mělkých podzemních vod je shodný cca se sklonem terénu.
Nově realizovanými sondami S1 až S6 byla hladina podzemní vody zastižena v hloubce 2,6 - 3,2 m pod 
terénem. V sondách S7 až S9, situovaných v severní až severovýchodní části území, hladina podzemní 
vody nebyla zastižena do konečné hloubky sond, tj. 4,0 m pod terénem. Ve vybraných archivních vrtech 
v blízkém okolí je hladina podzemní vody dokumentována od hloubky cca 3,2 m pod terénem. Souvislá 
a stálá hladina podzemní vody
bude negativně ovlivňovat realizaci základů budoucího parkovacího domu. Vzhledem k morfologii 
terénu nelze vyloučit riziko zaplavení výkopů pro základové prvky mělce infiltrovanou srážkovou vodou 
- platí zejména v případě, že hloubení základů bude probíhat ve srážkově vydatnějším období, nebo 
tání sněhu. Chemismus podzemních vod je pak Ca-Na-HCC>3 a Ca-HCC>3 s celkovou mineralizací 0,3-1,0 
g/l. Propustnost (transmisivita) tohoto horizontu je nízká, cca 5.10-4 až 1.10-s rm/s. Při realizaci 
základových prvků stavby do hloubky cca 3,0 m a hlouběji, bude hladina podzemí vody zastižena. Při 
realizaci základů stavby bude hladina podzemní vody ovlivňovat geotechnické parametry 
základového prostředí.
Podle laboratorních rozborů vzorku podzemní vody, odebrané ze sondy Sl, se podle ČSN EN 206+A1 
jedná o vody se stupněm agresivity XA1 vůči betonu (vlivem obsahu síranů). Stupeň agresivity na 
kovové potrubí podle ČSN 03 8375 je velmi nízká I. (pH), velmi vysoká IV. (konduktivita, chloridy + 
sírany).
Posuzované pozemky neleží ve smyslu Vyhlášky č. 137/1999 Sb. v ochranném pásmu jiného vodního 
zdroje (zdroje hromadného zásobování). Předmětné pozemky nespadají do území chráněné oblasti 
přirozené akumulace podzemních vod (CHOPAV). Posuzované pozemky neleží v ochranném pásmu 
léčivých lázeňských a balneologických vod.
Při terénní rekognoskaci nebyly u okolních objektů do vzdálenosti 12 m (minimální odstupová 
vzdálenost pro dokumentované neprostupné prostředí) zjištěny individuální domovní studny. Výskyt 
individuálních studní lze v daném území předpokládat na dalších zastavěných pozemcích J směrem od 
posuzovaných pozemků. Jejich vzdálenost není v rozporu s ČSN 75 5115 - Jímání podzemní vody. Podle 
ČSN 75 5115 je tabulkově stanovena nejmenší vzdálenost studní od možného zdroje znečištění pro 
veřejnou i neveřejnou studnu 12 m. Tato vzdálenost platí dle normy pro málo propustné prostředí 
např. aluviální a svahové hlíny, jíly, hlinito-kamenité sutě, zahliněné štěrky a písky, spraše, tufy a tufity, 
pískovce s jílovitým, kaolinovitým, vápenitým a jiným tmelem. V blízkém okolí zájmového území (cca 
12 m od místa uvažovaného vsakovacího objektu) se tedy nacházejí žádné jímací objekty (studny). 
Nejblíže zjištěné studny se nacházejí ve vzdálenosti větší než 12 m od uvažovaného místa vsaku části 
dešťových vod. Jejich ovlivnění zasakováním menší části srážkových vod nepředpokládáme.

g) ochrana území podle jiných právních předpisů

Realizace nové budovy negativně neovlivní životní prostředí. Navržený systém odvodnění bude co 
nejvíce napodobovat odtokové poměry před realizací záměru.
V současnosti se jedná o polozpevněné plochy soukromého parkoviště. Dle katastru nemovitostí jsou 
pozemky vedeny pod ochranou ZPF jako orná půda, tuto funkci však již neplní a b rámci projednávání 
PD dojde k odnětí pozemků ze ZPF.

Chráněná území ve smyslu ochrany přírody a krajiny
Předmětné pozemky se nenachází ve zvláště chráněných územích, evropsky významných 
lokalitách, ptačích oblastech, území přírodních parků a nevyskytují se významné krajinné prvky. 
Nejsou dotčeny lesní pozemky. Do jihozápadní části zájmového území zasahuje ochranné 
pásmo lesa
Záměr si vyžádá zábor zemědělského půdního fondu - pozemky jsou vedeny jako orná půda, 
přestože již dlouhodobě neplní svoji funkci a ornice byla z pozemků odstraněna pravděpodobně 
nejpozději před realizací parkovacích ploch
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Územní systémy ekologické stability

V zájmovém území se nenachází žádný prvek ÚSES.

Území historického, kulturního nebo archeologického významu

Předmětné stavební pozemky se nepřekrývají s památkově chráněnými územími ve smyslu 
z.20/1987 Sb. V rozhodné blízkosti nejsou situované nemovité kulturní památky.

Chráněná oblast přirozené akumulace vod

Posuzovaná lokalita a její okolí není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod 
(CHOPAV).
Záměr není umístěn v ochranném pásmu vodních zdrojů.

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Poddolování - v lokalitě stavby se nenacházejí žádné prvky minulé hornické činnosti nebo jakéhokoliv 
poddolování.
Povodně - objekt se nachází mimo záplavová území-v dokumentaci nejsou stanovena žádná ochranná 
opatření.

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území

Stavba nemá zásadní negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Řešené zájmové území se nachází 
v jižní okrajové části města Neratovice na okraji obytného sídliště. Stávající plocha stavebního pozemku 
je polozpevněná plocha soukromého parkoviště.
Při provádění stavby vzniknou pouze běžné, nijak závažné negativní účinky na okolí. Dojde pouze ke 
krátkodobému zvýšení hladiny hluku mechanizací a dopravou. Hlučnost bude eliminována omezeným 
používáním mechanizmů na nezbytně nutnou míru. Zvýšený provoz na komunikacích v okolí stavby 
bude eliminován omezením rychlosti a frekvence nákladní dopravy dodržováním dopravních předpisů. 
Při montážních pracích nevznikají žádné škodliviny nebo zvláštní odpadní látky.
Na staveništi se nepředpokládá výskyt nebezpečného odpadu. S případným nebezpečným odpadem 
bude na staveništi nakládáno podle zákona, nebude zde skladován a bude okamžitě odvezen k 
ekologické likvidaci na příslušné místo.
Odpadní materiál ze staveniště bude důsledně roztříděn: materiál neinertní povahy (sklo, živičné 
lepenky,...) bude roztříděn a uložen v souladu se zákonnými předpisy o nakládání s odpady, kovové 
části budou odvezeny do sběrných surovin, nadbytečný nezávadný materiál (cihly, beton,..) může být 
použit jako podkladní vrstvy zpevněných ploch, zbytek bude odvezen na skládku.
Po dokončení nebude stavba nijak negativně ovlivňovat okolní pozemky a stavby.

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Demolice

Na pozemku pro areál se nachází stavby dočasného mobilního charakteru, plnící účel zázemí parkoviště 
- tyto budou před započetím výstavby odstěhovány. Odstraněno bude také stávající oplocení 
parkoviště podél ulice Na Výsluní.

Kácení

Nový záměr nevyžaduje kácení dřevin.
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k) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Dotčené pozemky parc.č. 92/15, 92/16 v k.ú. Neratovice jsou dle katastru nemovitostí vedena pod 
ochranou zemědělského půdního fondu - II. třída ochrany.
Pozemky již dlouhodobě neslouží svému původnímu účelu (orná půda), ale jsou využívány jako 
parkoviště.
Zábor bude trvalého charakteru. V rámci územního řízení byl pro pozemky udělen souhlas s trvalým 
odnětím ze ZPF.

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ SYSTÉM

Plánovaná stavba je dopravně napojena pomocí sjezdu v místě stávajícího stávajícího dopravní 
napojení parkoviště na ul. Na Výsluní.
Rozhledová pole jsou v rámci napojení na místní komunikaci uvažována pro rychlost 50km/h a pro 
vozidla skupiny 1. Rozhledové pole vlevo na hlavní komunikaci je pro danou rychlost Xc = 65m, 
rozhledové pole vpravo na hlavní komunikaci je pro danou rychlost Xb = 70m. Kratší strana 
rozhledového trojúhelníku je uvažována ve vzdálenosti 2,5m od okraje hlavní místní komunikace.

NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Nová budova bude napojena na stávající veřejný řad jednotné kanalizace, pitného vodovodu, veřejnou 
síť NN a veřejnou sdělovací síť (slaboproud).

Kanalizace splašková

V přilehlé ulici Na Výsluní vede stoka veřejné jednotné kanalizace KT DN 300.
Napojení na stávající stoku jednotné kanalizace KT DN300 bude provedeno navrtávkou (jádrové vrtání 
+ vložení kameninového hrdla s přechodem na plastové potrubí). Jedná se o napojení přímo do potrubí 
stoky, nikoliv do revizní šachty. Napojení do stávající stoky bude provedeno v souladu s všeobecnými 
podmínkami Středočeských vodáren a.s.
Veřejná jednotná kanalizace je ve správě společnosti Středočeské vodárny a.s.

Kanalizace dešťová

V přilehlé ulici Na Výsluní vede stoka veřejné jednotné kanalizace KT DN 300.
Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch zájmového území budou svedeny do podzemní retenční 
nádrže - pod zpevněnou plochou na západní straně budovy. Z nádrže bude regulovaným odtokem 1,0 
l/s řízené prázdněna do jednotné kanalizace. Přípojná šachta ŠD.l, bude vyměněna za novou, při 
zachování všech stávajících nátoků. Je požadován poklop bez odvětrání s třídou zatížení D400.
Je navržena nová přípojka dešťové kanalizace „DPI" o dimenzi DN300 (PP), která bude napojena do 
šachty označené ŠD.l. a bude ukončena revizní šachtou ŠD.2.
Veřejná jednotná kanalizace je ve správě společnosti Středočeské vodárny a.s.

Pitný vodovod

V přilehlé ulici Na Výsluní vede uliční řad PE DN 300 .
Nová vodovodní přípojka bude provedena navrtávacím pasem na tento veřejný řad a bude ukončena 
v objektu hlavním uzávěrem (HUO). Vodovodní přípojka PEHD SDR11 d32 bude sloužit pro zásobování 
budovy pitnou vodou.
Veřejná vodovod je ve správě společnosti Středočeské vodárny a.s.

Horkovod - stavbou vyvolaná přeložka
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V severní polovině stavebního pozemku vede stávající kanálové vedení horkovodu - 2x DN 150 (Teplo 
Neratovice s.r.o.). Aby mohl být stavební pozemek účelně využit - zastavěn parkovacím domem, je 
projektem navržena přeložka tohoto horkovodu do vhodnější pozice při severní hranici pozemku, tak 
aby se parkovací dům nacházel mimo ochranné pásmo horkovodu.

Připojení elektro z hladiny NN

Napojení objektu na distribuční síť NN bude provedeno dle dispozic příslušného provozovatele 
distribuční kabelové sítě v ulici Na Výsluní. Tyto dispozice budou uvedené ve stanovisku k připojení. 
Předpokládá se připojení přes kabelovou přípojkovou skříň (označena jako KS) samostatně pro každý 
z odběrů, kabely izolace CYKY uloženými pod omítkou.

Energetická bilance (odběr pro nabíjecí stanice) 
Instalovaný příkon Pi = 100 kW
Součinitel náročnosti 0,6
Soudobý příkon Ps = 60,0 kW
Výpočtový proud Ip = 90 A
Hlavní jištění před elektroměrem 3 x 100A

Energetická bilance (ostatní odběrv)
Pi (kW) Souč. náročnosti Ps (kW)

- osvětlení 7,25 0,8 5,8
- VO 0,3 1,0 0,3
- zásuvkové rozvody 25,0 0,4 10,0
- ostatní rozvody 7,0 0,4 2,8
- příkonová rezerva 10,0 0,5 5,0

Celkem 49,6 0,48 23,9

Výše uvedenému soudobému příkon (23,9 kW) odpovídá výpočtový proud 35,9A - proto bude hl. 
jištění před elektroměrem u tohoto odběru 3x40A.
Oba odběry budou připojené na distribuční kabelovou síť v ulici Na Výsluní dle dispozic určených 
příslušným distributorem z kabelové skříně samostatnými přívody přes samostatná měření odběru el. 
energie (požadavek distributora na odděleni odběru nabíjecích stanic a ostatních zařízeni)

Veřejná sdělovací síť (slaboproud)

Napojení objektu na síť elektronické komunikace bude proveden v severní části území - detailně viz. 
C3 - koordinační situace. Jedná se o připojení na stávající siť společnosti CETIN a.s.. Trasa přípojky 
povede nejkratší cestou k budově. Detaily napojení byly projednány se správcem sítě - pavel. 
tomasek@cetin.cz

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Nová přípojka elektro NN z trafostanice ME_0240 Na Výsluní do nové rozpojovací skříně 
SE602/NKW2 v severní části zájmového pozemku p.č. 92/15 - stavba ČEZ Distribuce 
Přeložka horkovodu v kolizní poloze pod budoucím parkovacím domem 
Přeložka stávajícího areálového vodovodu v jižní části pozemku 92/15,92/16

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje, 

příloha č.l — pozemky dotčené výstavbou Parkovacího domu, dopravní a technické infrastruktury
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Parcelní čísla zájmového území - pozemky dotčené výstavbou Parkovacího domu
Katastrální

území
číslo

pozemku
výměra

(m2)
druh

pozemku
způsob
využití Vlastník

Způsob
ochrany

Omezení 
vl.práva

Neratovice
[703567]

92/15 2 478
orná
půda

parkoviště
Město Neratovice, 

Kojetická 1028, 
277 11 Neratovice

zemědělský 
půdní fond

Věcné
břemeno 

(podle listiny)

92/16 3 573
orná
půda

parkoviště
zemědělský 
půdní fond

Věcné
břemeno 

(podle listiny)

Pozemky dotčené výstavbou a úpravou dopravní infrastruktury, inženýrských sítí
Katastrální

území
číslo

pozemku
výměra

(m2)
druh

pozemku
způsob
využití Vlastník

Způsob
ochrany

Omezení 
vl.práva

Neratovice
[703567]

92/15 2 478
orná
půda

parkoviště

Město Neratovice, 
Kojetická 1028, 

277 11 Neratovice

zemědělský 
půdní fond

Věcné
břemeno 

(podle listiny)

92/16 3 573
orná
půda

parkoviště
zemědělský 
půdní fond

Věcné
břemeno 

(podle listiny)

103/19 2 205
ostatní
plocha

jiná plocha

Nejsou
evidovány

žádné
způsoby
ochrany

Věcné
břemeno 

(podle listiny)

103/93 885
ostatní
plocha

ostatní
komunikace

Nejsou
evidovány

žádné
způsoby
ochrany

Věcné
břemeno 

(podle listiny)

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo.

Přes řešený pozemek p.č. 92/15, 92/16 je vedena trasa:
veřejného horkovodu DN 150 v kanálovém vedení - OP 2,5m od vnější stěny kanálu
veřejného vodovodu DN 100 - OP l,5m
areálové kanalizace a vodovodu - OP l,5m
elektrické vedení NN - OP l,0m
elektronické komunikace - OP l,5m

Vlastním umístěním nového objektu parkovacího domu nevzniká nové ochranné pásmo.

B.2. Celkový popis stavby
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B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 

stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a 

výsledky statického posouzení nosných konstrukcí.

Jedná se o novostavbu parkovacího domu s nezbytnou dopravní a technickou infrastrukturou.

b) Účel užívání stavby

Nová budova bude sloužit jako parkovací dům pro obyvatele přilehlého sídliště i návštěvníky města. 
Stání v parkovacím domě bude zpoplatněno, vjezd a výjezd do budovy bude přes odbavovací zařízení 
se závorami. Provoz budovy bude bezobslužný.
Uvnitř domu jsou umístěna standartní parkovací stání o rozměru 2,5x5,0m. Na úrovni 1 bude 10 
vyhrazených stání pro osoby ZTP a příprava pro cca 10 stání s možností nabíjení elektromobilů.
V parkovacím domě bude celkově 396 stání pro OA (262 stání na úrovni 1-4 bude krytých, 134 stání na 
úrovni 5-6 bude na střeše budovy s nutností úklidu sněhu v zimním období) bez možnosti parkování 
vozidel s pohonem na plyn (LPG, CNG).
Pro parkování vozidel na plynný pohon a vozidel zvětšených rozměrů bude vyčleněno 24 venkovních 
parkovacích stání.
Návrh budovy počítá do budoucna s možností realizace ETAPY 2 - nástavba o jedno kompletní podlaží 
(úroveň 7+8), čímž by se zvýšila kapacita o dalších cca 134 parkovacích stání. Projekční a realizační 
příprava v dalších stupních bude tento požadavek dále zohledňovat.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Projektová dokumentace respektuje stavební zákon ve všech bodech, veškeré místní úpravy, vyhlášky, 
technické normy a předpisy.
Stavba dodržuje obecné požadavky na využívání území - vyhláška 501/2006 Sb. v aktuálním znění a 
technické požadavky na stavby - vyhláška 268/2009 Sb. v aktuálním znění a je v souladu s vyhláškou č. 
398/2009 Sb. v aktuálním znění (Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb).
Stavba nevyžaduje výjimky z těchto vyhlášek.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů,

V projektové dokumentaci pro stavební řízení jsou zapracovány a zohledněny podmínky závazných 
stanovisek z projednávání dokumentace pro územní rozhodnutí.
Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů z projednávání ve fází stavebního řízení budou 
zapracovány před podáním dokumentace pro stavební řízení na stavební úřad.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Viz B.l.f)
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g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a 

předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, 
apod.,

Plocha pozemku

Zastavěná plocha - nadzemní část parkovacího domu 

Zpevněné plochy 

Plochy zeleně

Výška nadzemní části objektu 

Konstrukční výška nadzemní podlaží 

Konstrukční výška Vz patra 

Obestavěný prostor

Počet parkovacích míst - parkovací dům 
Počet parkovacích míst - venkovní parkoviště

6 060 m2 

3 377 m2 - 55,7%

1 130m2- 18,6%

1 553 m2- 25,7%

8,55m - zábradlí/ 10,5m - atika schodiště 

2,8m 

l,4m

18 615 m3

celkem 396, z toho 10 pro osoby ZTP 
24

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.,

Bilance dešťových vod
Regulovaný odtok dešťových vod z RN1 l/s 1,0
Potřebný retenční objem RN 1 m3 182

Bilance splaškových vod
Přepočet na ekvivalentní osoby (1EO = 35 m3/rok) EO -
Roční množství splaškových vod m3/rok 20
Denní množství splaškových vod m3/den 0,15

Bilance pitné vody
Maximální průtok v potrubí l/s 0,3
Denní potřeba vody pro budovu m3/den 0,10
Maximální denní potřeba vody pro budovu (kd=l,50) m3/den 0,15
Maximální roční potřeba vody pro budovu m3/rok 20

Bilance dodávky tepelné energie
Přípojná hodnota zdroje tepla kW -

Předpokládaná roční spotřeba tepla MWh/rok -

Bilance silnoproudu
Požadovaný soudobý příkon - nabíjení elektromobilů kW 60
Požadovaný soudobý příkon - ostatní odběry kW 23,9

Počet parkovacích stání
Počet parkovacích stání pro osobní automobily m.j. 420
Počet parkovacích stání pro osobní automobily pro invalidy m.j. 10

Intenzita dopravy
Doprava osobní celkem voz/den 680
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Časové rozložení dopravy
Denní doba - OA voz/den 620
Noční doba - OA voz/den 60

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Přesný termín zahájení a ukončení výstavby určí stavebník a prováděcí firma, po vzájemné 
dohodě se doloží smlouvou. Popis postupů výstavby bude dán harmonogramem dodavatelské 
firmy.
Předpokládaná doba realizace je 7-9 měsíců.
Předpokládaný termín zahájení stavby je říjen 2021.

j) orientační náklady stavby.

Orientační cena stavby parkovacího domu je 110 mil. Kč.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Nově navrhovaná budova se nachází v jižní části města Neratovice. Jedná se o zastavěné území na 
okraji obytného sídliště, v těsné blízkosti obchodního domu a zahrádkářské kolonie. Půdorys 
parkovacího domu je vepsán do obdélníku 49,2x69,6m. Parkovací dům má celkem 2.NP a provozní 
střechu. Morfologie terénu v území je rovinatá. Vjezd na pozemek parkovacího domu je uvažován 
stávající v místě dopravního napojení současného parkoviště z ulice Na Výsluní. Přístup pro pěší je 
uvažován z přilehlého chodníku vedoucího po jižní straně ulice. Z tohoto chodníku bude přímo objekt 
přímo přístupný skrze přístupové schodiště „A". Účelová komunikace na pozemku parkovacího domu 
bude umožňovat napojení na dopravní koridor „sběrná komunikace sídliště Jih", vymezený územním 
plánem města. Způsob možného napojení na pozemcích města je zobrazen v koordinační situaci.

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Půdorys parkovacího domu je vepsán do obdélníku 49,2x69,6m. Konstrukční výška podlaží je navržena 
na 2,8m. Konstrukční výška mezi půlpatry je l,4m. Maximální výška zábradlí parkovací úrovně 6 
(střecha) činí + 8,550m nad úrovní +0,000 (úroveň vjezdu). Konstrukční systém domu je navržen jako 
ocelový skelet (alternativně železobeton) se stropní/ střešní konstrukcí z železobetonových panelů. 
Plášť budovy je otevřený, přirozeně větraný. Fasádní výplně ze svařovaných pozinkovaných sítí budou 
montovány na vnější ocelový skelet pouze do zábradelní výšky l,l-l,2m a budou sloužit jako vnější 
bariera a ochrana proti pádu. Tyto sítě lze eventuelně dále využít jako opora pro popínavou zeleň. 
Rampy vedoucí na úroveň střechy budou zastřešeny lehkou střechou ztrapézového plechu 
s minimálním průjezdním profilem 2,2m. Na severním a jižním průčelíje umístěno přístupové schodiště 
„A" a „B". Schodiště bude provedeno jako vyzdívaný nebo ŽB prefabrikovaný tubus s ŽB schodišťovými 
rameny. Na úrovni podest budou okna - prosvětlovací a větrací otvory. Ocelové konstrukce jsou 
navrženy v pozinkované povrchové úpravě. Betonové konstrukce budou provedeny jako pohledové, 
zdivo bude opatřeno omítkou dle typu použité konstrukce.

B.2.3. Dispoziční, technologické a provozní řešení
Hlavní vjezd/ výjezd do budovy je veden ze západní strany, z nové účelové komunikace. Vjezd do 
budovy bude skrze odbavovací zařízení se závorami. Vstup do budovy bude veden skrze 2 přístupová/ 
úniková schodiště na severním a jižním průčelí. Parkovací dům má celkem 2.NP a provozní střechu. 
Výškové uspořádání domu je řešeno systémem krátkých ramp a o půl patra posunutými podlažími
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hlavních lodí. Stavbu tedy výškově tvoří 2. nadzemní podlaží a provozní střecha - tyto se však nacházejí 
na 6ti výškových úrovních.
Technické zázemí budovy-technické místnosti se nacházejí pod rampou vedoucí z úrovně 2 do úrovně 
3 (vedle schodiště A). Přístup do technických místností bude z parkovací úrovně 1.
Stání v parkovacím domě bude zpoplatněno, vjezd a výjezd do budovy bude přes odbavovací zařízení 
se závorami. Provoz budovy bude bezobslužný.
Uvnitř domu jsou umístěna standartní parkovací stání o rozměru 2,5x5,0m. Na úrovni 1 bude 10 
vyhrazených stání pro osoby ZTP a příprava pro cca 10 stání s možností nabíjení elektromobilů.
V parkovacím domě bude celkově 396 stání pro OA (262 stání na úrovni 1-4 bude krytých, 134 stání na 
úrovni 5-6 bude na střeše budovy s nutností úklidu sněhu v zimním období) bez možnosti parkování 
vozidel s pohonem na plyn (LPG, CNG).
Pro parkování vozidel na plynný pohon a vozidel zvětšených rozměrů bude vyčleněno 24 venkovních 
parkovacích stání.
Návrh budovy počítá do budoucna s možností realizace ETAPY 2 - nástavba o jedno kompletní podlaží 
(úroveň 7+8), čímž by se zvýšila kapacita o dalších cca 134 parkovacích stání. Projekční a realizační 
příprava v dalších stupních bude tento požadavek dále zohledňovat.

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby
Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace je zajištěno 
návrhem opatření podle vyhlášky č. 398/ 2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Komunikace pro chodce, vstupy do stavby, vyhrazená stání
Komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1500 mm, včetně bezpečnostních odstupů. 
Výškové rozdíly na komunikacích pro chodce nesmí být vyšší než 20 mm, jinak musí být řešeny výtahy. 
Komunikace pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33 %) a příčný sklon nejvýše 
v poměru 1:50 (2,0 %).
Na úsecích s podélným sklonem větším než 1:20 (5,0%) a delších než 200 m, musí být zřízena 
odpočívadla o délce nejméně 1500 mm. Jejich sklon smí být pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 
1:50 (2,0 %).
Vyhrazená stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené a vyhrazená stání pro osoby 
doprovázející dítě v kočárku musí mít šířku nejméně 3500 mm, která zahrnuje manipulační plochu šířky 
nejméně 1200 mm. Dvě sousedící stání mohou využívat jednu manipulační plochu. V případech 
podélného stání při chodníku pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené musí být délka 
stání nejméně 7000 mm. Od vyhrazených stání musí být zajištěn přímý bezbariérový přístup na 
komunikaci pro chodce a tato stání musí být umístěna nejblíže vůči vchodu a východu z příslušné stavby 
nebo výtahu.
Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením:
Prvky uvedené v bodě 1.2.1.2. až 1.2.7. musí být jednoznačně identifikovatelné podle jejich rozměru a 
povrchu. Prvek uvedený v bodě 1.2.8. musí být jednoznačně identifikovatelný podle akustického 
signálu nebo trylku. Výrobky pro vytvoření těchto prvků nelze na určených stavbách použít k jinému 
účelu. Pro tyto výrobky platí jiný právní předpis.
Vodicí linie je součást prostředí nebo stavby sloužící k orientaci nevidomých a slabozrakých osob při 
pohybu v interiéru i exteriéru. Do průchozího prostoru podél vodicí linie se neumisťují žádné předměty; 
vodicí linie jsou přirozené vodicí linie a umělé vodicí linie. Přednostně se provádí přirozená vodicí linie. 
Vnitřní i vnější pochozí plochy musí být řešeny tak, aby byla důsledně dodržena vodicí linie pro osoby 
se zrakovým postižením. Do průchozího prostoru podél vodicí linie se neumisťují žádné překážky. 
Předměty, stavby pro reklamu a informační nebo reklamní zařízení, letní zahrádky a jiné konstrukce na 
ostatních místech pochozích ploch musí mít ve výši 100 až 250 mm nad pochozí plochou pevnou 
zarážku pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí nebo podstavec a ve výši 1100 mm pevnou ochranu 
jako je tyč zábradlí nebo horní díl oplocení, sledující půdorysný průmět překážky, popřípadě lze
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odsunout zarážku za obrys překážky nejvýše o 200 mm. Takto musí být zabezpečeny také předměty a 
konstrukce s bočními stěnami nesahajícími až k zemi nebo podlaze a výkopy a staveniště.
Budova vyhovuje užívání pohybově a zrakově postiženými osobami, vyhovuje řešení komunikací, 
zpevněných ploch i z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a zrakově postižených osob. Z celkového 
počtu 320 parkovacích stání je navrženo 10 vyhrazených parkovacích stání pro vozidla přepravující 
osoby těžce pohybově postižené. Všech 10 stání je umístěných na úrovni 1 v blízkosti vstupů a vjezdu 
do budovy.

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby
Bezpečnost práce bude v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, se 
zákonem č. 88/2016 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s 
NV č. 32/2016 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a s ostatními platnými právními 
předpisy (NV č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí). Budou 
se uplatňovat i zákony č. 267/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o ochraně veřejného zdraví a 
zákon č. 251/2005 Sb. v platném znění, o inspekci práce.
Prováděcím právním předpisem k zákonu č. 267/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů je nařízení vlády 
č. 217/2016 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, kterým se stanoví 
hygienické limity.

Stavby jsou navržené tak, aby zatížení na ně působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek 
zřícení stavby nebo její části, 
větší stupeň nepřípustného přetvoření,
poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v
důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,
poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

Plánovaná životnost stavby je 100 let. Budova bude pravidelně udržována s cílem zajištění efektivity 
provozu. Při pravidelné údržbě bude docházet k analýze poruch, výměny vadných zařízení, naplánování 
další údržby a oprav zjištěných poruch.
Investor je povinen dodržovat veškerá aktuálně platná zákonná opatření a postupy vyplývající z 
právního rámce ČR a EU. Navržené řešení vychází z předpokladu, aby bylo v maximální míře 
zabezpečeno proti nestandardním stavům a možným haváriím.

B.2.6. Základní charakteristika objektů

SO.01 - PARKOVACÍ DŮM

Stavební řešení
Konstrukce parkovacího domu je navržena jako trojlodní ocelový skelet na základním půdorysném 
rastru 2,5xl6,3m. Celkový půdorysný rozměr budovy činí 49,2x 68,5m (49,2x69,6 včetně 
předstupujících schodišť). Přístupové schodiště jsou umístěna na severním a jižním průčelí objektu (na 
osách C/28 a C/l). Vjezd do parkovacího domu z nové účelové komunikace se nachází na západní 
straně (na osách A/2-5). Objekt je v nejvyšším místě (schodišťové šachty) vysoký 10,5m, v místě 
ochranného zábradlí střechy je výška 8,55m. Jedná se o dvoupodlažní objekt, pro parkovací stání je 
využita i střecha objektu. Projekt uvažuje s možnou budoucí nástavbou o jedno podlaží (tedy 2 další 
parkovací úrovně 7+8). Jednotlivá podlaží jsou rozdělena do dvou výškových úrovní - půlpatra 
s výškovým rozdílem l,4m, která jsou překonávána 10m dlouhými rampami o sklonu 14%. Konstrukční 
výška podlaží činí 2,8m. Minimální světlá výška pro průjezd činí 2,2m.
Plocha přízemních úrovní 1+2 je řešena z betonové pojížděné dlažby. Stropní pojížděné konstrukce 
úrovní 3-6 budou řešeny jako prefabrikované železobetonové desky s vhodnou povrchovou úpravou. 
Krátké rampy vedoucí na provozní střechu budou kryty lehkým zastřešením z trapézového plechu.
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Konstrukční a materiálové řešení

■ Zemní práce a HTU
V současnosti je pozemek využíván jako zpoplatněné parkoviště. Povrch území byl v minulosti upraven 
- srovnán a překryt různě mocnými navážkami, v souvislosti s urbanizací území. Povrch tvoří ochranná 
pojížděná vrstva drceného kameniva a štěrku různých frakcí. Na pozemku pro areál se nachází stavby 
dočasného mobilního charakteru, plnící účel zázemí parkoviště-tyto budou před započetím výstavby 
odstěhovány. Odstraněno bude také stávající oplocení parkoviště podél ulice Na Výsluní. Nový záměr 
nevyžaduje kácení dřevin. O terénních úpravách v souvislosti s přípravou území pojednává samostatný 
stavební objekt SO.02 - HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY.

■ Základové konstrukce
Nosné sloupy Parkovacího domu jsou založeny na vrtaných pilotách v rastru 2,5xl6,3m. Vložená výztuž 
piloty a výztuž hlavy piloty je vzájemně svařená, do výztuže hlavy piloty je zároveň osazená a svařená 
ocelová kotevní deska.
Piloty jsou navrženy na předaná tlaková a tahová zatížení. Tlakem zatížené piloty jsou navrženy na 
sedání cca 10 mm. U pilot zatížených tahem byla ověřena návrhová únosnost v tahu. Piloty nebyly 
dimenzovány na vodorovné ani momentové zatížení, které nebylo v době zpracování PD k dispozici.
V dalším stupni projektové dokumentace bude nutné vzít v úvahu i tato zatížení, což může vést 
k zesílení prvků pilotového založení.
Piloty jsou navrženy o průměru 620 mm (tj. průměr pažnic) s plnými hlavicemi výšky 1 000 mm a 
průměru 1 250 mm pod ocelové sloupy. Přesná podoba a rozměry pilot a hlavic budou upřesněny ve 
dalším stupni projektové dokumentace v závislosti na finální volbě použitého nosného systému 
objektu. Koncepce založení (piloty + hlavice) však bude zachována.
Kanalizační potrubí se vyhýbá vždy nad horní hranou pilotovací hlavy. Rozdíl úrovní mezi východní a 
západní částí na úrovni terénu je překonán pomocí železobetonové opěrné stěny, která je navržena na 
účinky od dopravy (parkování) na rubové straně. Beton opěrné stěny bude odolný vůči účinkům spodní 
vody a vůči účinkům zimní údržby.

■ Nosná konstrukce budovy
Předmětem projektu dvoupodlažní parkovací dům s plochou pojízdnou střechou, který je navržen na 
obdélníkovém půdorysu s rozměry 49,1 x 68,5 m. Výška objektu činí 8,6 m. Výška zvýšených 
schodišťových jader činí 10,7 m. Konstrukční výška jednotlivých podlaží je dimenzována na 2,8 m.
V rámci návrhu nosné konstrukce jsou uvažovány dvě etapy výstavby. V první etapě bude vystaven 
výše uvedený objekt. V případné druhé etapě je navíc uvažována nástavba jednoho standardního 
podlaží výšky 2,8 m. Statický návrh nosné konstrukce je proveden pro třípodlažní objekt (včetně 
budoucí nástavby).
Konstrukčně je objekt řešen jako ocelový skelet se 3 hlavními podélnými trakty s rozpětím 16,3 m, 
vymezenými řadami fasádních a vnitřních sloupů. Skelet je tvořen ocelovými průběžnými sloupy profilu 
HEA 200 (krajní řady) a HEA 240 (střední řady), ke kterým jsou jako prostý nosník uchyceny hlavní 
příčné ocelové průvlaky profilu IPE 400. Z důvodu eliminace deformací jsou tyto příčle osazeny s 
nadvýšením 40 mm, které se vyrovná po uložení prefabrikovaných stropních panelů. Hlavní příčné 
rámy jsou provedeny vosových vzdálenostech 2,5 m. Pojízdné plochy objektu jsou tvořeny 
prefabrikovanými železobetonovými panely tloušťky 150 mm, které jsou uloženy na trny na jednotlivé 
ocelové průvlaky a spřaženy zálivkou.
Zavětrování objektu bude provedeno ocelovými křížovými ztužidly ve fasádních i vnitřních řadách 
sloupů. Ztužidla jsou v podélných fasádních stěnách tvořeny ocelovými trubkami TR 101,6/4, které jsou 
doplněny křížovými tahovými pruty 0 24 mm. Ostatní ztužidla ve fasádních a vnitřních stěnách jsou 
tvořena ocelovými Jákly 80/4 s křížovými tahovými pruty 0 24 mm. Dále jsou pro účely ztužení navrženy 
2 železobetonové prefabrikované schodišťové šachty v příčných fasádních stěnách objektu.
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Z důvodu snadnější obslužnosti je objekt výškově členěn uskočením jednoho krajního traktu o půlku 
konstrukční výšky. Jednotlivé parkovací úrovně jsou prostřídány o půl patra. Vertikální pohyb je zajištěn 
na dvou místech šikmými rampami, které jsou obdobně jako celý objekt tvořeny ocelovými průvlaky 
profilu HEA 220 a prefabrikovanými panely tloušťky 150 mm. Zastřešení nájezdových ramp je 
obdobným způsobem tvořeno ocelovými průvlaky HEA 220, ke kterým je kotven trapézový plech 
TR 50/250-0,75p.
V prostoru nájezdových ramp, vnitřních průjezdů a vjezdu do objektu ve fasádní stěně jsou sloupy 
nahrazeny ocelovým průvlakem HEB 400, na který jsou uloženy hlavní příčle.
Založení objektu je řešeno pomocí monolitických velkoprůměrových pilot 0 0,62 m, hloubky 5 - 9 m 
s roznášecí hlavicí 0 1,25 m.

Projekt pro stavební povolení řeší stavbu parkovacího domu se 2 nadzemními podlažími. 
Do budoucna je u tohoto objektu kalkulováno s nástavbou o 1 nadzemní podlaží. Z důvodu 
proveditelnosti je již tento statický výpočet proveden pro případný finální objekt se 3 nadzemními 
podlažími.

Použité materiály:
Hlavní nosná konstrukce 
Ztužidla, štítový L-profil;
Stropní, střešní prefa konstrukce

Prefa konstrukce schodiště 
Základy

- ocel S 355
- ocel S 235
- beton C40/50 - XC4 - XD3 - XF4 - XA3,
- výztuž B500B(R 10 505)
- beton C25/30 - XC1 - XF1, výztuž B500B (R 10 505)
- beton C25/30 - XC2 - XA1, výztuž B 500B (R 10 505)

■ Schodiště
Přístupové/ únikové schodiště jsou umístěna na severním a jižním průčelí objektu (na osách C/28 a 
C/l). Schodišťové tubusy budou konstrukčně řešeny jako zděná nebo ŽB prefabrikovaná stěnová 
konstrukce s ŽB rameny a podestami navazujícími s výškovými odstupy l,4m na jednotlivé parkovací 
úrovně, kde budou situovány přístupové dveře do jednotlivých úrovní. Na úrovni přízemí vede ze 
schodiště východ na úrovni upraveného terénu. Všechny prvky budou provedeny ve finální povrchové 
úpravě - v případě zděné konstrukce omítané, v případě ŽB konstrukce pohledový beton. Povrchy 
schodišťových stupňů budou provedeny s protiskluznou úpravou.
Schodiště jsou navrženy jako chráněná úniková cesta typu A, větraná přirozeně pomocí větracích 
otvorů - oken a dveří - o ploše min. 2m2 v přízemí a posledním podlaží. Podrobné požadavky budou 
stanoveny v požárně bezpečnostním řešení.

■ Příčky
V l.NP je část prostoru pod rampou mezi úrovní 2 a 3 uzavřena a využita pro umístění silnoproudých, 
slaboproudých zařízení a údržby. Dělící příčky jsou provedeny jako zděné. Z betonových neomítaných 
tvárnic v pohledové úpravě s vyspárováním.

■ Obvodové opěrné stěny
Parkovací úroveň 2 tvoří jakési zvýšené přízemí, které se nachází výškově cca l,4m nad úrovní 
přilehlého terénu. Podlaha této úrovně je navržena jako pojížděná betonová dlažba na dosypaném 
hutněném podloží a příslušných podkladních vrstvách. Aby bylo možné zeminu dosypávat a hutnit. Je 
po obvodě tohoto podlaží navržena opěrná prefabrikovaná stěna, ukládaná na vrchol základové 
konstrukce. Jednotlivé dílce jsou zapřeny a spojeny za ocelovým skeletem. Výškově je stěna ukončena 
spolu s podlahou úrovně 2.

■ Podlahy
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Podlahy běžných podlaží jsou tvořeny nosnou železobetonovou stropní konstrukcí s deskami ve spádu 
k obvodu budovy. Povrch stropních desek a ramp zajišťuje dlouhodobý bezpečný provoz parkoviště. 
Konečná povrchová úprava je řešena z hlediska odolnosti proti otěru, drsnosti a protiskluznosti a jako 
otevřené spolehlivě odolávají účinkům povětrnosti. Konečná povrchová úprava bude v bude v 
protiskluzném provedení, v jízdních pruzích, na rampách a schodištích bude odpovídat třídě odolnosti 
proti skluzu Rll. Parkovací plochy v l.NP jsou umístěny přímo na upraveném terénu. Podkladní vrstvy 
jsou řádně zhutněny po vrstvách takovým způsobem, kdy bylo dosaženo požadované zhutnění pláně 
pod pojížděnou vrstvou. Podlaha je uvažovaná bez izolací jako venkovní komunikace z betonové 
dlažby. Pro přívod silnoproudých a slaboproudých kabelů k místům určení jsou pod podlahou objektu 
uloženy chráničky.

Skladby podlahy na úrovni 1+2:
D2-D-1VI-PIII OA Edef,2
Betonová dlažba DL 80 mm
Lože (štěrk 4/8) L 40 mm
Štěrkodrť 0/63 ŠDa,* 0/63; Ge 250 mm > 70 MPa

370 mm
Edef,2 > 45 MPa

■ Rampy
Za schodišťovými tělesy na obou stranách objektu jsou umístěny rampy krátké rampy propojující 
jednotlivé úrovně parkovacího domu. Rampy překonávají vždy výškový rozdíl cca l,4m, jsou řešeny 
jako obousměrné o modulová šířce 7,5m a délce 10,3m. Sklon rampy bude činit max 14% a budou kryté 
(na úrovni střechy zastřešení na ocelové konstrukci s krytinou ztrapézového plechu). Rampy budou 
řešeny obdobně jako stropní/ podlahové konstrukce, jako železobetonové desky kladené na 
podpůrnou ocelovou konstrukci stropních průvlaků a trámů.
Všechny prvky železobetonové konstrukce objektu jsou navrženy ve finální povrchové úpravě 
(pohledový beton), na horní pojížděné ploše s protiskluznou úpravou Rll.

■ Fasáda, ochrana proti nárazu a pádu
Jednotlivé podlaží jsou po obvodu opatřena mezi sloupy zábradlím výšky a to včetně střechy. Zábradlí 
na severní a západní straně je navrženo z ocelového pozinkovaného pletiva. Výška svařovaného pletiva 
nad úrovní pochozího povrchu bude min. l,lm. Na východní a jižní straně je z požárně bezpečnostního 
hlediska navrženo zábradlí z materiálu s požární odolností (např. desky CETRIS) do výšky min. l,25m. 
Prvky zábradlí budou včetně upevnění k nosné konstrukci dimenzovány na náraz vozidla. Zadavatelem 
je preferován maximálně otevřený prostor z důvodu provětrání, ekonomiky a vlastní funkční 
architektury stavby.
Oba tubusy schodiště jsou řešeny jako plné zděné či betonové konstrukce s provozními otvory dveří, a 
prosvětlovacími a větracími otvory oken.
Schodiště jsou opatřena zábradlím z ocelových prvků, povrchově žárově pozinkováno.
Nad vstupy do schodišťového prostoru jsou zřízeny prosklené vstupní přístřešky, které mají ocelovou, 
žárově zinkovanou, nosnou konstrukci.

■ Střecha
Střecha objektu na parkovacími stáními je současně nejvyšší úrovní navrhovaného vícepodlažního 
parkoviště a je stejně jako ostatní parkovací úrovně konstrukčně navržena jako ŽB prefabrikované 
desky osazované konstrukci ocelového skeletu. Plocha střechy je stejně jako níže spádována ve spádu 
1% k podélným obvodovým stěnám, kde je v rámci konstrukce navržený odvodňovací žlábek a 
v pravidelné vzdálenosti rozmístěné dešťové svody. Spádování zajišťuje spolehlivé odvedení 
srážkových vod a zabraňuje jejich pronikání do nižších podlaží. Střechy jsou opatřeny bezpečnostními
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prostředky, které umožňují bezpečné užívání a provádění údržby. Pojížděná část střechy bude splňovat 
požadavky na bezpečné užívání pro účely parkování. Povrch bude opatřen stejně jako v ostatních 
úrovních parkovacího domu úpravou odolávající dlouhodobě účinkům provozu v parkovacím domě, 
včetně účinků tajícího sněhu. Konečná povrchová úprava parkovacích stání, jízdních pruhů bude řešena 
z hlediska otěru, drsnosti a protiskluznosti a současně bude odolávat účinkům povětrnosti.
Nad nejvyšší parkovací úroveň vystupují ještě tělesa obou únikových schodišť a zastřešení ramp. 
Zastřešení vyrovnávacích ramp je navrženo ve spádu 14% (shodně jako sklon rampy), z profilovaného 
trapézového plechu s úpravou proti kondenzaci. Plech bude montován na nosnou ocelovou konstrukci. 
Zastřešení únikových schodišť je řešeno jako plochá střecha s obvodovou atikou. Konstrukčně bude na 
obvodovém zdivu tubusu proveden ŽB nosný strop. Na tento bude provedeno standartní souvrství 
jednopláštové střechy v pořadí-parozábrana-tepelná izolace EPSs vrchní vrstvou ze spádových klínů 
- ochranná geotextilie - PVC střešní hydroizolační folie. Skladba střešního pláště je navržena tak, aby 
nedocházelo ke kondenzaci vlhkosti uvnitř konstrukce a na spodní straně střešních konstrukcí.

■ Povrchové úpravy
Povrch schodišťových zdí, opěrných zdí a fasádních betonových prvků budou mít viditelné hladké 
povrchy v kvalitě pohledového betonu, v případě prefabrikovaných dílů jsou provedeny řádně těsné 
spáry. Vnitřní strany schodišť budou opatřeny nátěrem dle požadavku zadavatele. V případě zděné 
konstrukce bude řešeno omítkou a ochranným krycím nátěrem.
Povrch betonové podlahové desky bude opatřen konečnou povrchovou úpravou odolávající 
dlouhodobě účinkům provozu parkovacího domu, včetně účinků tajícího sněhu. Konečná povrchová 
úprava bude v protiskluzném provedení, v jízdních pruzích, na rampách a schodištích odpovídá třídě 
odolnosti skluzu Rll. Nepochůzné plochy hlazené. Spáry budou odborně ošetřeny a vyplněny 
vhodným materiálem s povrchovým uzavřením. Všechny ocelové dílce jsou žárově pozinkovány. 
Veškeré ocelové konstrukce a kotevní desky ve styku se zeminou jsou ochráněny antikorozními nátěry 
ve třech vrstvách. Viditelné potrubí dešťové kanalizace je v pozinkovaném provedení opticky sladěným 
s ocelovou konstrukcí.

■ Výplně otvorů
Vnitřní dveře oddělující prostory únikových schodišť od parkovacích ploch budou ocelové s 
požadovanou požární odolnost s povrchovou úpravou v barevném provedení dle zadavatele. Budou 
opatřeny samozavíračem a dveřním kováním v protipožárním provedení. Stejně budou provedeny i 
otvory do technických místností v přízemí objektu. Vstupní dveře do objektu budou zvnějšku 
otevíratelné zvoleným přístupovým systémem - prokázání oprávněného vstupu kartou od 
zaparkovaného vozidla apod.
Okenní otvory ve schodišťových věžích budou provedeny z části jako fixní, z části jako otevíravé pro 
zabezpečení požadovaného požárního a hygienického odvětrání prostor.

■ Parkovací systém, oplocení
Na stávajícím vjezdu z místní komunikace Na Výsluní na pozemek parkoviště a budoucího parkovacího 
domu budou umístěny ve směru vjezdu i výjezdu závory, ovládané přístupovým systémem dle 
zadavatel stavby. Za závorami se nachází venkovní část parkoviště pro vozidla zvětšených rozměrů a 
na plynný pohon. Vjezd do samotného parkovacího domu je vedený z této účelové komunikace ze 
západní fasády. Na vjezdu do budovy bude druhé odbavovací zařízení se závorami. U vjezdu je zároveň 
instalována pouze elektronická evidence vytíženosti parkovací kapacity. Aktuální stav počtu volných 
parkovacích míst v objektu je uveden na informační světelné ceduli na vjezdu do objektu.

■ Značení
Jízdní pruhy a parkovací stání v objektu budou vyznačeny pomocí dělících čar na podlaze. Materiálové 
řešení bude provedeno tak, aby odolalo dostatečně opotřebení a bylo v protiskluzné úpravě. V místě
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vjezdu, uprostřed komunikace parkovacího domu a na rampách je provedeno označení směru jízdy 
pomocí směrových šipek. Značení bude zahrnovat i směrové šipky na všech parkovacích úrovních, 
označení jednotlivých parkovacích úrovní a číslování jednotlivých parkovacích stání. Velikost popisu 
(číslic a písmen) bude min 40cm. Před vjezdem do objektu jsou umístěny potřebné dopravní značky - 
omezení vjezdu z hlediska výšky vozidel a jejich paliva.

SO.02 - HRUBÉ TRERÉNNÍ ÚPRAVY 

Sejmutí ornice
Se sejmutím ornice se neuvažuje. Povrch území byl v minulosti upraven. V současnosti je pozemek 
využíván jako parkovací plocha, jejíž povrch byl srovnán a překryt navážkami. Povrch tvoří ochranná 
vrstva z drceného kameniva a hrubého štěrku o mocnosti 3-10 cm.
Hrubé terénní úpravy
Podle výškového osazení objektu se v rámci tohoto objektu terén připraví na kótu -0,37 m 
(177,38 m n.m., pro parkovací dům SO.Ol). Aktivní zóna pláně pod objektem (do hloubky 
0,50 m) bude provedena z materiálů, na nichž bude dosaženo požadovaného modulu 
deformace z druhé zatěžovací větve Edef,2 >45 MPa. Poměr Edef2/Edefl by měl být ve všech 
případech menší než 2,2. Svah zemního násypu je 1:2.
V plánované výstavbě se dle celkové bilance uvažuje s vyrovnanou bilancí zemních prací. 
Předpokládaný výkop zeminy je cca 1301 m3, předpokládaný násyp 2 931 m3. V bilancích je uvažováno 
s výkopy pro základy cca 250 a inženýrské sítě odhadem cca 150 m3 a s výkopem pro retenční nádrž o 
objemu cca 230 m3. Celková bilance je tedy vyrovnaná.

Bilance zemních prací

Uvažované tl. m
Zpěv. plocha OA 0,37
Zpěv. plocha OA páteřní 0,42
Chodník 0,25

Sejmutí ornice 0

Objekt
2D Plocha 

[m3]
Výkop

[m3]
Násyp
[m3]

Celková bilance 
[m3]

Parkovací dům 5313 -1301 1931 630 NÁSYP
Retenční nádrž (ODHAD) - -230 0 -230 VÝKOP

Inženýrské sítě (ODHAD) - -150 0 -150 VÝKOP

Základy (ODHAD) - -250 0 -250 VÝKOP

Celkem 5313 -1931 1931 0 VÝKOP

Celková bilance
Výkop -1931 m3
Násyp 1931 m3
Celková bilance = VÝKOP (PŘEBYTEK) 0 m3
Sejmutí ornice 5313 X 0 0 m3

Pozn.:
Veškeré výkopy jsou uvažovány s faktorem 1,04. (Navýšení o 4%)
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Uvažované skladby jsou dle dokumentace pro UR. V případě změn je nutné znovu přepracovat 
bilance zemních prací.

Bilance jsou počítány ke stávajícímu zaměřenému terénu. Během realizace stavby, je nutné 
provést nové zaměření a následně upravit model HTU včetně nového osazeníbudovy.
Případné změny v bilancích zemních je třeba řešit s dodavatelem stavby.

Podle poskytnutých podkladů jsou v prostoru uvažované stavby navrženy HTÚ jako mělký zářez. 
Výkopové práce budou prováděny v zeminách kvartérního patra. Vytěžené zeminy budou použity 
k vybudování násypové části. Vesměs se jedná o zeminy pro násypy nevhodné, proto je počítáno 
v průběhu realizace s jejich úpravou pojivý (mimo násypy bez zatížení). V celé ploše staveniště budou 
zemní práce prováděné v zeminách citlivých na změny klimatických podmínek (zejména pak 
převlhčení a promrzání). Ochrana těchto zemin proti nepříznivým klimatickým vlivům bude zásadní 
podmínkou provádění HTÚ.
Povrch tvoří nehomogenní navážky (geotyp GT1) o mocnosti v rozmezí 0,3 - 1,2 m, které je nutné 
klasifikovat jako střední ulehlé, nebezpečně namrzavé. Z důvodu jejich nehomogenity a rozdílné 
stlačitelností, nejsou vhodné pro ponechání v aktivní zóně komunikací bez jejich úpravy. Navážky 
doporučujeme po sejmutí na projektovanou parapláň posoudit geotechnikem. Ten na základě jejich 
skutečného stavu rozhodne o jejich dalším možném využití, nebo odstranění. V případě změn 
v rámci realizace je nutné přepracovat celkovou bilanci a osazení objektu dle objemu odvážených 
zemin.

Zakládání objektu
Základové poměry objektu hodnotíme v souladu s platnými normami jako složité, a to z důvodů výskytu 
nehomogenních navážek o různé mocnosti (sondami zastiženy až do hloubky 1,2 m), v jejichž podloží 
se vyskytují jílovité zeminy až zcela zvětralé (rozložené) slínovce, tuhých až pevných konzistencí, s 
obecně nízkou únosností a s velkou stlačitelností. Únosnější polohy se zde nacházejí ve větší hloubce 
pod terénem (silně zvětralé slínovce od hloubky v rozmezí 2-3 m pod stávajícím terénem). Při umístění 
základových prvků do hloubky více než 2,5 m pod terénem, je nutné počítat s výskytem hladiny 
podzemní vody a jejími nepříznivými účinky.
Ve smyslu platných norem lze plánovaný halový objekt o rozměrech 81 x 76 m předběžně hodnotit 
jako objekt s konstrukcí staticky náročnou.
Při návrhu založení výše uvedených objektů, je v souladu s výše uvedenými fakty, možno postupovat 
podle zásad 2. geotechnické kategorie. V tabulce geotechnických hodnot byly použity místní 
charakteristiky upřesněné laboratorními zkouškami.
Budoucí objekt lze založit plošně na základových patkách nebo pasech. Do hloubky 2 - 3 m pod 
terénem je nutné počítat s výskytem zemin / hornin s rozdílnými geomechanickými parametry a 
základové konstrukce bude nutné posoudit statickým výpočtem podle I. a II. mezního stavu.
Případné riziko nerovnoměrného sedání je možné eliminovat uložením základové spáry do hloubek od 
cca 3 m, do prostředí s jednotnou základovou půdou (slínovce GT4, případně hlouběji GT5). Od hloubky 
cca 2,5-3,0 m je nutné počítat s obtížnější těžitelností, vznikem nadvýlomů (obtížná úprava základové 
spáry), přítomností podzemní vody (její odčerpávání) a nutností pažení výkopu.
V případě hlouběji uložených základových prvků je vhodnější variantou hlubinný způsob založení na 
krátkých vrtaných pilotách, vetknutých do mírně zvětralých slínovců třídy R4 (geotyp GT5), 
vyskytujících se od hloubky v rozmezí 3,1 až 3,6 m pod stávajícím terénem. Při hloubení pilot je nutné 
dodržovat technologickou kázeň, dále při hloubení pilot doporučujeme stálou přítomnost 
inženýrského geologa. Hloubení pilot musí probíhat pod ochranou ocelových výpažnic, a to z důvodů 
výskytu polosoudržných štěrkovitých sedimentů typu Q3 a hladiny podzemní vody. Pata piloty musí 
být před betonáží řádně začištěna od napadávek a nakypřených hornin. Pilotové základy budou 
vystaveny vlivu podzemní vody se stupněm agresivity XA1 (C02 arg. na vápno) podle ČSN EN 206+A1.
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Finální způsob založení určí statik na základě statických výpočtů. Při zakládání objektů doporučujeme 
provádět geotechnický dozor za přítomnosti inženýrského geologa/ geotechnika, který potvrdí, zda 
hornina zastižená v hloubce založení stanovené projektantem splňuje požadavky pro bezpečné 
založení objektu. Veškeré zemní práce musí probíhat v klimaticky příhodném období s minimem srážek 
a bez mrazu.
Degradaci zemin/hornin v podzákladí objektu je nutno zabránit ochráněním základové spáry před 
nepříznivými klimatickými vlivy (srážková voda, mráz atd.).
Při zakládání objektu je nutná nezbytná přítomnost stálého geotechnického dozoru. Přítomný 
geotechnik určí, zda zastižená hornina/zemina splňuje požadavky projektu pro bezpečné založení 
objektu.
Základovou spáru plošně založeného objektu je nutné umístit do nezámrzné hloubky, tj. do hloubky 
min. 0,8 m pod upraveným terénem (v jílovitých zeminách je minimální hloubka založení 1,6 m pod 
terénem v důsledku objemových změn při změnách vlhkosti).
Zakládání komunikací
Při požadavku na vyšší moduly - zpravidla nejčastěji aplikovaný modul Edef2 = 45 MPa, což při 
předpokládané intenzitě dopravy je v tomto případě oprávněný požadavek, je zcela jistě nutná úprava 
zeminy zlepšením pojivý („vápenná stabilizace"). Alternativně bude nutné nahradit aktivní zónu 
dostatečně únosnou zeminou.
Vlastní realizace násypů
Stabilizace pod násypovým tělesem - je uvažováno s provedením stabilizace parapláně pod násypovým 
tělesem v tl. 400 mm - podíl pojivá předběžně 1,5-2% (použité pojivo cement nebo váp.). Množství a 
typ pojivá bude zvoleno na základě průkazních zkoušek.
Násypová tělesa budou budována v tl. 450-500 mm, kdy je uvažováno s provedením stabilizace 
vlastního násypového tělesa ve všech vrstvách o mocnosti vrstvy 450-500 mm - podíl pojivá předběžně 
1,5-2%. Počet jednotlivých vrstev je určen mocností stabilizovaného násypu, tak aby došlo ke stabilizaci 
násypového tělesa v celém objemu (použité pojivo cement nebo váp.). Množství a typ pojivá bude 
zvoleno na základě průkazních zkoušek.
Stabilizace násypového tělesa v aktivní zóně je uvažována s provedením stabilizace vlastního 
násypového tělesa v poslední vrstvě (aktivní zóna) o mocnosti vrstvy 500 mm - podíl pojivá 1,5-2,0%. 
Množství a typ pojivá bude zvoleno na základě průkazních zkoušek.
Stabilizace zářez AZ je kalkulováno s provedením stabilizace v zářezu v aktivní zóně o mocnosti vrstvy 
500 mm - podíl pojivá 1,5-2,0% (použité pojivo cement nebo váp.). Množství a typ pojivá bude zvoleno 
na základě průkazních zkoušek.
Požadovaný modul přetvárnosti zemní pláně pod komunikaci je min. 45 MPa
Při zhutnění je nutné dodržet nejmenší hodnoty míry zhutnění pro komunikace dle ČSN 721006:
- aktivní zóna do hloubky 0,50 m pod plání 
-těleso násypu (vč. zásypu)
- podloží násypu do hloubky 0,50 m
- konstrukční pláň vozovek a zpevněných ploch NA
- konstrukční pláň pod navrhovaným objektem

D = 100-102% PS 
D = 95% PS 
D = 92% PS 
Edef,2 = 45 MPa 
Edef,2 = 45 MPa

Zemní pláň pod komunikacemi bude vyspádována v příčném sklonu min. 3% a zhutněna na min. Edef,2
= 45 MPa.
V podloží zpevněných ploch nesmějí dále zůstat žádné nevhodné zeminy (s obsahem organických látek 
větším jak 5%) a zdravotně závadné zeminy posuzované podle příslušných předpisů. Zároveň nesmějí 
být ponechány v podloží nevhodné zeminy bez úpravy (viz. ČSN 73 6131).
Aktivní zóna a zemní pláň musí být provedeny dle ČSN 73 6133. Míra zhutnění a přetvářné 
charakteristiky zemní pláně musí odpovídat ČSN 73 6133. Postup zhutnění a míra zhutnění musí 
odpovídat ČSN 72 1006 - „Kontrola zhutnění zemin".
Všechny výše požadované parametry musí být ověřeny a doloženy kontrolními a přejímacími 
zkouškami. Požadovaný modul přetvárnosti na upravené zemní pláni bude ověřen statickou zatěžovací 
zkouškou dle ČSN 72 1006 příloha A. Všechny zkoušky budou provedeny akreditovanou zkušebnou.
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Sklon svahu i zářezu je navržen 1:2
Pokud budou při případném archeologickém průzkumu vytvořeny rýhy, musejí být vyspádované a 
odvodněné, nebo bez prodlení zasypány a zahutněny.
Odvodnění zemní pláně a ochrana před vodou
Pláň pod podlahou objektu je navržena bez vyspádování. V případě, že nebudou dlouhodobě dodrženy 
požadované vlastnosti pláně pod halou (Edef2>45 MPa a poměr Edef2/Edefl<2,2;) nebo pokud dojde 
k jejímu znehodnocení vlivem srážek nebo jiného zamokření bude zemní pláň zlepšována pojivý. Pokud 
by nebylo zlepšení pojivý dostatečné, dojde k odtěžení znehodnocené zeminy a kjejí náhradě 
v odpovídající kvalitě.
Při zemních pracích je třeba zabránit přítoku povrchových vod do výkopů řádným vyspádováním a 
včasným zhutněním povrchu, odvést většinu srážkových vod a pokračovat po krátkodobém oschnutí 
povrchu v práci beze ztrát. Zamezit, aby se rozpojená, nakypřená zemina během několika hodin 
nemohla změnit v nezpracovatelnou, rozbahněnou hmotu, jejíž odstranění nebo sanace stojí mnoho 
času a nákladů.
Vzhledem k neustálému procesu výstavby, měnícím se terénním podmínkám staveniště a měnícím se 
povětrnostním podmínkám nelze postupovat podle předem připravených schémat odvodňování. Z 
tohoto důvodu bude vždy zvážena aktuální situace a na základě posouzení bude provedena ochrana 
výkopu před přítokem vody.
Upravované plochy i v rámci HTU, tedy i povrchy ochranné vrstvy nad ZS podlah, musejí být na konci 
směny zhutněny a vyspádovány. Jejich povrch musí být před hutněním zarovnaný (buldozerem nebo 
nejlépe graderem), bez prohlubní a „kolejí", aby se zde nedržela voda. Srážkové vody z ploch musejí 
být odváděny mimo prostor budoucích objektů nebo komunikací.

50.03 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Podrobně popsáno v části B.4 - Dopravní řešení

50.04 - SADOVÉ ÚPRAVY 

Technická část
Sadové úpravy řeší ozelenění pozemku, jsou provedeny v rozsahu zatravnění ploch a osázení listnatými 
stromy, ostatní plochy narušené stavební činností budou zatravněny.
Sadové úpravy plní funkci zvláště hygienickou (snížení prašnosti, hlučnosti) zlepšují mikroklimatické a 
estetické poměry. Nesmějí však omezovat bezpečnost dopravy, bránit rozhledům a výhledu, provozně 
se nové stromy umisťují ve volných plochách, které nejsou křižovány trasami inženýrských sítí a jejich 
ochrannými pásmy.
Navržené sadové úpravy jsou navrhovány dle předběžných požadavků investora a s ohledem na sítě 
technického vybavení. Druhové zastoupení stromů je navrženo nejen z estetického a sadovnického 
hlediska (respektováním architektonického výrazu celku), ale i s ohledem na stanoviště. Dále 
s ohledem na další údržbu, která by měla být pokud možno minimální.
V navržených výsadbách je užito kulturních odrůd dřevin, většinou domácího původu. Vzdálenosti 
výsadeb stromů jsou voleny tak, aby byl zaručen dostatek prostoru k vývoji habitu.
Umístění stromů a travnatých ploch je ve výkresové části a s přílohou seznamu rostlin na příslušném 
výkrese.

Vlastní řešení
Liniové prvky
Liniové prvky stromořadí jsou z důvodu omezeného prostoru jednostranné, a doplňují tak kompozici 
pravidelného členění prostoru i ve 3D. linie jsou vedeny výhradně podél okraje areálu, nebo 
komunikací. Ne vždy je možno umístit souvislé liniové prvky, v některých místech je koncepce narušena 
potřebou dodržet volné rozhledové poměry, nebo respektovat trasy inženýrských sítí.

Trávníkové plochy
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Jsou v podstatě všechna zbytková místa mezi novou výstavbou komunikací a stávajícími nedotčenými 
plochami. Vzhledem k rozsahu stavební činnosti se předpokládá, že plochy bude následně nutno 
zapravit po všech plochách zařízení staveniště. Pro obnovu trávníkových ploch je nutné urovnání terénu 
a celková revitalizace, která vyvstane i po zřízení zpevněných ploch. Všechny nerovnosti musí být hladce 
a plynule uhrabány a dosety travním semenem. Ke správné údržbě trávníku patří také ošetření proti 
dvouděložným rostlinám a pravidelné hnojení, vertikutace a další dle aktuálního stavu.

Výběr dřevin
Výběr dřevin byl z katalogu Svaz školkařů České republiky a nabídky okrasných školek.
Rostliny jsou označeny číslem a přiřazeny dle probarvených záhonů v situačním výkresu:

soupis rostlinného materiálu
stromy
č. druh počet ks
1 Carpinus betulus 10

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE 

VNITŘNÍ KANALIZACE
Projekt vnitřní kanalizace řeší nově odvod splaškové vody od výlevky (instalována v technické místnosti 
1.06 - za schodištěm A). Splašková voda vzniká pouze od úklidu a údržby v parkovacím domě.
Svodným potrubím v zemi je splašková voda gravitačně odváděna do nové přípojky splaškové 
kanalizace. Nově navržená přípojka splaškové kanalizace o dimenzi DN150 (PP), bude napojena do 
stávající stoky DN300, která je vedena severovýchodně od parkovacího domu.

VNITŘNÍ VODOVOD
Zásobování parkovacího domu pitnou vodou je řešeno novou vodovodní přípojkou PE100 d32, SDR17 
v samostatné projektové dokumentaci (SO.06).
Pitná voda bude sloužit především pro potřeby údržby a bude dovedena do technické místnosti 1.06, 
kde bude zakončena výtokovým ventilem a výlevkou. Vzhledem ktomu že se jedná o nevytápěný 
objekt bude vodovodní potrubí vč. VDM opatřeno protizámrazovou ochranou. Vodoměrná sestava 
bude umístěna na stěně parkovacího domu.

VZDUCHOTECHNIKA
Samostatně jsou větrány místnosti vl.NP parkovacího domu. Jedná se o technické místnosti, kde 
odvodní potrubní ventilátory zajišťují min. výměnu vzduchu 1,0 1/h. Před připojením každého 
ventilátoru bude osazena zpětná klapka.
Ventilátory budou spínány samostatnými spínači a také dle časového programu, aby byla zajištěna 
výměna vzduchu i v době nepřítomnosti osob. Odpadní vzduch bude veden hlavním potrubím na 
fasádu parkovacího domu. Náhrada za odvedený vzduch bude kompenzována mřížkami ve dveřích či 
ve stěně za respektování požadavků PBŘ.

VNITŘNÍ ELEKTROINSTALACE
Rozvodná soustava:
- hlavní napájecí vedení - 3 + PEN ~ 50 Hz, 400 V, TN-C 

Ochrana dle ČSN 332000-4-41 ed.3:
- normální (základní) - automatickým odpojením od zdroje, doplněná dle požadavků
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jednotlivých norem ochranným pospojením a proudovými chrániči 
- u rozvodů V O bude doplněna uzemněním všech stožárů

Jelikož bude v objektu kromě běžné el. instalace (osvětlení, zásuvky apod.) potřeba napájet i nabíjecí 
stanice elektromobilů, bude nutno zřídit dva samostatně měřené odběry. Jeden odběr pro veškerou 
el. instalaci s výjimkou nabíjecích stanic elektromobilů (označen v dokumentaci jako odběr č. 1, a druhý 
odběr pouze pro nabíjecí stanice (označený jako odběr č. 2). Toto řešení vyplývá z připojovacích 
podmínek distributora el. energie.

Oba odběry budou připojené na distribuční kabelovou síť v ulici Na Výsluní dle dispozic určených 
příslušným distributorem z kabelové skříně samostatnými přívody přes samostatná měření odběru el. 
energie, čímž bude splněn požadavek distributora na oddělení odběru nabíjecích stanic a ostatních 
zařízení.

Energetická bilance odběru č. 1 (ostatní odběry)
Pi (kW) Souč. náročnosti Ps (kW)

- osvětlení 7,25 0,8 5,8
- VO 0,3 1,0 0,3
- zásuvkové rozvody 25,0 0,4 10,0
- ostatní rozvody 7,0 0,4 2,8
- příkonová rezerva 10,0 0,5 5,0

Celkem 49,6 0,48 23,9

Výše uvedenému soudobému příkon (23,9 kW) odpovídá výpočtový proud 35,9A - proto bude hl. 
jištění před elektroměrem u tohoto odběru 3x40A.

Energetická bilance odběru č. 2 (odběr pro nabíjecí stanice)
Instalovaný příkon Pi = 100 kW
Součinitel náročnosti 0,6
Soudobý příkon Ps = 60,0 kW
Výpočtový proud Ip = 90 A
Hlavní jištění před elektroměrem 3 x 100A

Stupeň dodávky el. energie
-1.stupeň - požárně bezpečnostní zařízení, nouzové osvětlení
- 3.stupeň - všechny ostatní odběry

Vnější vlivy dle ČSN 332000-5-51 ed.3
- budou určené Protokolem o určení vnějších vlivů vypracovaným odbornou komisí v dalším stupni 
dokumentace

Spotřeba el. energie
- bude závislá především na využití parkoviště - zejména nabíjecích stanic elektromobilů
- předpokládá se předběžně 100 MWh/rok

Hlavní napájecí vedení objektu je řešeno v samostatné části SO.08 Vnější rozvody NN a V O. Bude 
provedeno dvěma kabely izolace AYKY uloženými v zemi. Jako místo připojení byla distributorem el. 
energie určena nová jistící kabelová skříň SR 602, která bude osazená v severním rohu pare. č. 92/15, 
u hranice pozemku s chodníkem.
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Objekt bude připojen dvěma samostatně odjištěnými kabely z důvodů požadavku distributora na 
samostatné měření odběru nabíjecích stanic a samostatné měření ostatní spotřeby. Blíže k provedení 
hlavního napájecího vedení viz. část SO.08 dokumentace stavby.

Bezpečnostní vypínání objektu - tlačítka CENTÁL STOP a TOTÁL STOP budou místěna u vstupních dveří 
z ulice (na nástupní podestě schodiště v l.NP). Tlačítko CENTRÁL STOP bude přes vyrážecí cívku 
vypínače v rozvaděči RH1 odepínat přívod do rozvaděče RP objektu a zároveň i přes obdobnou cívku 
hl. vypínače i veškeré vývody z rozvaděče RH2 - z těchto důvodů musí být tlačítko dvouokruhové, 
jelikož se jedná o dva různé odběry a tedy i o napájení ze dvou míst (z rozvaděčů RE1 a RE2 objektu).

Při vypnutí tlačítkem CENTRÁL STOP zůstanou pod napětím pouze vývody pro ústřednu EPS, pro 
zařízení pro přenos dat v technické místnosti 1.05 objektu a ovládací skříň otevírání RWA světlíků a 
dveří na chráněných únikových cestách (CHÚC), tj. schodištích „A" a „B". Prakticky se jedná o přívody 
pro požárně bezpečnostní zařízení - z těchto důvodů budou provedené kabely PRAFLADUR-J 3x1,5 
mm2.

Tlačítko TOTÁL STOP bude též dvookruhové a bude umístěné vedle tlačítka CENTRÁL STOP u vstupních 
dveří z ulice (na nástupní podestě schodiště v l.NP). Bude vypínat podobným způsobem veškerou el. 
instalaci objektu, včetně napájení požárně bezpečnostních zařízení.
Obě tlačítka musí být v provedení s ochranou před zneužitím - se zasklenou čelní stranou a musí být 
řádně označena.

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
Cílem projektu EPS je zajistit ochranu majetku a osob před následky požáru s nepřetržitým 
monitorováním a včasnou signalizací již v počátečních fázích.
Požadavky zpracovatele PBŘjsou zapracovány do projektu. Projektem PBŘje EPS požadována ve všech 
prostorech parkovacího domu. V prostorech zabezpečených hlásiči EPS budou instalovány 
automatické hlásiče EPS a hlásiče tlačítkové. Z automatických hlásičů budou použity multisenzorové, 
opticko-kouřové hlásiče a lineární teplotní hlásič. Multisenzorové hlásiče budou v technických 
místnostech, lineární teplotní hlásič v prostoru garáží a opticko-kouřové hlásiče pak ve všech ostatních 
místnostech. Tlačítkové hlásiče budou umístěny u východů na volné prostranství a u vstupů na 
schodiště. Tlačítkové hlásiče musí být umístěny v zorném poli osob a to nejdále 3m od východů a to ve 
výšce 1,2 až l,5m v souladu s ČSN 342710.
Elektrická požární signalizace - EPS je soubor zařízení, které slouží k identifikaci a určení místa požáru. 
Zařízení elektrické požární signalizace je třeba chápat jako pomocné zařízení, které má zkrátit čas od 
zjištění ohniska požáru k následnému represivnímu zákroku. I přes instalaci elektrické požární 
signalizace nelze ze strany uživatele opomenout ostatní protipožární opatření, zajišťující komplexní 
ochranu stavby před požárem. Uživatel se instalací elektrické požární signalizace nezbavuje 
zodpovědnosti za škody způsobené požárem.

Použitý systém a režim zařízení
Bude použit systém schválený akreditovanou zkušebnou s ústřednou Bosch FPA1200. Elektrická 
požární signalizace bude provedena dle ČSN 342710.
V objektu bude umístěna ústředna EPS vybavená deskami pro připojení 2 kruhových linek pro hlásiče 
a vstupní/výstupní moduly (samostatná linka). V objektu nebude obsluha 24h. Z tohoto důvodu bude 
systém EPS připojen na pult centralizované ochrany PCO HZS Středočeského kraje. Systém EPS bude 
provozován v režimu NOC.
Čas tl a čas t2 budou dle projektu PBŘ nastaveny takto: 

o Pro režim NOC
■ ti = 0 s
■ t2 = 0 s
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Režim NOC
V případě vzniku požáru dojde k reakci prvního hlásiče EPS (tlačítkového nebo samočinného). Po 
obdržení takovéto informace je bez zpoždění přenesena na pult centralizované ochrany HZS 
Středočeského kraje a je vyhlášen všeobecný poplach.
Ovládaná zařízení budou aktivována či deaktivována při všeobecném poplachu (viz popis ovládaných 
zařízení). Vyhlášení poplachu bude realizováno prostřednictvím sirén.

Umístění ústředny, paralelního tabla a napájení
Ústředna EPS bude umístěna vtechnické místnosti 1.05. Pro splnění Podmínek pro připojení k PCO HZS 
je nutné k panelu OPPO za vstupem do schodiště A instalovat ještě paralelní tablo. Napájení všech 
komponent systému EPS bude realizováno samostatnými síťovými přívody (k ústředně EPS a zařízení 
pro dálkový přenos ZDP), které budou napojeny z rozvaděče RPO. Napájecí přívody budou provedeny 
samostatnými kabely s požární odolností požadovanou projektem PBŘ o průřezu vodičů 3Jxl,5 se 
samostatným jističem ln=6A-C. Napájecí přívody je nutné chránit komplexní třístupňovou napěťovou 
ochranou. Jističe musí být výrazně označeny nápisem „EPS-nevypínatl".
Elektrické rozvody systémů sloužících protipožárnímu zabezpečení musí mít zajištěnu dodávku el. 
energie ze dvou nezávislých zdrojů - ČSN 73 08 02 čl. 12.9.1. Jako náhradní zdroj budou použity 
akumulátory uložené v jednotlivých zařízeních. Systém EPS bude v případě výpadku napájení 230V 
zálohován akumulátory po dobu 24 hodin (z toho 15 minut v poplachovém stavu).

Popis systému
Ústředna EPS Bosch FPA1200 je analogová s plně adresovatelnými hlásiči požáru, které využívají 
digitální protokol kruhového vedení. Systém EPS odpovídá nejen všem příslušným ČSN, EN-54, aleje 
také schválen akreditovanou zkušebnou pro použití na území ČR. Ústředna bude zálohována 
náhradním zdrojem a bude napájena napětím 230V/50Hz kabelem 3Jxl.5 s jištěním 6A z rozvaděče 
RPO.
Hlásiče a vstupní a výstupní zařízení budou napojeny na kruhové lince. Těchto prvků může být na lince 
127. Kruhová linka je datové, z obou stran napájené a kontrolované 2-žilové vedení s kruhovou 
charakteristikou, je tolerantní na zkrat a přerušení při délce až 1,6 km.
Na kruhové vedení mohou být připojeny automatické hlásiče požáru, tlačítkové hlásiče a vstupní a 
výstupní zařízení. Tyto vstupně-výstupní prvky slouží k ovládání a sledování externích zařízení, jako 
např. signalizační tabla, sirény, požární uzávěry a klapky apod. Dále se pomocí nich dají připojit na 
kruhové vedení různé speciální hlásiče (např. lineární, nasávací atd.).

Podrobněji jsou jednotlivá technická zařízení řešena v samostatných částech projektové 
dokumentace D.1.4- Technická zařízení budovy

B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení
Z hlediska požární bezpečnosti se navrhuje budovu řešit dle ČSN 73 0802, ČSN 73 0810, dle vyhlášky č. 
23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů, a dle 
dalších norem a předpisů platných na území ČR.

Podrobně řešeno v samostatné části dokumentace D.1.3._ PBŘS.

B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana
Jedná se o objekt parkovacího domu, bez požadavku na vytápění. Objekt je navržen bez obvodových 
stěnových konstrukcí, tak aby byl trvale přirozeně provětrávaný a v úrovních mimo střechu byl 
ochráněn před většinou povětrnostních vlivů. Navrhovaný objekt bude kompletně nevytápěný, 
neobsahuje žádné pobytové místnosti. Nucené větrání bude pouze v technických místnostech na 
úrovni l.NP. Objekt bude osvětlen pomocí LED svítidel.
Navrhovaný objekt tedy není vzhledem ke svému charakteru z hlediska energetické náročnosti 
hodnocen.
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B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Stavba při svém běžném užívání splňuje veškeré hygienické požadavky na tento typ staveb, dále 
požadavky na ochranu zdraví osob. Navržené prostory v objektu budou mít zajištěno řádné větrání, 
osvětlení. Stavba svým provozem neovlivní životní prostředí v okolí.
Při provádění stavby vzniknou pouze běžné, nijak závažné negativní účinky na okolí. Dojde pouze ke 
krátkodobému zvýšení hladiny hluku mechanizací a dopravou, dále ke zvýšení prašnosti při suchém a 
větrném počasí, nečistota komunikací v okolí, zvýšený provoz na místních komunikacích při určitých 
fázích výstavby. Hlučnost bude eliminována omezeným používáním mechanizmů na nezbytně nutnou 
míru a také s časovým omezením prací při větrném počasí a dále při extrémním počasí může být 
zmírněna kropením vodou. Nečistota místních komunikací bude odstraňována pravidelným úklidem 
po skončení stavebních prací. Zvýšený provoz na komunikacích v okolí stavby bude eliminován 
omezením rychlosti a frekvence nákladní dopravy dodržováním dopravních předpisů.
Při stavebních pracích nevznikají žádné škodliviny nebo zvláštní odpadní látky.
Na staveništi se nepředpokládá výskyt nebezpečného odpadu. S případným nebezpečným odpadem 
bude na staveništi nakládáno podle zákona, nebude zde skladován a bude okamžitě odvezen 
k ekologické likvidaci na příslušné místo.
Odpadní materiál ze staveniště bude důsledně roztříděn: materiál neinertní povahy (sklo, živičné 
lepenky,...) bude roztříděn a uložen v souladu se zákonnými předpisy o nakládání s odpady, kovové 
části budou odvezeny do sběrných surovin, nadbytečný nezávadný materiál (cihly, beton,..) bude 
odvezen na skládku.

Zásobování vodou

Stavba bude napojena vodovodní přípojkou na veřejný vodovodní řad vedený na pozemku na p.č. 
92/16. Vodoměr a hlavní uzávěr vody bude osazen v technické místnosti uvnitř objektu.

Kanalizace

Splaškové vody vznikající z provozu objektu budou svedeny samostatnou přípojkou do veřejné 
jednotné kanalizace na pozemku p.č. 103/93.
Likvidace srážkových vod ze střech parkovacího domu, ze zpevněných ploch a komunikací je řešena 
jejich svodem do oddílné dešťové kanalizace, která je svedená přes retenční nádrž regulovaným 
odtokem do stoky veřejné jednotné kanalizace na pozemku p.č. 103/93.

Vliv zdrojů hluku nového parkovacího domu na okolní stavby
Zdroje hluku ze záměru:

Hluk dopravní

• Potřeba dopravy je spojená s bydlením, zásobením, zábavou, vzděláváním, sportem tyto 
všechy aspekty již v území jsou.

• Parkovací dům umožní rychlejší najití volného parkovacího místa, a tím dokonce dojde ke 
snížení dopravy v území, či jejího zachování. Lokalitu tak je třeba posoudit zejména z hlediska 
nejbližší obytné zástavby.

• Parkovací dům má vzhledem k umístění zejména funkci sloužit nejbližší obytné zástavbě, 
teprve sekundárně může sloužit aktivitám s výší obrátkovostí.

Hluk ze stacionárních zdrojů

• Garáž je odvětrávaná přirozeně, ventilace pro případ úniku běží jen za výjimečných situací.

Realizace nevyžaduje žádná další speciální opatření, neboť je dostatečně vzdálen od obytné 
zástavby.
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B.2.11.Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) Ochrana proti pronikání radonu z podlaží

V případě parkovacího domu se jedná o prostor s trvale otevřenými fasádními stěnami. Jedná o 
otevřený prostor, který je neustále provětrávaný tudíž není nutné řešit ochranu vnitřních prostor proti 
pronikání radonu.

b) Ochrana před bludnými proudy

V blízkosti nové budovy se nenachází žádné zařízení způsobující bludné proudy nebezpečných hodnot 
(tramvajové provozy, fotovoltaické elektrárny...). Ochrana proti bludným proudům není nutná.

c) Ochrana před technickou seizmicitou

Navrhovaná stavba nebude vzhledem ke svému umístění ohrožena negativními účinky seizmicity. 
Stavba není vystavena zvýšeným hodnotám technické seizmicity.

d) Ochrana před hlukem

Jedné se o budovu parkovacího domu, bez obsluhy a trvalého pobytu osob. V těchto případech není 
nutné řešit ochranu před hlukem.

e) Protipovodňová opatření

Objekt se nenachází v oblasti s nebezpečím výskytu povodně, není řešeno žádné protipovodňové 
opatření.

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky

Nová budova bude napojena na stávající veřejnou stoku jednotné kanalizace, veřejný řad pitného 
vodovodu, veřejnou síť NN a veřejnou sdělovací síť (slaboproud).

SO.05 - VENKOVNÍ KANALIZACE

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Základní údaje

Vnější rozvody dešťové kanalizace řeší odvod dešťových vod ze střechy parkovacího domu a odvod 
vody z přilehlých zpevněných ploch.
Pod venkovním parkovištěm pro osobní vozy je navržena podzemní retenční nádrž „RN1" s 
regulovaným odtokem 1,0 l/s. Z retenční nádrže „RN1" budou dešťové vody odvedeny gravitačně ke 
stávající stoce jednotné kanalizace DN300.

Pozn.: všechny prvky vnější kanalizace musí být určeny pro osazení pod hladinu podzemní vody, 
veškeré spoje potrubí a šachet musí být odolné proti vodnímu tlaku.

Dešťová voda - V areálu je plánován odvod kontaminovaných vod ze zpevněných ploch komunikací a 
parkovišť, který bude proveden přes uliční vpusti a štěrbinové žlaby PP potrubím do nepropustné 
retenční nádrže odlučovače lehkých kapalin „ORLI", kde bude voda vyčištěna od ropných látek.
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Odvodnění zpevněných ploch

Odvod vod ze zpevněných ploch komunikací a parkovišť a bude proveden přes uliční vpusti a štěrbinové 
žlaby PP potrubím do gravitačních stok kontaminované kanalizace, do podzemní retenční nádrže a 
následně do odlučovače ropných látek „ORLI", kde bude voda vyčištěna od ropných látek. Navržená 
kapacita podzemní retenční nádrže je dostatečná pro zachycení dešťových vod z nově budovaných 
zpevněných ploch.
Voda z odstavných ploch OA je uvažována jako kontaminovaná, z toho důvodu je navržen odlučovač 
ropných látek o průtoku 1,0 l/s.
Odvodnění zpevněných ploch je řešeno vyspádováním od uličních vpustí.
Do gravitačních stok jsou napojeny uliční vpusti pomocí potrubí PP DN150, respektive DN200 u vpustí 
z liniového odvodnění.

Popis řešení

Nová kanalizační síť je vedena ve třech hlavních větvích „Dl", „D2" a „D3" okolo parkovacího domu a 
jsou následně zaústěny do podzemní retenční nádrže. Stoky jsou provedeny z PP potrubí (například 
Wavin X-Stream). Vyspádování zpevněných ploch je směrem k vpustem a žlabům. Všechny vpusti se 
napojují přímo na hlavní řad prostřednictvím potrubí PVC DN 150-200. Do uliční vpusti je vložen kalový 
koš zabraňující vniknutí nečistot ze zpevněné plochy do kanalizační stoky.
Navržený materiál - PP, je vhodný pro kanalizaci pro odvádění dešťových vod. Provedení kanalizačních 
potrubí včetně objektů (šachty) musí zaručovat vodotěsnost celé kanalizace.
Potrubí bude ukládáno do výkopu, který bude pažen od výšky 1,5 m (případně i dříve dle druhu 
zeminy). Uloží se na štěrkopískový podsyp a po vyrovnání sklonu se v celé ploše obsype štěrkopískem. 
Další zásyp bude proveden z vytěžené zeminy a bude hutněný po vrstvách. Minimální hloubka uložení, 
vodorovné a svislé křížení jednotlivých sítí musí být v souladu s ČSN 73 6005.

Odvodnění střech

Střecha parkovacího domu bude sloužit pro parkování vozidel a bude odvodněna gravitačním 
potrubním systémem. Dešťová voda bude odvedena do retenční nádrže. Odvodnění svodů, které 
budou umístěny na jihovýchodní straně parkovacího domu, bude řešeno svodným potrubím pod 
podlahou parkovacího domu.

Přípojky dešťové kanalizace jsou z materiálu PVC KG DN 150- DN315.

Navržené stoky:

Stoka Dimenze, materiál Délka (m)

STOKA "Dl" DN 300, Wavin X-Stream (PP) 52,84

STOKA "D2" DN 300, Wavin X-Stream (PP) 9,70

STOKA "D3" DN 300, Wavin X-Stream (PP) 9,70

Celkem stoky: DN 300, Wavin X-Stream (PP) 72,24

Celkem přípojky: DN 315, PVC KG 166,61

DN 200, PVC KG 12,80

DN 150, PVC KG 15,50
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Objekty na kanalizaci

Uliční vpusti jsou navrženy typové, z prefabrikovaných skruží s litinovou mříží. Spodní díl bude použit 
s vývodem pro napojení PVC potrubí dimenze 150 mm. V sestavě bude podle potřeby osazena tvarovka 
pro napojení trativodního potrubí.

Liniové odvodnění je navrženo jako žlaby v systému např. CSB-Štěrbinové trouby profil 1-1 (štěrbinová 
trouba s přerušovanou štěrbinou), třída zatížení D400. Jedná se o systém čtyřmetrových a metrových 
prefabrikátů z vysokopevnostního provzdušňovaného betonu C45/55 odolného prostředí XF4. Beton 
bude obohacen o mikrosiliku, která zvyšuje odolnost proti chemickým rozmrazovacím prostředkům a 
účinkům mrazu. Spoj je proveden jako dvouprstencový proti průsaku vody a ropných látek. Všechny 
tyto vlastnosti musí být certifikovány a pravidelně dozorovány nezávislým státním orgánem (TZÚS).

Šachty jsou typové ŽB prefabrikované, alternativně plastové DN1000, se vstupem v úrovni terénu. 
V případě stok dimenze DN1000 budou na stoce osazeny typové ŽB prefabrikované šachty o dimenzi 
DN1500. Vstupní komín je z vodotěsných, prefabrikovaných, typových, betonových skruží s horní 
přechodovou skruží a poklopem. Skruže jsou spojeny gumovým těsněním a spáry vymazány 
cementovou maltou. Stupadla jsou ocelová s pryžovým ochranným povlakem. Poklop šachty je litinový 
s únosností pro osazení v komunikaci. Dna šachet jsou prefabrikovaná, z betonu C25/30. 
Prefabrikované šachtové dno je uloženo na zhutněné štěrkové lože tl. min. 100 mm (případně 
podkladní beton). Na toto dno se osazují jednotlivé skruže dle hloubky šachty. Na tyto skruže se osadí 
kónus, a betonový prstenec vč. litinového těsného poklopu.

Odlučovač ropných látek - Pro pročištění kontaminovaných vod z dopravy (parkoviště a zpevněné 
plochy) je navržen odlučovač ropných látek, který je umístěn na stoce „Dl" na regulovaném odtoku z 
retenční nádrže.
Základní konstrukce ORL je z železobetonové nádrže. Jednotlivé komory odlučovače jsou přístupné pro 

údržbu a kontrolu přes kruhové vstupní otvory nacházející se v zákrytové stropní desce. Při osazení 

odlučovače do větších hloubek se vstupní šachty budují z kanalizačních skruží. Vstupní šachta je 

uzavřená litinovým poklopem průměru 600 mm.

Průtok: 1,0 l/s

Výstupní hodnota C10-C40 < 0,2 mg/ I

Podzemní retenční nádrž RN1 - je navržena jako podzemní prefabrikovaná železobetonová nádrž. 
Jedná se o sestavu dvou propojených nádrží, které bude tvořeny postupným montováním jednotlivých 
prefabrikovaných segmentů.
Objem takto vybudované retenční nádrže je 182 m3. Přístup do podzemní retenční nádrže bude 
zajištěn pomocí 4 ks vstupních šachet DN 600.
Nádrž je staticky navržena na vztlak podzemní vody až do úrovně stropní části nádrže při zásypu 
zeminou s výškou min. 0,6 m.
Vodotěsnost nádrže je zajištěna ve smyslu ČSN 75 0905 systémem šroubovaných spojů a trvale 
pružným těsněním

Rozměry retenční nádrže:
šířka: 3 500 mm 
délka: 28 000 mm 
výška: 2 600 mm

Hloubka uložení nádrže:
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Spodní hrana prefabrikátu: 173.72

Regulovaný odtok z retenční nádrže (1,0 l/s) je zajištěn pomocí vírového ventilu, který bude umístěn 
v šachtě ŠD.4. Ze šachty ŠD.4 bude veden bezpečnostní přepad DN300.

Vypočet retenční nádrže:
Bilance dešťových vod - navržený stav

Druh plochy Výměra [m2]
Součinitel

odtoku
Redukovaná 
plocha [m2]

Zastavěné plochy do 10 000 m2 3377,0 1,0 3377

Účelové a manipulační plochy 910,0 0,7 637

Plochy zeleně 1764,2 0,1 176

Celkem 6051,2 0,69 4190

Plocha pro odvod dešťové vody Ae = 6051,23 m2

Součinitel odtoku (průměr pro areál) y = 0,69 -

Redukovaná plocha A red ~ 4190 m2

Lokalita Neratovice

Periodicita deště p = 0,5 rok'1

Intenzita deště dle regionu (pro 15 min. déšť) i = 0,0164 1 / s . m2

Množství dešťových odpadních vod Qr = i ■ Ae ■ y = 69 l/s

Q kapacitní štěrbinového žlabu

Přiřazená srážkoměrná stanice dle mapy izolinií pro denní úhrny srážek: 7

Místo Mšeno

Nadmořská výška H = 352 m.n.m

Periodicita deště P = 0,1 rok'1

Navrhovný regulovaný odtok z území Qo = 1,0 l/s

Součinitel bezpečnosti vsaku/retence f= 2

Koeficient propustnosti zeminy kf= 0,00E+00 m/s

Navržená vsakovací plocha: Avšak = 0 m2

Plocha nádrže včetně svahů Avz = 0 m2

Vsakovaný odtok Qvso/c — 0,0000 l/s

Výpočet potřebného objemu nádrže pro Q2 (15 minut) - návrhový déšť

Objem pro dvouletý déšť Vvz max= 61 m3

Doba prázdnění nádrže Tpr max= 17 hod

Výpočet potřebného objemu nádrže pro Q10 (úhrny srážek dle ČSN 75 9010)

tc [min] hd [mm] Vw [m3] Tpr[h]

5 12,6 52,5 14,6

10 17,7 73,6 20,4

15 20,7 85,8 23,8

20 22,8 94,3 26,2

30 25,9 106,7 29,6

40 27,8 114,1 31,7

60 30,9 125,9 35,0
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120 36 143,7 39,9

240 41,1 157,8 43,8

360 44,1 163,2 45,3

450 46,6 168,3 46,7

600 47,2 161,8 44,9

720 47,9 157,5 43,8

1080 50 144,7 40,2

1440 50,8 126,5 35,1

2880 62,5 89,1 24,8

4320 67,2 22,4 6,2

Potřebný objem nádrže dle ČSN 75 9010 Vvz max= 168 m3

Doba prázdnění nádrže Tpr max= 47 hod

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
Splašková voda vzniká pouze od úklidu a údržby v parkovacím domě (např. od výlevky, která bude 
instalována v prostoru schodiště A).
Je navržena nová přípojka splaškové kanalizace o dimenzi DN150 (PP), která bude napojena do stávající 
stoky DN300, která je vedena severovýchodně od parkovacího domu.
Přípojka splaškové kanalizace bude ukončena v revizní šachtě DN1000, která bude umístěna na 
pozemku investora. Délka přípojky je 9.70 m.
Potrubí přípojky splaškové kanalizace je navrženo z PP DN150 (například Wavin X-Stream).

Pozn.: všechny prvky vnější kanalizace musí být určeny pro osazení pod hladinu podzemní vody, 
veškeré spoje potrubí a šachet musí být odolné proti vodnímu tlaku.
Bilance splaškových vod:_________________________________________________________________

Jednotka HALA Celkem
Množství splaškových vod m3/den 0,1 0,1
Množství splaškových vod celkem m3/rok 20 20

Dotčená ochranná pásma a území
Pro výstavbu inženýrských sítí platí ČSN 73 6005.
V projektu jsou zakresleny všechny dostupné podzemní investice jednotlivých správců na základě 
poskytnutých podkladů. Dodavatel stavby je povinen zajistit si před zahájením stavby přesné vytyčení 
všech podzemních investic od příslušných správců.

Rozvody kanalizace
Veškerý rozvod bude z plastového potrubí umístěného v zemi. Potrubí bude uloženo 

v nezámrzné hloubce a bude řádně obsypáno pískem a zásyp bude zhutněn po vrstvách.

Zkouška kanalizace
Před uvedením kanalizace do provozu se provede technická prohlídka a zkouška vodotěsnosti 

a plynotěsnosti.

SO.06 - VNĚJŠÍ VODOVOD
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Zásobování parkovacího domu pitnou vodou je řešeno novou vodovodní přípojkou PE100 d32, SDR17. 
Vodovodní přípojka bude napojena navrtávkou na stávající vodovodní řad PE d315, který je veden 
severo-východně od zájmového území.
Pitná voda bude v objektu parkovacího domu využívána pouze pro účely úklidu a údržby. Vodoměrná 
sestava bude umístěna uvnitř objektu, v prostoru schodiště A. Za fakturačním měřením pitné vody 
bude vnitřní vodovod pokračovat k napojení výlevky a výtokového ventilu.

Navržené přípojky:

přípojka „VP1" d 32x2,0 -PE100 (SDR 17, PN10), dl. 2,5 m
- od stávajícího řadu k objektu parkovacího domu

Bilance pitné vody:

Jednotka HALA

Potřeba pitné vody pro úklid a údržbu l/den 100
Potřeba pitné vody pro úklid a údržbu m3/den 0,1
Maximální potřeba vody celkem (kd = 1,5) m3/den 0,15
Součinitel hodinové nerovnoměrnosti - 1,00
Hodinová potřeba vody l/hod 6
Potřeba vody l/s 0,30

Potřeba vody celkem m3/rok 20

Rozvody vody a uložení potrubí

Vnější rozvod pitné vody bude zásobovat parkovací dům. Potrubí pitného vodovodu bude provedeno 
z plastových potrubí PE100 v minimální hloubce 1,0 m od horní hrany rozvodu k upravenému terénu a 
bude řádně obsypáno pískem. Základová spára, rýhy pro uložení potrubí bude mít únosnost min 0,2 
MPa a pod potrubím bude provedeno pískové lože tl. min. 150 mm. Zásyp výkopu bude hutněn po 
vrstvách. Dle druhu zeminy bude výkop pažen, vždy však od hloubky 1,2 m.
Po vstupu potrubí do objektu bude na rozvodu osazen hlavní uzávěr objektu (HUO) a vodoměrná 
sestava pro fakturační měření spotřeby vody.

SO.07 - PŘELOŽKA HORKOVODU
VEDENÍ HORKOVODU - STÁVAJÍCÍ STAV
Přes řešené zájmové území je vedeno stávající potrubí horkovodu, který je ve správě společnosti Teplo 
Neratovice a.s.. Dimenze stávajícího potrubí je DN150, je předpokládáno ocelové potrubí s tepelnou 
izolací.
Na stávajícím kanálovém vedení jsou umístěny inspekční šachty, viz výkresová dokumentace. 

PŘELOŽKA HORKOVODU

Vedení horkovodu je nutné přeložit tak, aby nedocházelo ke kolizím se stavebními konstrukcemi. Nová 
trasa je navržena v původní dimenzi potrubí DN150, materiál ocel třídy 11 a bude se jednat o kanálové 
neprůlezné vedení. Nová trase je vedena při severovýchodním okraji zájmového území v délce 98,2 m.

Předpokládané parametry topné vody

maximální teplota: 130 °C
PH min.: 8,5
obsah P205: max. 5 až 15 mg/l
alkalita: p 0,5 až 1,5 mmol/l
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siřičitany: 10 až 40 mg/l

Navržená přeložka

materiál: ocel, třídy 11, předizolované potrubí
dimenze potrubí: DN150 (168,3x4,0)
izolační třída: tl. tepelné izolace bude upřesněna v dalším stupni dokumentace a bude

splňovat vyhlášku č. 193/2007 MPO".

Tepelná izolace

V kanálovém neprůlezném provedení bude potrubí opatřeno izolací z minerální plsti s vnější ochranou 
z hliníkové fólie.

SO.08 - VNĚJŠÍ ROZVODY NN, VO

Rozvodná soustava:
- hlavní napájecí vedení - 3 + PEN ~ 50 Hz, 400 V, TN-C
- všechny ostatní vnější i vnitřní rozvody - 3 + N + PE ~ 50 Hz, 400 V, TN-S

Ochrana dle ČSN 332000-4-41 ed.3:
- normální (základní) - automatickým odpojením od zdroje, doplněná dle požadavků 
jednotlivých norem ochranným pospojením a proudovými chrániči

- u rozvodů VO bude doplněna uzemněním všech stožárů

Energetická bilance - odběr č. 1 (ostatní odběry)
Pi (kW) Souč. náročnosti Ps (kW)

- osvětlení 7,25 0,8 5,8
- VO 0,3 1,0 0,3
- zásuvkové rozvody 25,0 0,4 10,0
- ostatní rozvody 7,0 0,4 2,8
- příkonová rezerva 10,0 0,5 5,0

Celkem 49,6 0,48 23,9

Výše uvedenému soudobému příkon (23,9 kW) odpovídá výpočtový proud 35,9A - proto bude hl. 
jištění před elektroměrem u tohoto odběru 3x40A.
Oba odběry budou připojené na distribuční kabelovou síť v ulici Na Výsluní dle dispozic určených 
příslušným distributorem z kabelové skříně samostatnými přívody přes samostatná měření odběru el. 
energie (požadavek distributora na oddělení odběru nabíjecích stanic a ostatních zařízení)

Energetická bilance -
Instalovaný příkon
Součinitel náročnosti
Soudobý příkon
Výpočtový proud
Hlavní jištění před elektroměrem

odběr č. 2 (odběr pro nabíjecí stanice) 
Pi = 100 kW 

0,6
Ps = 60,0 kW 
Ip =90 A 

3 x100A

Vnější vlivy dle ČSN 332000-5-51 ed.3
- budou určené Protokolem o určení vnějších vlivů vypracovaným odbornou komisí v dalším stupni 
dokumentace

Venkovní kabelové rozvody NN
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Napojení objektu na distribuční síť NN bude provedeno dle dispozic příslušného provozovatele 
distribuční kabelové sítě v ulici Na Výsluní. Distributor tuto síť upraví-jako připojovací bod byla určena 
nová rozpojovací a jistící skříň SR602, kterou provozovatel distribuční soustavy vybuduje v severním 
cípu pozemku 92/15. Z této skříně se provede připojení elektroměrového rozvaděče pro oděr č. 1 
kabelem AYKY-J 4x35 mm2 uloženým v zemi - délka připojení 60 m. Ve sdružené kabelové trase se ze 
skříně SR602 povede pro připojení odběru č. 2 další kabel - AYKY-J 3x95+70 mm2. Oba kabely budou 
uložené v pojížděných plochách vochr. trubkách (např. FXKVR) obsypaných kopaným pískem, se 
zákrytem výstr. fólií a s min krytím 100cm. V nepojížděných plochách (chodníky a zelené pásy postačí 
kabely uložit do kabel lože z kopaného písku, se zákrytem výstr. fólií a as min. krytím 60 cm. Uložení 
kabelů musí být provedeno v souladu s ČSN 736005 (min. vzdálenosti při křížení a souběhu s ostatními 
inž. sítěmi).
Blíže k těmto připojením viz. část D.1.4.1 Vnitřní elektroinstalace stavebního objektu SO.01 Parkovací 
dům

Dále bude do vnějších kabelových rozvodů spadat ještě silové napájení pohonů 2 ks závor na vjezdu do 
areálu parkovacího domu (venkovního parkoviště). Bude provedeno z rozvaděče RP, kabelem izolace 
CYKY uloženým v zemi, obdobným způsobem jako kabely hl. napájecích vedení a V O. Dispozice tohoto 
připojení viz. výkr. č. 03 Situace.

Venkovní osvětlení

Venkovní osvětlení bude napájeno, z podružného rozvaděče objektu RP, kabelem izolace CYKY 
vedeným přes skříň přepěťových ochran RF a dále zemí k jednotlivým stožárům. V O bude možné 
ovládat jak soumrakovým spínačem osazeným na střeše objektu, tak případně pomocí 
programovatelných spínacích hodin i ručně pro potřeby oprav.

Jednotlivé stožáry, o výšce 5,0 m budou zasmyčkovány přes stožárové svorkovnice kabelem izolace 
CYKY uloženým v zemi, obdobným způsobem jako ostatní venkovní kabel, rozvody NN. Vždy mezi 
dvěma sousedními stožáry bude do společného výkopu uložený i vodič FeZn 0 8 mm pro uzemnění 
stožárů - každý stožár musí být uzemněn. Stožáry budou osazené do stožárových pouzder a po 
vyrovnání obsypány pískem. Na stožáry budou osazena LED svítidla, typ MODUS 
LVLEDOS5000V24/3DIM, lx47W, IP65. Kabel VO bude zčásti uložený ve sdružené kabel, trase s hl. 
napájecími kabely a zčásti v samostatné trase, v souladu s ČSN 736005 (min. vzdálenosti při křížení a 
souběhu s ostatními inž. sítěmi).

Dispoziční rozmístění jednotlivých osvětlovacích bodů (celkem 6 ks - 5 ks osazených na ocelových 
stožárech a 1 ks osazený na stěně objektu) bylo provedeno na základě světelně technického výpočtu 
viz. příloha č. 04 této dokumentace. Typy navržených svítidel, jejich umístění (souřadnice), osazení 
zdroji a podrobnější technické údaje viz. tento světelně technický návrh a výkr. č. 03 Situace. Délka 
kabeláže NN pro VO bude činit 186 m.

Ochrana před úrazem el. proudem

Ochrana před úrazem el. proudem bude provedena dle ČSN 332000-4-41 ed.3 a norem souvisejících 
následovně:
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí bude provedena automatickým odpojením od 
zdroje, v soustavě TN-S. U rozvodů VO bude doplněna uzemněním - každý stožár VO bude uzemněn. 
Max hodnota odporu uzemnění nesmí překročit 10Q. U ostatních rozvodů bude doplněna dle 
požadavků jednotlivých norem ochranným pospojením a proudovými chrániči.
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí bude provedena izolací a krytím - bude prakticky 
dána krytím použitých svítidel a stožárových svorkovnic, rozvaděčů, které musí odpovídat daným 
vlivům a způsobu obsluhy el. zařízení.
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SO.09 - PŘÍPOJKA SDĚLOVACÍ SÍTĚ (SLABOPROUD)
Napojení objektu na síť elektronické komunikace bude proveden v severní části území - detailně viz. 
C3 - koordinační situace. Jedná se o připojení na stávající siť společnosti CETIN a.s.. Trasa přípojky 
povede nejkratší cestou k budově. Detaily napojení byly projednány se správcem sítě - 

SO.IO - PŘELOŽKA UŽITKOVÉHO VODOVODU

STÁVAJÍCÍ STAV
Na jihozápadní hraně zájmového území je vedeno stávající potrubí užitkového vodovodu. 
Předpokládaná trasa tohoto vodovodu je v kolizi s nově navrhovanými stavebními konstrukcemi 
parkovacího domu. Před zahájením výstavby je nutno prověřit skutečný proběh vodovodu, jeho 
materiál i dimenzi.

NAVRHOVANÝ STAV
Stávající trasa vodovodu bude přeložena směrem k okraji zájmového území. Hloubky napojení přeložky 
na stávající řad budou ověřeny před zahájením stavby a případně bude v realizační PD upravena trasa.

Navržená přeložka:
Přeložka vodovodního řadu:
Dimenze a materiál: dle stávajícího potrubí (nutno ověřit), délka: 72,9 m

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Přípojka dešťové kanalizace:
Stoka „DPI" DN300, PP dl. 24,90 m

Přípojka splaškové kanalizace:
Stoka „SPI" DN150, PP dl. 9,70 m

Přípojka pitný vodovod:
Přípojka „VP1" d32x2,0 mm, HDPE100 (SDR17) dl. 2,50 m

Přípojka NN:
Přípojka z nové SR602/NKW2 dl. 64 m

Přípojka sdělovacího vedení:
Přípojka ke stávajícímu sdělovacímu vedení (metalický kabel) dl. 5,5 m

B.4. Dopravní řešení

a) Popis dopravního řešení

V rámci projektu dojde k návrhu nového parkovacího domu o celkové kapacitě 396 parkovacích stání, 
který má sloužit pro navýšení stávajícího počtu parkovacích stání pro obyvatele přilehlého sídliště.
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Podél nově vzniklé příjezdové komunikace k pakovacímu domu je navrženo 24 kolmých parkovacích 
stání pro osobní automobily.
Stavba se nachází na místě stávající parkovací plochy a je dopravně napojena na ul. Na Výsluní v místě 
stávajícího sjezdu.
Na vjezdu je umístěný automatický závorový systém, který je umístěn tak, aby v případě příjezdu dvou 
osobních automobilů v jeden okamžik nedocházelo k omezení průjezdnosti ul. Na Výsluní.
Pro přístup ke vstupům do budovy pro pěší jsou navrženy chodníky široké 2 m a splňující podmínky 
vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 389/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. K severnímu vstupu je vzhledem k výškovému rozdílu 
vstupu do budovy a stávajícího chodníku navržena bezbariérová rampa.

Bezbariérová řešení

Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace je zajištěno 
návrhem opatření podle vyhlášky č. 398/ 2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Výškové rozdíly na komunikacích pro chodce a místa pro přecházení musí mít obrubník s výškou 
nášlapu maximálně 20 mm. Navazující šikmé plochy pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v 
poměru 1:8 (12,5%) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %). Snížený obrubník s výškou menší než 
80 mm nad pojížděným pásem nebo s příčným sklonem menším než 1:2,5 musí být opatřen varovným 
pásem. Technické vybavení komunikace musí být umístěno tak, aby byl na komunikacích 
odůvodněných případech 900 mm (pouze lokální zúžení). Maximální podélný sklon chodníku a rampy 
je navržen 8,33 %.
Pro nevidomé je na chodníku obruba vzdálenější od komunikace navržena s výškou podstupnice 
60 mm a tvoří tak umělou vodící linii. Na místech pro přecházení je pro správný směr v ose přecházení 
navržen na chodníku signální pás šířky 80 cm, který má délku min. 1,5 m. Tento pás je z barevně 
odlišených dlaždic s výstupky. U míst pro přecházení na signální pás navazuje po vynechání cca 30 cm 
varovný pás šířky 40 cm. Varovný pás je vyveden až do výšky náběhové obruby 8 cm.
Podrobněji je vše znázorněno ve výkresových přílohách této PD.

Směrové řešení
Směrové řešení je navrženo na základě orientace a umístění parkovacího domu, stávající polohy ulice 
Na Výsluní a možností zasažených pozemků. Pro příjezd k plánované stavbě slouží ul Na Výsluní.

Šířkové a výškové uspořádání

Šířkové uspořádání zpevněných ploch je patrné z výkresových příloh této projektové dokumentace. 
Základní šířka navržených komunikací je 6,0 m. Šířka vjezdu do podzemních garáží je 6,0 m. Chodníky 
jsou navrženy v šířce 2,0 m.

Příčný sklon veřejných komunikací bude 3,0%. Chodníky jsou navrženy ve sklonu 2%.

Příčný sklon na zemní pláni bude minimálně 3,0%.

Konstrukční uspořádání - Povrchy
Pro návrh konstrukčních vrstev zpevněných ploch a komunikací budou uvažovány skladby, které 
vychází z TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací". Konstrukce vozovek budou provedeny 
v souladu s platnými předpisy.
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Příjezdová komunikace je navržena z asfaltového krytu tl. 0,1 m. Parkovací stání pro osobní automobily 
jsou navrženy betonové dlažby tl. 0,8 m. Od 3. patra parkovacího domu tvoří parkovací stání a 
komunikace betonové panely.
Chodníky a plochy pro pěší jsou navrženy z betonové dlažby tl. 0,06m.

Konstrukce komunikací a zpevněných ploch:

Parkovací stání pro osobní automobily:

Příjezdová komunikace:

Chodníky:

Betonová dlažba 
Lože (štěrk 4/8) 
Štěrkodrť 0/63

D2-D-1 CH-PIII chodníky

240 mm
150 mm

60 mm
30 mm

50 MPa

30 MPa

Betonová dlažba 
Lože (štěrk 4/8) 
Štěrkodrť 0/63

D2-D-1VI-PIII

370 mm
250 mm

80 mm
40 mm

45 MPa

70 MPa

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy 
Spojovací postřik
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy 
Infiltrační postřik
Vrstva ze směsi stmelené cementem 
Štěrkodrť 0/63

Stabilizace

Dl-N-6 V-PIII
ACO 11

ACP 16+

NA + OA

420 mm
200 mm

500 mm

120 mm

40 mm

60 mm

45 MPa

80 MPa

Uváděné hodnoty modulu přetvárnosti Edef,2, jsou minimální hodnoty, požadované dle TP 170 
Navrhování vozovek pozemních komunikací - Dodatek 1. Konkrétní požadované hodnoty na zemní 
pláni a úprava podloží je uvedena v samostatné části této projektové dokumentace pod názvem 
„SO.02 - HTU". Případně budou tyto hodnoty upraveny před zahájením stavby na základě požadavků 
geotechnika.

Obruby
Na rozhraní vozovky a chodníku nebo parkovacího stání a chodníku jsou navrženy betonové obruby 
1000/150/250 s výškou podstupnice 0,10m. V místech umožňujících přecházení chodců je navržen 
betonový obrubník 1000/150/150 s výškou podstupnice 0,02m. Na rozhraní chodníku a nezpevněných
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ploch budou osazeny chodníkové obrubníky o rozměrech 1000/50/200 do lože z prostého betonu 
C16/20 s opěrou. Obruby jsou osazeny nastojato do lože z prostého betonu C16/20 s opěrou.

Odvodnění
Odvodnění povrchu vozovky a parkovacích stání je zajištěno příčnými a podélnými sklony do uličních 
vpustí.
Odvodnění zemní pláně je zajištěno příčným sklonem min. 3 % do systému podélných drenáží vozovky, 
které jsou zaústěny přes odbočky, do přípojek uličních vpustí.
Odvodnění plošných terénních úprav je zajištěno vhodným spádováním, přičemž je uplatněna zásada 
zapuštění zatravněné plochy min. 0,03 m pod úroveň přilehlých obrub.

Inženýrské sítě
Pokud se nacházejí pod konstrukcí vozovky inženýrské sítě, je nutné zajistit kvalitu zásypu. Zásyp řádně 
zhutnit tak, aby byl dodržen minimální modul přetvárnosti zhutněné pláně Edef,2 min. = 60 MPa a 
PS=102%.

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Plánovaná stavba je dopravně napojena pomocí sjezdu v místě stávajícího dopravní napojení 
parkoviště na ul. Na Výsluní.
Rozhledová pole jsou v rámci napojení na místní komunikaci uvažována pro rychlost 50km/h a pro 
vozidla skupiny 1. Rozhledové pole vlevo na hlavní komunikaci je pro danou rychlost Xc = 65m, 
rozhledové pole vpravo na hlavní komunikaci je pro danou rychlost Xb = 70m. Kratší strana 
rozhledového trojúhelníku je uvažována ve vzdálenosti 2,5m od okraje hlavní místní komunikace.

c) Doprava v klidu

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY
V parkovacím domě bude celkově 396 stání pro OA (262 stání na úrovni 1-4 bude krytých, 134 stání na 
úrovni 5-6 bude na střeše budovy s nutností úklidu sněhu v zimním období) bez možnosti parkování 
vozidel s pohonem na plyn (LPG, CNG).
Pro parkování vozidel na plynný pohon a vozidel zvětšených rozměrů bude vyčleněno 24 venkovních 
parkovacích stání.
Základní rozměr venkovních parkovacích stání jsou navržena o rozměrech 2,70 x 5,50 m.
V podzemních garážích jsou navržena kolmá stání pro osobní automobily. Základní rozměr parkovacích 
stání je navržen 2,50 x 5,00 m. Parkovací stání pro vozidla přepravující těžce pohybově postižené jsou 
navržena kolmá sdružená šířky 5,80 m.
Celkem je v rámci projektu navrženo 420 parkovacích stání pro osobní automobily. Z celkového počtu 
104 parkovacích stání je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb navrženo 10 vyhrazených parkovací stání pro vozidla 
přepravující osoby těžce pohybově postižené.

Stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené:
Z 420 parkovacích stání:

401 až 500 10 vyhrazených stání (vyhláška 398/2009 Sb. § 4)
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B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

V současnosti je pozemek využíván jako zpoplatněné parkoviště. Povrch území byl v minulosti upraven 
- srovnán a překryt různě mocnými navážkami, v souvislosti s urbanizací území. Povrch tvoří ochranná 
pojížděná vrstva drceného kameniva a štěrku různých frakcí. Na pozemku pro areál se nachází stavby 
dočasného mobilního charakteru, plnící účel zázemí parkoviště-tyto budou před započetím výstavby 
odstěhovány. Odstraněno bude také stávající oplocení parkoviště podél ulice Na Výsluní. Nový záměr 
nevyžaduje kácení dřevin. O terénních úpravách v souvislosti s přípravou území pojednává samostatný 
stavební objekt SO.02 - HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY.

b) použité vegetační prvky

Sadové úpravy řeší ozelenění pozemku, jsou provedeny v rozsahu zatravnění ploch a osázení listnatými 
stromy, ostatní plochy narušené stavební činností budou zatravněny.
Sadové úpravy plní funkci zvláště hygienickou (snížení prašnosti, hlučnosti) zlepšují mikroklimatické a 
estetické poměry. Nesmějí však omezovat bezpečnost dopravy, bránit rozhledům a výhledu, provozně 
se nové stromy umisťují ve volných plochách, které nejsou křižovány trasami inženýrských sítí a jejich 
ochrannými pásmy.
Navržené sadové úpravy jsou navrhovány dle předběžných požadavků investora a s ohledem na sítě 
technického vybavení. Druhové zastoupení stromů je navrženo nejen z estetického a sadovnického 
hlediska (respektováním architektonického výrazu celku), ale i s ohledem na stanoviště. Dále 
s ohledem na další údržbu, která by měla být pokud možno minimální.
V navržených výsadbách je užito kulturních odrůd dřevin, většinou domácího původu. Vzdálenosti 
výsadeb stromů jsou voleny tak, aby byl zaručen dostatek prostoru k vývoji habitu.
Umístění stromů a travnatých ploch je ve výkresové části a s přílohou seznamu rostlin na příslušném 
výkrese.

Vlastní řešení
Liniové prvky
Liniové prvky stromořadí jsou z důvodu omezeného prostoru jednostranné, a doplňují tak kompozici 
pravidelného členění prostoru i ve 3D. linie jsou vedeny výhradně podél okraje areálu, nebo 
komunikací. Ne vždy je možno umístit souvislé liniové prvky, v některých místech je koncepce narušena 
potřebou dodržet volné rozhledové poměry, nebo respektovat trasy inženýrských sítí.

Trávníkové plochy
Jsou v podstatě všechna zbytková místa mezi novou výstavbou komunikací a stávajícími nedotčenými 
plochami. Vzhledem k rozsahu stavební činnosti se předpokládá, že plochy bude následně nutno 
zapravit po všech plochách zařízení staveniště. Pro obnovu trávníkových ploch je nutné urovnání terénu 
a celková revitalizace, která vyvstane i po zřízení zpevněných ploch. Všechny nerovnosti musí být hladce 
a plynule uhrabány a dosety travním semenem. Ke správné údržbě trávníku patří také ošetření proti 
dvouděložným rostlinám a pravidelné hnojení, vertikutace a další dle aktuálního stavu.

Výběr dřevin
Výběr dřevin byl z katalogu Svaz školkařů České republiky a nabídky okrasných školek.
Rostliny jsou označeny číslem v situačním výkresu:

soupis rostlinného materiálu
stromy
č. druh počet ks
1 Carpinus betulus 10
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B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

VLIVY NA OVZDUŠÍ

EMISE Z VÝSTAVBY

Při přípravě záměru bude docházet k přesunu materiálu, stavebních hmot a stavebních mechanismů. 
Jedná se o plochy, kde se nedá vyloučit prašnost při zemních pracích, především pokud bude převládat 
suché počasí a vyšší teploty.
Zdrojem emisí bude vlastní stavba a také automobilová doprava v lokalitě, kdy lze předpokládat provoz 
zejména nákladních vozidel.
Do ovzduší budou emitovány zejména: NOx, SO2, benzen, prachové částice PM10.
Prašnost bude vznikat pouze po omezenou dobu, zejména při terénních pracích.
Lze předpokládat také skladování prašných stavebních materiálů na otevřených plochách, kde by např. 
suché a větrné počasí mohlo způsobit zvýšení emisí prachových částic do ovzduší. Z tohoto důvodu 
bude množství sypkých hmot skladovaných na staveništi minimalizováno na nezbytně nutné množství. 
V případě, že bude firma provádějící výstavbu postupovat v souladu s tradičními metodami, lze 
předpokládat, že vzniklá prašnost nebude v lokalitě významnou.
Výstavba bude prováděna pouze v pracovních dnech a pouze v denní době.
Přijíždějící a odjíždějící vozidla budou jako mobilní zdroje znečišťování ovzduší splňovat požadavky 
zákona č. 63/2017 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění. 
Na výrobce motorových vozidel je celosvětově vyvíjen legislativou tlak na snižování produkce 
znečišťujících látek vznikajících spalováním paliv v motorových vozidlech. Nová vozidla uváděná na trh 
musí splňovat příslušné emisní normy EURO (1-5). V budoucnu lze tedy předpokládat provoz stále 
většího počtu vozidel splňujících přísnější normy EURO a emitující do ovzduší méně znečišťujících látek. 
Emise z provozu vozidel a zařízení podílejících se na výstavbě nebudou znamenat zaznamenatelnou 
změnu v lokalitě.
Vzhledem ke skutečnosti, že výstavba bude probíhat po omezenou dobu, nelze předpokládat negativní 
ovlivnění kvality ovzduší dopravou související se záměrem.
Navážení materiálu nebude probíhat rovnoměrně po celý rok. Vzhledem k tomu, že v této fázi 
zpracování oznámení nebyl znám přesný plán organizace výstavby, a nebylo tedy možné určit přesněji 
dobu pro navážení materiálu, nebyl proveden propočet maximálního množství příjezdů vozidel 
vyvolaných záměrem po veřejných komunikacích za den.
K max. snížení emisí v době přípravy záměru je nezbytné splnit následující opatření:

Skladovat minimum sypkých materiálů na stavbě
Provádět pravidelné skrápění komunikací a skládek materiálu
Dodržovat správnou technologickou kázeň - nenechávat jít stroje „na prázdno" atd.

EMISE PROVOZU

Doprava

Zdrojem emisí bude automobilová doprava, kdy lze předpokládat provoz osobních vozidel - doprava 
uživatelů a parkování vozidel s celkovou kapacitou 420 parkovacích míst.
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Možné zatížení parkoviště s ohledem na jeho funkci
Doprava vyvolaná záměrem

Jednotka Celkem
Počet parkovacích stání pro osobní automobily m.j. 420

z toho v parkovacím domě m.j. 396
z toho před domem m.j. 24

Doprava osobní celkem vozidel/den 680
Doprava osobní den vozidel/den 620
Doprava osobní noc vozidel/noc 60

Pozn. - Jedno vozidlo přijíždějící a odjíždějící do areálu vykoná 2 jízdy, celkový počet jízd 
vyvolaných záměrem je tedy dvojnásobný.

V současnosti je v místě záměru parkoviště pro cca 200 automobilů. Problematické je v území 
zaparkovat nejen pro návštěvníky území, ale i pro rezidenty. Parkovací dům bude znamenat 
vyšší využití území rezidenty, kteří budou mít lepší podmínky. Dopravní zatížení území se 
nezmění celkově tak poklesne doba hledání místa k zaparkování v širších vztazích.

VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI

HLUK Z PROVOZU ZÁMĚRU 

Hygienické limity pro posuzování hluku

Zjištěný stav akustické situace ve vnějším prostoru (ať už na základě měření, výpočtů, či na základě 
obojího) se posuzuje podle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací.

Nejbližší chráněné venkovní prostory, chráněné venkovní prostory staveb

Dle Zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v 
platném znění:
,,Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, 
sportu, léčení a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních pracovišť. Chráněným 
venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2m okolo bytových domů, rodinných domů, staveb 
pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb. 
Chráněným vnitřním prostorem staveb se rozumí obytné a pobytové místnosti, s výjimkou místností ve 
stavbách pro individuální rekreaci a ve stavbách pro výrobu a skladování. Rekreace pro účely podle věty 
první zahrnuje i užívání pozemku na základě vlastnického, nájemního nebo podnájemního práva 
souvisejícího s vlastnictvím bytového nebo rodinného domu, nájmem nebo podnájmem bytu v nich." 
Nejbližší zástavba:

• Číslo popisné 1143, 1144, 1145 (bytový dům) na parcele číslo p. č. 2123, k. ú. 
Neratovice 703567. Objekt je 25 m severovýchodně.

• Číslo popisné 1146 (bytový dům) na parcelách číslo p. č. 2128, k. ú. Neratovice 
703567.Objekt je 30 m východně.

• Číslo popisné 1296, 1297,1298, 1299 (bytový dům) na parcele číslo p. č. 2326/1, k. 
ú. Neratovice 703567. Objekt je 60 m jihovýchodně.

Limity hluku vztažené na posuzovaný areál pro provoz
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Z dikce Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. vyplývají následující limity nejvýše přípustných hodnot hladiny 
hluku u chráněných objektů způsobených provozem zdrojů hluku uvnitř areálu:

- 06.00-22.00 hod.: 50 dB
- 22.00-06.00 hod.: 40 dB

Zdroje hluku

Jedná se o hluk automobilů při vjezdu a výjezdu a pohybu uvnitř objektu.
Stacionární zdroje nejsou instalovány, pouze havarijní odvětrávání v případě výjimečného 
stavu.

Lze tvrdit, že je možné splnit veškeré předpoklady pro splnění hygienických limitů z hlediska hluku. 
Výpočtově je splnění hygienických limitů posouzeno v samostatném dokumentu - „Posouzení 
akustické situace".

HLUK Z VÝSTAVBY

Z akustického hlediska bývají ve fázi přípravy nejproblematičtější zemní práce a terénní úpravy, kdy je 
třeba nasadit těžké stavební stroje - bagry a nakladače. Rozsah dopadu zemních prací nelze nyní 
přesně odhadnout, protože nejsou známé přesné inženýrskogeologické poměry a dodavatel stavby. 
Veškeré práce budou prováděny pouze v denní době od 7:00 do 21:00 hod.
Příprava záměru není technicky náročná. Lze tedy předpokládat, že bude realizována v průběhu 
několika měsíců. Nelze tedy předpokládat dlouhodobé ovlivnění akustické situace v území.
V případě požadavku příslušného organu ochrany veřejného zdraví bude zpracována a předložena na 
základě plánu organizace výstavby a nasazení příslušných mechanizmů akustická studie pro etapu 
výstavby včetně příslušných technických a organizačních opatření k zajištění hygienického limitu v 
ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti.

Vibrace

Přenos vibrací na pracovníky je možno předpokládat při používání některých druhů ručních nářadí a 
strojů.
Podíl této práce se předpokládá jen při stavbě. Vibrace se dají minimalizovat osobními ochrannými 
prostředky.
Vliv přenosu vibrací na obyvatelstvo se s ohledem na četnost dopravy a instalované technologie v 
budově neprojeví.

VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY

Kvalita povrchových a podzemních vod musí být nedotčena, to souvisí s prevencí opatření, které by 
mohly způsobit kontaminaci ropnými látkami z vozidel při přepravě při havárii. Tato situace se 
nepředpokládá, nelze ji však nikdy vyloučit.
Za dodržení všech opatření je záměr v území nekonfliktním z hlediska ochrany vod.

VLIVY NA PŮDU

Není předpokládán negativní vliv na podloží.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Legislativu oblasti nakládání s odpady řeší zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění 
pozdějších úprav a jeho prováděcí předpisy. Pro posuzovanou stavbu jsou důležité zejména vyhlášky 
MŽP č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy 
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) a č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.
Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho 
prováděcích předpisů zejména vyhlášky MŽP 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
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Provozovatel bude jako původce odpadů splňovat povinnosti původců odpadů dle § 16 zákona č. 
185/2001 Sb. o odpadech.

Odpady z výstavby

Na staveništi se nepředpokládá výskyt nebezpečného odpadu. S případným nebezpečným odpadem 
bude na staveništi nakládáno podle zákona, nebude zde skladován a bude okamžitě odvezen 
k ekologické likvidaci na příslušné místo.
Odpadní materiál ze staveniště bude důsledně roztříděn: materiál neinertní povahy (sklo, živičné 
lepenky,...) bude roztříděn a uložen v souladu se zákonnými předpisy o nakládání s odpady, kovové 
části budou odvezeny do sběrných surovin, nadbytečný nezávadný materiál (cihly, beton,...) může být 
použit jako podkladní vrstvy zpevněných ploch, zbytek bude odvezen na skládku.

Kód Název odpadu Kategorie
08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 

nebezpečné látky
N

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 O
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O
15 01 02 Plastové obaly O
15 01 03 Dřevěné obaly O
15 01 06 Směsné obaly O

15 01 10
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 
látkami znečištěné

N

15 02 02
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže 
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 
látkami

N

17 0101 Beton O
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
O

17 02 01 Dřevo O
17 02 03 Plast O
17 04 05 Železo a ocel O
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O

17 09 04
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01,
17 09 02 a 17 09 03

O

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N
20 03 01 Směsnýkomunální odpad O

Vše je možné zabezpečit tak, aby výstavba neovlivnila povrchové a podzemní vody i další

Odpady z provozu

Jedná se o prostory parkoviště, za běžných okolností budou vznikat jen odpady spojené s provozem - 
tedy komunální odpad, který bude odvážen službami v pravidelných intervalech. Za potenciální 
nebezpečný odpad lze označit výměnu zářivek. Případné úkapy, havárie vozidel pak jsou řešeny ve 
spolupráci se službami zajišťující úklid.

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
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Ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny se v zájmovém území pro realizaci 
projektu ani v jeho těsné blízkosti nenachází zvláště chráněné území. Zájmové území není z 
botanického ani zoologického hlediska významné. Nepředpokládáme, že by mohlo dojít k poškození 
chráněných druhů rostlin nebo živočichů.
Zájmové území výstavby není významným krajinným prvkem ve smyslu ustanovení § 4, odst. 2, zák. č. 
114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Výstavbou posuzovaného záměru a jeho účelným provozováním se nepředpokládá významné ovlivnění 
nebo ohrožení žádného z rostlinných či živočišných druhů, případně jejich biotopů. Lze předpokládat, 
že plánovaná stavba nebude mít podstatný vliv na flóru i faunu mimo vlastní lokalitu výstavby.
ČSN 83 9061 - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, dřeviny rostoucí 
v obvodu a v blízkosti staveniště budou chráněny před mechanickým poškozením např. oplocením, 
které bude chránit celou kořenovou zónu stromů.
Trávníky a ostatní navržené dřeviny a křoviny a jejich zakládání bude provedeno odbornou firmou. 
Realizovaná stavba ani její provoz negativně neovlivní životní prostředí v okolí stavby. Provozem a 
užíváním objektů nevznikají žádné škodliviny nebo zvláštní odpadní látky. Navržené prostory v objektu 
budou mít zajištěno řádné větrání, osvětlení.

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Lokalita není evropsky významným územím ani ptačí oblastí v rámci programu Natura 2000, ani se 
nenachází v jejich blízkosti.

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Návrh nové budovy nespadá žádným z parametrů do posuzování vlivů na životní prostředí EIA ani do 
zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb.
Nejsou stanoveny žádné podmínky.

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů

Viz B.l.f) - ochrana podle jiných právních předpisů.
Žádná nová specifická ochranná ani bezpečnostní pásma nejsou navržena. Veškeré nové sítě budou 
mít vymezena OP dle podmínek norem případně správců sítí.

B.7. Ochrana obyvatelstva
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva
V rámci stavby se nepožadují a tudíž ani nenavrhují žádná zařízení pro účely ochrany obyvatelstva. 
Příjezdové a vnitroareálové komunikace umožňují příjezd jednotek integrovaného záchranného 
systému v případě havárie v objektu.
Evakuace osob je řešena v požární části projektové dokumentace, 

řešení zásad prevence závažných havárií

Vzhledem k charakteru objektu nejsou řešeny, 
zóny havarijního plánování

Řešený objekt se nachází mimo zóny havarijního plánování.
Výstavba i provoz objektu jsou v souladu s požadavky na civilní ochranu osob.

B.8. Zásady organizace výstavby
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a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Staveniště bude dopravně napojeno současným vjezdem z ulice Na Výsluní.
Pro staveniště bude provedeno staveništní napojení na vodovod, kanalizaci a elektrickou síť. Pro 
odběr elektrické energie bude zřízen staveništní odběr, spotřeba vody bude měřena podružným 
měřením a účtována zhotoviteli stavby.
Materiály potřebné pro realizaci stavby budou dopravovány po pozemních komunikacích s využitím 
v co největší míře komunikací vyšších tříd. Materiál bude dopravován postupně v průběhu realizace 
v závislosti na jeho zapracování do stavby.

b) Odvodnění staveniště

Zemní pláň bude z důvodu odvodu srážkových vod vyspádována. Zemní pláň pod budovou bude 
odvodněna od středu ke krajům. Zemní pláně pod komunikacemi jsou vyspádovány dle spádu 
komunikace a voda je svedena drenážním potrubím. Odvod vody bude proveden do sběrných jímek a 
v případě dešťů čerpáním mimo staveniště - kanalizační přípojka.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Dopravní napojení staveniště bude zajištěno prostřednictvím stávajícího sjezdu na parkoviště z ulice 
Na Výsluní.
Napojení na technickou infrastrukturu bude provedeno nejprve na stávající technickou infrastrukturu 
parkoviště, později na nové pro budovu zřízené přípojky inženýrských sítí.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Staveniště bude řádně zajištěno proti vstupu nepovolaným osobám provizorním oplocením a okolní 
zástavbou.
Při provádění prací musí zhotovitel zajistit dodržení hygienických limitů hluku v nejbližších chráněných 
venkovních i vnitřních prostorách stavby pro hluk ze stavební činnosti, které se stanovují podle § 11 
odst. 2 a 4 a § 12 odst. 3 a 6 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací, včetně zajištění hygienických limitů hluku pro činnost prováděnou uživatelem objektu 
v příslušných chráněných vnitřních prostorech stavby. Dále musí zhotovitel zajistit dodržení limitních 
koncentrací prachu v ovzduší pobytových místností, jichž se stavební práce, které jsou zdrojem zvýšené 
prašnosti, týkají. Zmíněné limitní koncentrace jsou dány zněním § 4 vyhlášky č. 6/2003 Sb., kterou se 
stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí 
pobytových místností některých staveb, ve znění pozdějších předpisů.
Při provádění stavby vzniknou pouze běžné, nijak závažné negativní účinky na okolí. Dojde pouze ke 
krátkodobému zvýšení hladiny hluku mechanizací a dopravou, dále ke zvýšení prašnosti při suchém a 
větrném počasí, nečistota komunikací v okolí, zvýšený provoz na místních komunikacích při určitých 
fázích výstavby. Hlučnost bude eliminována omezeným používáním mechanizmů na nezbytně nutnou 
míru a také s časovým omezením prací při větrném počasí a dále při extrémním počasí může být 
zmírněna kropením vodou. Nečistota místních komunikací bude odstraňována pravidelným úklidem 
po skončení stavebních prací. Zvýšený provoz na komunikacích v okolí stavby bude eliminován 
omezením rychlosti a frekvence nákladní dopravy dodržováním dopravních předpisů.
Při stavebních pracích nevznikají žádné škodliviny nebo zvláštní odpadní látky.
Odpadní materiál ze staveniště bude důsledně roztříděn: materiál neinertní povahy (sklo, živičné 
lepenky,...) bude roztříděn a uložen v souladu se zákonnými předpisy o nakládání s odpady, kovové 
části budou odvezeny do sběrných surovin, nadbytečný nezávadný materiál (cihly, beton,..) bude 
odvezen na skládku.
Na stavbě se nepředpokládá výskyt nebezpečného odpadu jako je azbest apod.
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e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Staveniště bude řádně zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob (oplocení). Stavba bude 
prováděna dodavatelsky, na základě výběrového řízení investora. V průběhu realizace musí dodavatel 
dbát všech platných předpisů o BOZP a jejich plnění musí být řádně kontrolováno.
Pro zařízení staveniště není zapotřebí provádět demolice nebo kácení dřevin.

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Staveniště bude zřízeno výhradně na pozemcích, které budou ve vlastnictví investora.
Stavební práce nebudou prováděny za mimořádných podmínek. Žádná mimořádná opatření během 
realizace nejsou nutná. Staveniště bude řádně zajištěno proti vstupu nepovolaným osobám - 
oplocením.
Případné objekty zařízení staveniště budou umístěny na pozemku ve vlastnictví investora a před 
kolaudací stavby budou odstraněny.
Dočasné zařízení staveniště:

skladovací plochy - variabilně v ploše staveniště (trvalé skládky budou budovány pouze v 
minimálním rozsahu -je uvažováno s okamžitým zabudováním dovezených materiálů na místo 
určení)
oplocení - výšky 1,8 m, musí být zabráněno vstupu nepovolaných osob v rozsahu nezbytně 
nutném k zajištění bezpečnosti na stavbě a majetku na staveništi 
mobilní buňky 
mobilní WC (typu TOI)

Detailní řešení zařízení staveniště bude řešeno v POV dodavatele stavby.
Dodavatel stavby je povinen dbát, aby nebyly znečištěny veřejné komunikace, případné znečištění je 
povinen neprodleně odstranit.
Objekty zařízení staveniště, tak jak jsou navrženy - popsány ve zprávě, jsou svým rozsahem umístěním 
a dispozičním uspořádáním pouze orientační. Zařízení staveniště se bude řídit zvyklostí dodavatele 
stavby a svým umístěním dle průběhu prací na staveništi, ale tak, aby nemělo negativní vliv na okolí a 
neomezovalo okolní aktivity.
Vzhledem k rozsahu stavby nebude staveniště odvodněné. Veškerá voda ze staveniště bude odvedena 
do okolního terénu a vsakována.

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy.

Požadavky na bezbariérové obchozí trasy nejsou.

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Nakládání s odpady bude prováděno dle platných právních předpisů, zákonů a nařízení ČR. V celkovém 
měřítku bude stavební odpad v maximálním možném měřítku recyklován v recyklačním zařízení. 
Nebezpečné odpady (např. materiály obsahující azbest, odpady obsahující barvy a laky včetně nádob 
od nátěrových hmot) budou uloženy na skládku, eventuálně likvidovány oprávněnou osobou v 
odpovídajících zařízeních.

Jednotlivé druhy odpadů budou likvidovány v souladu s § 9a zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. 
Hierarchie způsobů nakládání s odpady:
V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobů nakládání s odpady:

a) předcházení vzniku odpadů,
b) příprava k opětovnému použití,
c) recyklace odpadů,
d) jiné využití odpadů, například energetické využití,
e) odstranění odpadů.
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Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny. 
Přepravní prostředky při přepravě odpadu budou uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu zakrytu, aby 
bylo zabráněno úniku převáženého odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního 
odpadu, bude odpad neprodleně odstraněn a místo bude uklizeno.
Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud 
jejich další využití není možné a evidence odpadů ze stavby.

Katalog, č. 
odpadu *)

Specifikace odpadu Kategorie

15 0101 Papírové a lepenkové obaly O

15 0102 Plastové obaly O

15 0103 Dřevěné obaly O

15 0106 Směsné obaly 0

15 0110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek N

17 0102 Cihly O

17 02 01 Dřevěné konstrukce O

17 02 02 Sklo O

17 04 05 Železo a ocel O

17 04 11 Kabely O

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady O

Pozn. *) Katalogové číslo odpadu dle vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb.

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

V plánované výstavbě se dle celkové bilance uvažuje s vyrovnanou bilancí zemních prací. 
Předpokládaný výkop zeminy je cca 1301 m3, předpokládaný násyp 2 931 m3. V bilancích je uvažováno 
s výkopy pro základy cca 250 a inženýrské sítě odhadem cca 150 m3 a s výkopem pro retenční nádrž o 
objemu cca 230 m3. Celková bilance je tedy vyrovnaná.

Bilance zemních prací

Uvažované ti. m
Zpěv. plocha OA 0,37
Zpěv. plocha OA páteřní 0,42
Chodník 0,25

Sejmutí ornice 0

Objekt
2D Plocha 

[m3]
Výkop

[m3]
Násyp
[m3]

Celková bilance 
[m3]

Parkovací dům 5313 -1301 1931 630 NÁSYP
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Retenční nádrž (ODHAD) - -230 0 -230 VÝKOP

Inženýrské sítě (ODHAD) - -150 0 -150 VÝKOP

Základy (ODHAD) - -250 0 -250 VÝKOP

Celkem 5313 -1931 1931 0 VÝKOP

Celková bilance
Výkop -1931 m3
Násyp 1931 m3
Celková bilance = VÝKOP (PŘEBYTEK) 0 m3
Sejmutí ornice 5313 X 0 0 m3

Pozn.:
Veškeré výkopy jsou uvažovány s faktorem 1,04. (Navýšení o 4%)

Uvažované skladby jsou dle dokumentace pro UR. V případě změn je nutné znovu přepracovat 
bilance zemních prací.

Bilance jsou počítány ke stávajícímu zaměřenému terénu. Během realizace stavby, je nutné 
provést nové zaměření a následně upravit model HTU včetně nového osazeníbudovy. 
Případné změny v bilancích zemních je třeba řešit s dodavatelem stavby.

Blíže je o terénních úpravách pojednáno v samostatné části dokumentace - SO.02 Hrubé terénní 
úpravy.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Uvedené řešení nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Jako dočasným záporem se jeví hlučnost 
a prašnost po dobu výstavby a znečištěné komunikace, což však bude dodavatelská organizace 
minimalizovat kropením a v případě znečištění komunikace toto znečištění neprodleně odstraní. 
Případně bude činit další účinná opatření proti prašnosti a znečišťování okolí vzhledem k okolní 
zástavbě.
Posouzení hluku z pozemní dopravy není dokladováno vzhledem k malé intenzitě provozu. Stavební 
práce nebudou prováděny v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu.
Pro realizaci výše uvedených prací není zapotřebí zřizovat dočasný zábor. Po dokončení stavby bude 
prostor staveniště řádně očištěn a bude provedena úprava stávající zpevněných plochy a veškeré 
plochy musí být uvedeny do původního stavu v návaznosti na stávající terén dle PD.
Při realizaci stavby bude respektován zákon o ochraně přírody krajiny č.114/1992 Sb. ve znění 
pozdějších přepisů. ČSN 83 9061 - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, 
dřeviny rostoucí v obvodu staveniště budou chráněny před mechanickým poškozením např. 
oplocením, které bude chránit celou kořenovou zónu stromů.

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Pro danou stavbu jsou závazné podmínky stanovené v zákoně č. 309/2006 Sb. (upravuje požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy), v nařízení vlády č. 362/2005 
Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky a v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
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Sociální zařízení bude zajištěno min. jedním mobilním WC uvnitř oploceného staveniště. Rychlá 
lékařská péče bude zajištěna rychlou záchrannou službou Středočeského kraje. První pomoc bude 
poskytnuta přímo na stavbě. Telefonické spojení se zajistí přes investora a mobilním telefonem.
V případě požáru by byl profesionální zásah zajištěn HZS Středočeského kraje.

Povinnost oznámení zahájení prací na OIP dle přílohy č.5 NV 591/2006 Sb.:

- Budou prováděné práce a činnosti se zvýšeným ohrožením

• Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10m

• Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 
betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb

• Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě technického 
vybavení

- Celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou 
vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu 
delší než 1 pracovní den.

- Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v 
přepočtu na jednu fyzickou osobu

Povinnost zajistit koordinátora BOZP na stavbě:
- Stavba bude prováděna více jak jedním zhotovitelem
- Vzniká povinnost oznámení zahájení prací na OIP

Povinnost zpracování plánu BOZP:
- Budou prováděné práce a činnosti se zvýšeným ohrožením

• Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10m

• Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 
betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb

• Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě technického 
vybavení

Opatření při provádění stavby
Stavební firmy přizpůsobí svoji činnost tak, aby v co nejmenší míře ohrožovala hlukem a prachem okolí. 
Staveniště bude řádně zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných osob - oplocením.
Zhotovitel zveřejní na viditelném přístupném místě na staveništi důležitá telefonní čísla a doplní dalšími 
podrobnostmi ve smyslu platných předpisů, vyhlášek a stavebního povolení.

Jednotné číslo tísňového volání 112
Hasičská záchranná služba 150
První pomoc 155
Policie ČR 158
Městská policie 156
Poruchy plynu 159

Při vlastní stavbě je nutno plnit všechny stávající předpisy o ochraně zdraví při provádění všech prací. 
Dodavatelská firma provede kontrolní měření na stavbě, zajistí statický výpočet lešení, lešení bude 
uzemněno. Staveniště bude řádně zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osobám. Stavba nebude 
prováděna svépomocí.
V průběhu realizace stavby musí být pečlivě, průběžně a do všech důsledků dodrženy všechny platné 
předpisy o bezpečnosti práce a jejich plnění musí být soustavně kontrolováno. V celém prostoru
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staveniště musí být všichni pracovníci i hosté vybaveni ochrannými pomůckami (zejména ochrannou 
helmou, atd.). Stavitel je povinen poskytnout ochranné pomůcky všem osobám vyskytujícím se na 
stavbě.
Stavba bude prováděna podle zpracované projektové dokumentace, při dodržení příslušných platných 
norem, předpisů, směrnic, nařízení a TP. Je nutno se zaměřit především na plnění všech stávajících 
předpisů o bezpečnosti práce při stavební výrobě.
Stavební práce nebudou prováděny za mimořádných okolností.
Veškeré práce musí být prováděny za dodržení všech bezpečnostních předpisů, technologických 
pravidel a platných norem. Musí být zajištěna minimální hlučnost a prašnost.

Zákon 309/2006Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovně-právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci).
Tento zákon především ukládá povinnosti zaměstnavateli, aby zajistil bezpečné pracoviště a pracovní 
prostředí. Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána 
tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště. Dále je 
povinen zaměstnavatel zajistit, aby výrobní a pracovní prostředky a zařízení byly z hlediska bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které jsou používány. Zaměstnavatel je povinen 
organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na 
pracovišti. Na pracovištích, kde jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je 
zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značení (obrazové, zvukové nebo světelné). Pokud se na 
pracovišti vyskytují rizikové faktory, je zaměstnavatel povinen pravidelně měřením zjišťovat a 
kontrolovat jejich hodnoty a zajistit, aby byly vyloučeny nebo aspoň omezeny na nejnižší možnou míru. 
Zákon dále zakazuje práci s některými v něm citovanými látkami. Některé rizikové činnosti mohou 
provádět pouze pracovníci s adekvátní odbornou nebo zvláštní odbornou způsobilostí. Pokud 
zaměstnavatel nemá takovou osobu, je povinen ji zajistit. Pokud budou na staveništi současně působit 
zaměstnanci více než jednoho zaměstnavatele, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet 
koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Pokud je více koordinátorů, stanoví 
zadavatel pravidla jejich spolupráce. Zadavatel musí poskytnout koordinátorovi veškeré podklady a 
informace pro jeho činnost. Koordinátor je zároveň povinen zachovávat profesní mlčenlivost. V 
případě, kdy předpokládaná doba trvání prací je delší než 30 dní a bude zde pracovat současně více 
než 20 osob po dobu delší než 1 prac. den, nebo celkový plánovaný objem prací přesáhne 500 prac.dní 
/ 1 fyz. osobu, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu 
práce do 8mi dní. Při výskytu prací a činností vystavujících fyz. osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, zajistí zadavatel stavby zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi. Zhotovitel musí do 8mi dní před zahájením prací informovat koordinátora o rizicích při 
zvolených pracovních a technologických postupech. Koordinátor je povinen v předstihu předat 
zhotoviteli přehled právních předpisů, vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, upozorňovat na 
nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Veškeré požadavky 
tohoto zákona budou při provádění prací respektovány a dodržovány.
Nařízení vlády 101/2005Sb. O podrobnějších požadavcích na pracovišti a pracovní prostředí. Podle 
tohoto nařízení musí zaměstnavatel zajistit bezpečné pracoviště, zhodnotit veškerá rizika vyplývající z 
možných zdrojů ohrožení. Pracoviště musí být uspořádána tak, aby byli zaměstnanci chráněni před 
povětrnostními vlivy. Před započetím prací je třeba umístit výrobní a pracovní prostředky, skladové 
prostory, komunikační plochy a vymezit pracovní místa. Stroje a těch. zařízení s přibližně stejnými 
účinky se soustřeďují podle druhů škodlivin. Technické vybavení musí být upevněno, aby nedošlo k 
jeho samovolnému pohybu. Na pracovištích, kde se používají nebezpečné látky je třeba provést 
náležitá opatření podle druhu a povahy látky. Je třeba učinit opatření pro bezpečnou evakuaci osob při 
mimořádných událostech.
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Dále je třeba učinit opatření proti vstupu nepovolaných osob na staveništi. Toto nařízení dále klade 
důraz na stabilitu a mechanickou odolnost staveb, kde se nachází pracoviště, dále na opatření a 
manipulaci s elektrickými zařízeními, průmyslovými rozvody, potrubními systémy, vedeními a sítěmi, 
dále na zřízení a označení únikových cest a východů. Na pracovištích s prašným prostředím musí být co 
nejvíce eliminováno usazování a pohlcování prachu a zajištěna snadná údržba a úklid. Nařízení vlády 
101/2005 dále řeší bezpečnost při pohybu na dopravních komunikacích a pohybu v nebezpečných 
prostorách, zakrytí nebo ohrazení prohlubní (šachet, vpustí, nádrží, jímek). Nařízení vlády 101/2005 se 
dále zabývá opatřeními při skladování a manipulaci s materiálem a břemeny. Veškeré požadavky 
tohoto nařízení budou respektovány.
Vyhláška 591/2006Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích. Vyhláška se zabývá opatřeními při provozu a používání strojů a těch. zařízení, nářadí a 
doprav, prostředků na staveništi. Používat lze jen stroje a zařízení, které svou konstrukcí, provedením 
a technickým stavem odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 
Dodavatel je povinen vydat pokyny pro obsluhu a údržbu stroje. Zaměstnanci, pracující s těmito stroji 
a zařízeními, musí být dostatečně proškoleni a poučeni. Vyhláška se dále zabývá organizací práce a 
pracovními postupy při rozpojování a přemísťování zeminy, prováděním i demontáží bednění, 
ocelovou výztuží a betonářskými pracemi, zednickými pracemi, montážními i bouracími pracemi, dále 
svařováním, lepením krytin, údržbářskými pracemi, sklenářskými pracemi, pracemi spojenými se 
skladováním a přemísťováním materiálu. Vyhláška se dále zabývá zajištěním staveniště proti vstupu 
nepovolaných osob, oplocení, zábradlí, označení hranice staveniště, výstražné tabulky, označení vjezdů 
a výjezdů na staveniště dopravními značkami, zajištěním bezpečného stavu pracovišť a komunikací, 
zajištění materiálů, strojů, doprav, prostředků a břemen proti samovolnému pohybu.
Vyhláška vznáší požadavky na organizaci práce a pracovní postupy - skladování a manipulaci s 
materiálem, přípravu, zajištění a provádění výkopových prací včetně zajištění stability stěn výkopů 
pažením. Veškeré požadavky této vyhlášky budou respektovány.
Nařízení vlády 362/2005Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Toto nařízení upravuje způsob organizace 
práce a pracovních postupů na pracovištích, kde jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z výšky 
nebo do volné hloubky. Ochrana proti pádu se zajišťuje prostředky kolektivní ochrany, jako jsou 
ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, sítě, lešení nebo pracovní lávky, dále 
prostředky osobní ochrany (pracovní polohovací systémy, systémy zachycení pádu). Nařízení 362/2005 
řeší zakrývání otvorů v podlaze a terénních prohlubní poklopy nebo zábradlím či ohrazením, dále 
zajištěni otvorů ve stěnách, zajištění proti propadnutí plochy pracoviště, zamezení provádění prací ve 
výškách při nepříznivých povětrnostních podmínkách, stanovení podmínek dorozumívání s osobami 
pracujícími ve výškách. Nařízení 362/2005 upřesňuje a omezuje používání žebříků a dočasných 
stavebních konstrukcí. Dále se zabývá zajištěním proti pádu předmětů a materiálu a zajištěním pod 
místem práce ve výšce a v jeho okolí, shazováním materiálu a předmětů, upřesňuje a omezuje pravidla 
prací na střeše. Výškové práce s nebezpečím pádu z výšky nebo do volné hloubky může provádět jenom 
dostatečně způsobilá a proškolená osoba. Veškeré požadavky tohoto nařízení budou respektovány.

Při stavebních pracích budou dodržovány veškeré zásady bezpečnosti práce. Stavební práce budou 
provádět pouze odborné osoby, dostatečně proškolené v oblasti bezpečnosti práce. Bude užíváno 
veškerých ochranných pomůcek. Pro řemeslníky, pracující na stavbě, bude zajištěna na pozemku šatna 
a WC. Staveniště bude řádně vymezeno a označeno výstražnými tabulkami, viditelnými i za snížené 
viditelnosti. Objekt, kde bude skladován stavební materiál a stroje a nářadí, bude mimo pracovní dobu 
uzamčen a zajištěn proti vstupu cizích osob. Stroje a zařízení budou zajištěny proti neodborné 
manipulaci nepovolanými osobami. Zdroje vody a elektřiny budou mimo pracovní dobu vypnuté a 
zajištěné proti manipulaci nepovolanými osobami.
Za odborné vedení stavebních prací bude odpovídat generální dodavatel stavby a technický dozor 
investora.
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Plán BOZP je součástí této projektové dokumentace, jelikož se předpokládá, že doba realizace 
stavebních úprav překročí časovou hranici (danou ze zákona č. č. 309/2006 Sb.) v přepočtu 500 dní a 
více na jednoho pracovníka (fyz. osobu). V tomto případě je povinností investora zřídit funkci 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi až po výběru dodavatelské firmy s 
přihlédnutím na její možnosti provádění navržených stavebních úprav a na rozsah a složitost díla.

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Není zapotřebí zřizovat opatření pro bezbariérové využívání objektu během výstavby. Stavba umožňuje 
bezbariérové užívání po jejím dokončení.

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Pro prováděnou stavbu není zapotřebí zřizovat dopravní omezení ani zábor veřejných komunikací. 
Případný dočasný zábor navazujících pozemků bude předem projednán s odborem správy majetku, 
Policií ČR a odborem dopravy.

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění za provozu, opatření 
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Stavba nebude prováděna za provozu investora. Bude zajištěn bezpečný provoz na obecní komunikaci. 
Výjezd se stavby bude vyznačen a budou osazeny bezpečnostní cedule informující o výjezdu ze stavby,

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavební práce budou probíhat jedním generálním dodavatelem na základě výběrového řízení. Přesný 
termín zahájení a ukončení výstavby určí stavebník a prováděcí firma, po vzájemné dohodě se doloží 
smlouvou. Popis postupů výstavby bude dán harmonogramem dodavatelské firmy.

B.9. Celkové vodohospodářské řešení,
Vnější rozvody dešťové kanalizace řeší odvod dešťových vod ze střechy parkovacího domu a odvod 
vody z přilehlých zpevněných ploch.
Pod venkovním parkovištěm pro osobní vozy je navržena podzemní retenční nádrž „RN1" s 
regulovaným odtokem 1,0 l/s. Z retenční nádrže „RN1" budou dešťové vody odvedeny gravitačně ke 
stávající stoce jednotné kanalizace DN300.

Odlučovač ropných látek - Pro pročištění kontaminovaných vod z dopravy (parkoviště a zpevněné 
plochy) je navržen odlučovač ropných látek, který je umístěn na stoce „Dl" na regulovaném odtoku z 
retenční nádrže.
Základní konstrukce ORL je z železobetonové nádrže. Jednotlivé komory odlučovače jsou přístupné pro 
údržbu a kontrolu přes kruhové vstupní otvory nacházející se v zákrytové stropní desce. Při osazení 
odlučovače do větších hloubek se vstupní šachty budují z kanalizačních skruží. Vstupní šachta je 
uzavřená litinovým poklopem průměru 600 mm.
Průtok: 1,0 l/s

Výstupní hodnota C10-C40 < 0,2 mg/ I

Podzemní retenční nádrž RN1 - je navržena jako podzemní prefabrikovaná železobetonová nádrž. 
Jedná se o sestavu dvou propojených nádrží, které bude tvořeny postupným montováním jednotlivých 
prefabrikovaných segmentů.
Objem takto vybudované retenční nádrže je 182 m3. Přístup do podzemní retenční nádrže bude 
zajištěn pomocí 4 ks vstupních šachet DN 600.
Nádrž je staticky navržena na vztlak podzemní vody až do úrovně stropní části nádrže při zásypu 
zeminou s výškou min. 0,6 m.

RotaGroup, a.s., sídlo: Na nivách 956/2, 141 00 Praha 4 - Michle, IČ: 27967344 
zapsána v obch. rej. u Městského soudu v Praze, odd. B vl. 25015/MSHP 

www.rotagroup.cz
59



Vodotěsnost nádrže je zajištěna ve smyslu ČSN 75 0905 systémem šroubovaných spojů a trvale
pružným těsněním
Rozměry retenční nádrže:
šířka: 3 500 mm
délka: 28 000 mm
výška: 2 600 mm
Hloubka uložení nádrže:
Spodní hrana prefabrikátu: 173.72

Regulovaný odtok z retenční nádrže (1,0 l/s) je zajištěn pomocí vírového ventilu, který bude umístěn 
v šachtě ŠD.4. Ze šachty ŠD.4 bude veden bezpečnostní přepad DN300.

ZÁVĚR
Tato projektová dokumentace je vypracována v podrobnosti dokumentace pro stavební povolení. 
Dokumentace nenahrazuje další stupně projektových dokumentací, prováděcí, realizační ani dílenskou 
dokumentaci.
Veškeré konstrukce, prvky a výrobky budou provedeny a dodány v souladu s ČSN a platnými právními 
předpisy v ČR. Požadavky, které nejsou jednoznačně určeny tímto projektem, se budou řídit příslušným 
ustanovením ČSN.
Dokumentace dodavatele bude kontrolována a schvalována investorem a architektem. Některé dílčí 
detaily budou řešeny po výběru dodavatelů jednotlivých částí stavby v rámci autorského dozoru. 
Dodavatel je povinen udržovat všechny nově provedené prvky čisté a nepoškozené. Proto bude každou 
část po jejím provedení vhodně chránit. Výše uvedení dodavatelé (výrobci) jednotlivých částí stavby 
jsou doporučeni investorem a architektem jako tzv. referenční standard. Pokud budou použity jiné 
materiály, než specifikuje projektová dokumentace, musí být tyto materiály stejné kvality nebo 
kvalitnější, než specifikuje projektová dokumentace. Tyto změny podléhají schválení investora a 
projektantem.
Pokud projektová dokumentace nespecifikuje použitý materiál, je stavebník povinen se řídit 
příslušnými ČSN a platnými Technologickými předpisy.
Barevné řešení, použití materiálů a konkrétních výrobků podléhá schválení investora.
Poloha inženýrských sítí je zakreslena orientačně. Za vytýčení inženýrských sítí je zodpovědný generální 
dodavatel stavby.
Poškození okolních objektů a stávajících inženýrských sítí.
Generální dodavatel stavby je zodpovědný za všechny škody vzniklé na stávajících i nově vybudovaných 
inženýrských sítích. Generální dodavatel zajistí pasportizaci okolních objektů a je zodpovědný za 
všechny škody vzniklé na okolních objektech v důsledku výstavby.
Stavebník je povinen provést stavební úpravy objektu dle projektové dokumentace a je povinen 
postupovat dle závazných norem a předpisů. V případě rozporu v projektové dokumentaci bude 
kontaktován generální projektant a to v dostatečném časovém předstihu, aby mohl kvalifikovaně 
rozhodnout o dalším postupu prací. Případné změny v projektu je investor povinen konzultovat s 
projektantem, v opačném případě je plně zodpovědný za jakékoliv škody způsobené nedodržením 
projektové dokumentace.
Při stavebních pracích musí být dodrženy všechny platné předpisy týkající se zásad bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci.
Nedílnou součástí dokumentace pro výběr dodavatele je projekt pro provedení stavby a veškerá 
vyjádření veřejnoprávních institucí. Podmínky těchto dokumentů budou generálním dodavatelem 
respektovány. V případě, že budou v rozporu s projektem pro výběr dodavatele, musí o tom dodavatel 
neprodleně informovat investora a projektanta.
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Generální dodavatel stavby je zodpovědný za zařízení staveniště, dopravně inženýrská opatření v 
průběhu stavby a za všechna povolení s tím související. Generální dodavatel si předjedná a zajistí 
příslušná povolení týkající se trvalých a dočasných záborů a staveništní dopravy.
Pokud je vyžadováno provedení zkoušek přímo na stavbě (dle technologických postupů aplikací 
jednotlivých materiálů a systémů), jsou tyto zkoušky součástí dodávky zhotovitele.
Opatření budou provedena dle §48 zákona č. 319/2016 Sb. a dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.
Navržené stavební úpravy jsou v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu, ostatní 
navržené úpravy jsou udržovací práce podle §103, písmeno e) zák. č.183/2006 Sb.
Při neshodách mezi PD, technickou zprávou a rozpočtem je dodavatel stavby povinen kontaktovat 
projektanta. Pokud tak neučiní, není projektant zodpovědný za realizovanou část.

V Praze, 28.4.2021
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/ 103/75 příloha č.l -pozemky dotčené výstavbo u Parkovacího domu, dopravní a technická infrastruktury

Parcelní čísla zájmového území - pozemky dotčené výstavbou Parkovacího domu

Katastrální území číslo pozemku výměra (m2) druh pozemku způsob využití Vlastník Způsob ochrany Omezeni vl. práva

Neratovice [703567]

92/15 2 473 omá půda parkovi stě
Město Neratovice, Koj etická 1028,

277 11 Neratovice

zemědělský půdní fond
Věcné břemeno (podle 

listiny)

92/16 3 573 omá půda parkovi stě zemědělský půdní fond
Věcné břemeno (podle 

listinvl

Pozemky dotčené výstavbou a úpravou do právní infrastruktury, inženýrských sítí

Katastrální území číslo pozemku výměra (m2) druh pozemku způsob využití Vlastník Způsob ochrany Omezení vLpráva

Neratovice [703567]

92/15 2478 omá půda parkovi šté

Město Neratovice, Koj etická 1028,
277 11 Neratovice

zemědělský půdní fond
Věcné břemeno (podle 

listiny)

92/16 3 573 omá půda parkovi šté zemědělský půdní fond
Věcná břemeno (podle 

listiny)

103/19 2 205 ostatní plocha jiná plocha
Nejsou evidovány žádné 

způsoby ochrany

Věcné břemeno (podle 

listiny)

103/93 BB5 ostatní plocha ostatní komunikace
Nejsou evidovány žádné 

způsoby ochrany

Věcné břemeno (podle 

listiny)

Legenda:
I---------1
I_____ I

r “i
i_____ i

Hranice zájmového území - parkovací dům

Hranice pozemků dotčených úpravami dopravní a technické 
infrastruktury

(92/15)

(103/19)

201/25

Zastavěná plocha nové budovy

Hranice katastrálních parcel 

Hranice katastrálních parcel - budovy 

Zájmové pozemky - výstavba parkovacího domu 

Zájmové pozemky - dopravní a technická infrastruktura 

Parcelní čísla
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. V\ > Ji/

óyriík

Íbavovací

92/15

ivovaci

návrh možného odklonění 
komunikace na pozemcích 

města - prokázání souladu s

LEGENDA
Hranice zájmového území řešené tímto projektem

---------------------  Hrany komunikace - nové

Hrany ostatní

| | Zastavěná plocha - Parkovací dům

| | Komunikace - nové/ upravené - zájmové území

Parkovací stání nadrozměrná - nové - zájmové území

Komunikace - stávající - sousední pozemky

Pochozí plochy - návrh - zájmové území

Pochozí plochy - stávající bez zásahu - v zájmovém území

Zeleň - návrh - zájmové území

Zeleň - stávající - sousední pozemky

Parkovací stání

Nově navržená zeleň - stromy

Vstupy do budovy

LEGENDA KN
--------------------- Hranice katastrálních parcel

201/25 Parcelní čísla

(92/16 ) Zájmové pozemky - výstavba parkovacího domu

(103/93) Zájmové pozemky - dopravní a technická infrastruktura

LEGENDA SÍTĚ STÁVAJÍCÍ
— — Vodovod - Středočeské vodárny a.s.
— — Vodovod - Užitkový - nutné ověření trasy
— -------Kanalizace - Středočeské vodárny a.s.
----------------Horkovod -Tepla Neratovice s.r.o.
----------------Kolektor horkovodu - Stávající
-X— X—X- Přeložení stávající trasy - horkovod - Tepla Neratovice s.r.o. 

NTL plynovod veřejný - Gridservices s.r.o.
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------ ------MWspoj-T MOBILE
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------ --*■-------- Vodovodní přípojka

------ —♦-------- Užitkový vodovod - přeložka

------ >-»■-------- Splašková kanalizace - přípojka

— -----«*— Horkovod - přeložka

--------^--------  NN Vedení

--------*-*--------  Vedení veřejné osvětlení

--------------------- Sdělovací vedení Cetin

Nová lampa veřejné/ areál, osvětlení
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50.01 Parkovací dům
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1. ÚVODNÍ ÚDAJE

1.1. Údaje o stavbě

Název stavby Parkovací dům Neratovice

Místo stavby : Neratovice, ulice Na Výsluní, k.ú Neratovice - pare. č. 92/15, 92/16

Předmět dokumentace : dokumentace řeší projekt pro stavební povolení pro výstavbu nového
parkovacího domu na pozemcích města Neratovice parc.č. 92/15, 92/16, k.ú. 
Neratovice.

1.2. Údaje o stavebníkovi 

Město Neratovice

IČO : 00237108

Sídlo : Kojetická 1028,277 11 Neratovice

Zastoupené : starostou Ing. Romanem Kroužeckým, na základě plné moci

1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace

Firma RotaGroup a.s.
IČO : 279 67 344
Sídlo firmy : Na nivách 956/2,141 00 Praha 4

DIČ : CZ279 67 344

Kontaktní osoba inženýrská činnost:

Kontaktní osoba projektová část:

Autorizoval:

RotaGroup, a.s., sídlo: Na nivách 956/2, 141 00 Praha 4 - Michle, IČ: 27967344
zapsána v obch. rej. u Městského soudu v Praze, odd. B vl. 25015/MSHP

www.rotagroup.cz
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2. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A 
ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ 
OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

2.1. Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Půdorys parkovacího domu je vepsán do obdélníku 49,2x69,6m. Konstrukční výška podlaží je navržena 
na 2,8m. Konstrukční výška mezi půlpatry je l,4m. Maximální výška zábradlí parkovací úrovně 6 
(střecha) činí + 8,550m nad úrovní +0,000 (úroveň vjezdu). Konstrukční systém domu je navržen jako 
ocelový skelet (alternativně železobeton) se stropní/ střešní konstrukcí z železobetonových panelů. Plášť 
budovy je otevřený, přirozeně větraný. Fasádní výplně ze svařovaných pozinkovaných sítí budou 
montovány na vnější ocelový skelet pouze do zábradelní výšky l,l-l,2m a budou sloužit jako vnější 
bariera a ochrana proti pádu. Tyto sítě lze eventuelně dále využít jako opora pro popínavou zeleň. Rampy 
vedoucí na úroveň střechy budou zastřešeny lehkou střechou ztrapézového plechu s minimálním 
průjezdním profilem 2,2m. Na severním a jižním průčelí je umístěno přístupové schodiště „A" a „B". 
Schodiště bude provedeno jako vyzdívaný nebo ŽB prefabrikovaný tubus s ŽB schodišťovými rameny. Na 
úrovni podest budou okna - prosvětlovací a větrací otvory. Ocelové konstrukce jsou navrženy 
v pozinkované povrchové úpravě. Betonové konstrukce budou provedeny jako pohledové, zdivo bude 
opatřeno omítkou dle typu použité konstrukce.

2.2. Celkové provozní řešení, technologie výroby
Hlavní vjezd/ výjezd do budovy je veden ze západní strany, z nové účelové komunikace. Vjezd do budovy 
bude skrze odbavovací zařízení se závorami. Vstup do budovy bude veden skrze 2 přístupová/ úniková 
schodiště na severním a jižním průčelí. Parkovací dům má celkem 2.NP a provozní střechu. Výškové 
uspořádání domu je řešeno systémem krátkých ramp a o půl patra posunutými podlažími hlavních lodí. 
Stavbu tedy výškově tvoří 2. nadzemní podlaží a provozní střecha - tyto se však nacházejí na 6ti 
výškových úrovních.
Technické zázemí budovy-technické místnosti se nacházejí pod rampou vedoucí z úrovně 2 do úrovně 
3 (vedle schodiště A). Přístup do technických místností bude z parkovací úrovně 1.
Stání v parkovacím domě bude zpoplatněno, vjezd a výjezd do budovy bude přes odbavovací zařízení se 
závorami. Provoz budovy bude bezobslužný.
Uvnitř domu jsou umístěna standartní parkovací stání o rozměru 2,5x5,0m. Na úrovni 1 bude 10 
vyhrazených stání pro osoby ZTP a příprava pro cca 10 stání s možností nabíjení elektromobilů.
V parkovacím domě bude celkově 396 stání pro OA (262 stání na úrovni 1-4 bude krytých, 134 stání na 
úrovni 5-6 bude na střeše budovy s nutností úklidu sněhu v zimním období) bez možnosti parkování 
vozidel s pohonem na plyn (LPG, CNG).
Pro parkování vozidel na plynný pohon a vozidel zvětšených rozměrů bude vyčleněno 24 venkovních 
parkovacích stání.
Návrh budovy počítá do budoucna s možností realizace ETAPY 2 - nástavba o jedno kompletní podlaží 
(úroveň 7+8), čímž by se zvýšila kapacita o dalších cca 134 parkovacích stání. Projekční a realizační 
příprava v dalších stupních bude tento požadavek dále zohledňovat.

2.3. Bezbariérové užívání stavby
Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace je zajištěno 
návrhem opatření podle vyhlášky č. 398/ 2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb.

Komunikace pro chodce, vstupy do stavby, vyhrazená stání
Komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1500 mm, včetně bezpečnostních odstupů. 
Výškové rozdíly na komunikacích pro chodce nesmí být vyšší než 20 mm, jinak musí být řešeny výtahy. 
Komunikace pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33 %) a příčný sklon nejvýše v 
poměru 1:50 (2,0 %).
Na úsecích s podélným sklonem větším než 1:20 (5,0%) a delších než 200 m, musí být zřízena odpočívadla 
o délce nejméně 1500 mm. Jejich sklon smí být pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %).

RotaGroup, a.s., sídlo: Na nivách 956/2, 141 00 Praha 4 - Michle, IČ: 27967344
zapsána v obch. rej. u Městského soudu v Praze, odd. B vl. 25015/MSHP

www.rotagroup.cz
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Vyhrazená stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené a vyhrazená stání pro osoby 
doprovázející dítě v kočárku musí mít šířku nejméně 3500 mm, která zahrnuje manipulační plochu šířky 
nejméně 1200 mm. Dvě sousedící stání mohou využívat jednu manipulační plochu. V případech 
podélného stání při chodníku pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené musí být délka 
stání nejméně 7000 mm. Od vyhrazených stání musí být zajištěn přímý bezbariérový přístup na 
komunikaci pro chodce a tato stání musí být umístěna nejblíže vůči vchodu a východu z příslušné stavby 
nebo výtahu.
Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením:
Prvky uvedené v bodě 1.2.1.2. až 1.2.7. musí být jednoznačně identifikovatelné podle jejich rozměru a 
povrchu. Prvek uvedený v bodě 1.2.8. musí být jednoznačně identifikovatelný podle akustického signálu 
nebo trylku. Výrobky pro vytvoření těchto prvků nelze na určených stavbách použít k jinému účelu. Pro 
tyto výrobky platí jiný právní předpis.
Vodicí linie je součást prostředí nebo stavby sloužící k orientaci nevidomých a slabozrakých osob při 
pohybu v interiéru i exteriéru. Do průchozího prostoru podél vodicí linie se neumisťují žádné předměty; 
vodicí linie jsou přirozené vodicí linie a umělé vodicí linie. Přednostně se provádí přirozená vodicí linie. 
Vnitřní i vnější pochozí plochy musí být řešeny tak, aby byla důsledně dodržena vodicí linie pro osoby se 
zrakovým postižením. Do průchozího prostoru podél vodicí linie se neumisťují žádné překážky. 
Předměty, stavby pro reklamu a informační nebo reklamní zařízení, letní zahrádky a jiné konstrukce na 
ostatních místech pochozích ploch musí mít ve výši 100 až 250 mm nad pochozí plochou pevnou zarážku 
pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí nebo podstavec a ve výši 1100 mm pevnou ochranu jako je tyč 
zábradlí nebo horní díl oplocení, sledující půdorysný průmět překážky, popřípadě lze odsunout zarážku 
za obrys překážky nejvýše o 200 mm. Takto musí být zabezpečeny také předměty a konstrukce s bočními 
stěnami nesahajícími až k zemi nebo podlaze a výkopy a staveniště.
Budova vyhovuje užívání pohybově a zrakově postiženými osobami, vyhovuje řešení komunikací, 
zpevněných ploch i z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a zrakově postižených osob. Z celkového 
počtu 320 parkovacích stání je navrženo 10 vyhrazených parkovacích stání pro vozidla přepravující osoby 
těžce pohybově postižené. Všech 10 stání je umístěných na úrovni 1 v blízkosti vstupů a vjezdu do 
budovy.

2.4. Bezpečnost při užívání stavby
Bezpečnost práce bude v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, se 
zákonem č. 88/2016 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s NV 
č. 32/2016 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a s ostatními platnými právními 
předpisy (NV č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí). Budou 
se uplatňovat i zákony č. 267/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o ochraně veřejného zdraví a zákon 
č. 251/2005 Sb. v platném znění, o inspekci práce.
Prováděcím právním předpisem k zákonu č. 267/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů je nařízení vlády 
č. 217/2016 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, kterým se stanoví hygienické 
limity.

Stavby jsou navržené tak, aby zatížení na ně působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek 
zřícení stavby nebo její části, 
větší stupeň nepřípustného přetvoření,
poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku 
většího přetvoření nosné konstrukce,
poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

Plánovaná životnost stavby je 100 let. Budova bude pravidelně udržována s cílem zajištění efektivity 
provozu. Při pravidelné údržbě bude docházet k analýze poruch, výměny vadných zařízení, naplánování 
další údržby a oprav zjištěných poruch.
Investor je povinen dodržovat veškerá aktuálně platná zákonná opatření a postupy vyplývající z právního 
rámce ČR a EU. Navržené řešení vychází z předpokladu, aby bylo v maximální míře zabezpečeno proti 
nestandardním stavům a možným haváriím.
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3. Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 
objektu a jeho požadovanou životnost

Konstrukce parkovacího domu je navržena jako trojlodní ocelový skelet na základním půdorysném rastru 
2,5xl6,3m. Celkový půdorysný rozměr budovy činí 49,2x 68,5m (49,2x69,6 včetně předstupujících 
schodišť). Přístupové schodiště jsou umístěna na severním a jižním průčelí objektu (na osách C/28 a C/l). 
Vjezd do parkovacího domu z nové účelové komunikace se nachází na západní straně (na osách A/2-5). 
Objekt je v nejvyšším místě (schodišťové šachty) vysoký 10,5m, v místě ochranného zábradlí střechy je 
výška 8,55m. Jedná se o dvoupodlažní objekt, pro parkovací stání je využita i střecha objektu. Projekt 
uvažuje s možnou budoucí nástavbou o jedno podlaží (tedy 2 další parkovací úrovně 7+8). Jednotlivá 
podlaží jsou rozdělena do dvou výškových úrovní - půlpatra s výškovým rozdílem l,4m, která jsou 
překonávána 10m dlouhými rampami o sklonu 14%. Konstrukční výška podlaží činí 2,8m. Minimální 
světlá výška pro průjezd činí 2,2m.
Plocha přízemních úrovní 1+2 je řešena z betonové pojížděné dlažby. Stropní pojížděné konstrukce 
úrovní 3-6 budou řešeny jako prefabrikované železobetonové desky s vhodnou povrchovou úpravou. 
Krátké rampy vedoucí na provozní střechu budou kryty lehkým zastřešením z trapézového plechu.

■ Zemní práce a HTU
V současnosti je pozemek využíván jako zpoplatněné parkoviště. Povrch území byl v minulosti upraven 
- srovnán a překryt různě mocnými navážkami, v souvislosti s urbanizací území. Povrch tvoří ochranná 
pojížděná vrstva drceného kameniva a štěrku různých frakcí. Na pozemku pro areál se nachází stavby 
dočasného mobilního charakteru, plnící účel zázemí parkoviště - tyto budou před započetím výstavby 
odstěhovány. Odstraněno bude také stávající oplocení parkoviště podél ulice Na Výsluní. Nový záměr 
nevyžaduje kácení dřevin. O terénních úpravách v souvislosti s přípravou území pojednává samostatný 
stavební objekt SO.02 - HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY.

■ Základové konstrukce
Nosné sloupy Parkovacího domu jsou založeny na vrtaných pilotách v rastru 2,5xl6,3m. Vložená výztuž 
piloty a výztuž hlavy piloty je vzájemně svařená, do výztuže hlavy piloty je zároveň osazená a svařená 
ocelová kotevní deska.
Piloty jsou navrženy na předaná tlaková a tahová zatížení. Tlakem zatížené piloty jsou navrženy na sedání 
cca 10 mm. U pilot zatížených tahem byla ověřena návrhová únosnost v tahu. Piloty nebyly dimenzovány 
na vodorovné ani momentové zatížení, které nebylo v době zpracování PD k dispozici. V dalším stupni 
projektové dokumentace bude nutné vzít v úvahu i tato zatížení, což může vést k zesílení prvků 
pilotového založení.
Piloty jsou navrženy o průměru 620 mm (tj. průměr pažnic) s plnými hlavicemi výšky 1 000 mm a 
průměru 1 250 mm pod ocelové sloupy. Přesná podoba a rozměry pilot a hlavic budou upřesněny ve 
dalším stupni projektové dokumentace v závislosti na finální volbě použitého nosného systému objektu. 
Koncepce založení (piloty + hlavice) však bude zachována.
Kanalizační potrubí se vyhýbá vždy nad horní hranou pilotovací hlavy. Rozdíl úrovní mezi východní a 
západní částí na úrovni terénu je překonán pomocí železobetonové opěrné stěny, která je navržena na 
účinky od dopravy (parkování) na rubové straně. Beton opěrné stěny bude odolný vůči účinkům spodní 
vody a vůči účinkům zimní údržby.

■ Nosná konstrukce budovy
Předmětem projektu dvoupodlažní parkovací dům s plochou pojízdnou střechou, který je navržen na 
obdélníkovém půdorysu s rozměry 49,1 x 68,5 m. Výška objektu činí 8,6 m. Výška zvýšených 
schodišťových jader činí 10,7 m. Konstrukční výška jednotlivých podlaží je dimenzována na 2,8 m.
V rámci návrhu nosné konstrukce jsou uvažovány dvě etapy výstavby. V první etapě bude vystaven výše 
uvedený objekt. V případné druhé etapě je navíc uvažována nástavba jednoho standardního podlaží 
výšky 2,8 m. Statický návrh nosné konstrukce je proveden pro třípodlažní objekt (včetně budoucí 
nástavby).
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