



Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Bankovní spojení: [REDACTED]

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@knap.cz, www.knap.cz

Dodavatel:

REALIZACE ZAHRAD, s.r.o.

Kamýcká 1210/103

Praha - Suchdol 16500

IČ: 27166597



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY

Objednávka k rámcové dohodě č. OBJR-38-2161/2025

Nadřazený dokument č. SMLR-38-11/2025

Dodací adresa: (je-li odlišná od sídla Správy KRNAP)

Předmět objednávky:

Předmět objednávky:

Na základě rámcové dohody SMLR-38-11/2025 je u Vás objednávané frézování vybraných pařezů a náběhů na lokalitě Sklenářovice s následným odvozem hmoty na deponie.

Lokalita: Sklenářovice, pracovní plochy 9 a 26

Celkový počet pařezů: 71, rozdělení dle kategorií viz Příloha č.1 - kalkulace

Termín zásahu: 15. 08. – 12. 09. 2025

Projekt: Péče o vybrané krkonošské louky, EU NextGeneration, Národní plán obnovy - Program obnovy přirozených funkcí krajiny, číslo projektu 115V342001016.

Popis dílčí zakázky:

Předmětem dílčí objednávky z rámcové dohody č. SMLR-38-11/2025 je frézování vybraných pařezů a jejich náběhů pařezovou frézou na lokalitě Sklenářovice a odvoz odfrézované dřevní hmoty na deponie zajišťované zhotovitelem.

Postup frézování:

Odfrézování bude provedeno 20 cm pod úroveň terénu, včetně vyčnívajících kořenových náběhů. Úroveň terénu se rozumí povrch okolního terénu mimo terén vyzvednutý kořeny. Postup frézování pařezů bude prováděn tak, aby bylo možné odvézt z místa co největší podíl odfrézované dřevní hmoty. Z místa bude odvezena většina odfrézované dřevní hmoty (min. 85 %) i částečně promísené se zeminou (obsah zeminy max. do 50 %). Zbylá nakypřená zemina, částečně promísená se zbytkem odfrézované dřevní hmoty (max. do 15 %), bude ponechána na místě a zarovnána v místě proběhlého frézování. Zarovnání terénu v místě frézování bude provedeno tak, aby navazovalo volně na okolní terén. Odfrézovaná dřevní hmota bude odvezena na deponie, které budou dohodnuty a odsouhlaseny zadavatelem předem. Případné náklady na deponování hradí zhotovitel.



Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Bankovní spojení: ČNB, číslo účtu: 000-5830601/0710

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@knap.cz, www.knap.cz

Přílohy:

Příloha č.1 – kalkulace

Příloha č.2 – seznam pařezů

Příloha č.3 a – Sklenářovice

Příloha č.3 b - Sklenářovice pracovní plocha 9

Příloha č.3 c - Sklenářovice pracovní plocha 26

Tato objednávka ruší objednávku č. OBJR-38-11/2025 vystavenou objednatelem dne 14.07.2025.

Datum plnění od: 15.8.2025

Datum plnění do: 12.9.2025

Předběžná cena: 246 492,78 Kč bez DPH

Příjemce (útvár): odd. ochrany přírody

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Příkazce operace: [REDACTED]

Datum a podpis: 15.8.25 [REDACTED]

Správce rozpočtu: [REDACTED]

Datum a podpis: 15.8.25 [REDACTED]

Objednávka je vyhotovena 2x - 1x pro odběratele, 1x pro dodavatele.

Na fakturu uveďte výše uvedené číslo objednávky, jinak nebude uhrazena.

Elektronické faktury zasílejte na adresu **faktury@knap.cz**.

Specifikace předmětu objednávky:

Změny této objednávky mohou být pouze písemně odsouhlasené oběma stranami.

Dodavatel souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv, je-li výše objednávky vyšší než 50 tisíc Kč bez DPH.



Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Bankovní spojení: ČNB, číslo účtu: 000-5830601/0710

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@knap.cz, www.knap.cz

V PRAZE dne 15.8.2025

Souhlasím. Za dodavatele:

REALIZACE ZAHRAD, s.r.o.


Kamýcká 1210/103

Praha - Suchdol 16500

IČ: 27166597

Jméno a příjmení podepisujícího, pozice:

Podpis:



r.o.

6

Příloha č. 1 - kalkulace

Lokalita	Kategorie pařezu vč. náběhu	Počet pařezů	Příplatky		Sazba za odřezování a odvoz* jednoho pařezu vč. náběhu dané kategorie vč. příplatku v Kč bez DPH	Celkem za odřezování a odvoz* uvedeného počtu pařezů vč. náběhu v Kč bez DPH
			Kamenitost	Svažitost (%)		
Sklernářovice Pracovní plocha 9	do 0,49 m ²	1	nižší podíl skeletu v půdě, max. do 30 %	nad 30%	237,15	237,15
	od 0,50 do 1,14 m ²	3	nižší podíl skeletu v půdě, max. do 30 %	15-30%	401,63	1 204,88
		4	nižší podíl skeletu v půdě, max. do 30 %	nad 30%	461,13	1 844,50
	od 1,15 do 2,24 m ²	3	nižší podíl skeletu v půdě, max. do 30 %	15-30%	734,40	2 203,20
		4	nižší podíl skeletu v půdě, max. do 30 %	nad 30%	843,20	3 372,80
	od 2,25 do 4,99 m ²	5	nižší podíl skeletu v půdě, max. do 30 %	15-30%	1 537,65	7 688,25
		3	nižší podíl skeletu v půdě, max. do 30 %	nad 30%	1 765,45	5 296,35
	od 5,00 do 9,99 m ²	1	nižší podíl skeletu v půdě, max. do 30 %	nad 30%	3 451,85	3 451,85
Sklernářovice Pracovní plocha 26	do 0,49 m ²	3	nižší podíl skeletu v půdě, max. do 30 %	15-30%	206,55	619,65
	od 0,50 do 1,14 m ²	4	nižší podíl skeletu v půdě, max. do 30 %	15-30%	401,63	1 606,50
	od 1,15 do 2,24 m ²	4	nižší podíl skeletu v půdě, max. do 30 %	15-30%	734,40	2 937,60
	od 2,25 do 4,99 m ²	3	nižší podíl skeletu v půdě, max. do 30 %	15-30%	1 537,65	4 612,95
	od 5,00 do 9,99 m ²	4	nižší podíl skeletu v půdě, max. do 30 %	15-30%	3 006,45	12 025,80
	od 10,00 do 15,99 m ²	6	nižší podíl skeletu v půdě, max. do 30 %	15-30%	4 681,80	28 090,80
		1	nižší podíl skeletu v půdě, max. do 30 %	nad 30%	5 375,40	5 375,40
	od 16,00 do 23,99 m ²	12	nižší podíl skeletu v půdě, max. do 30 %	15-30%	6 885,00	82 620,00
		8	nižší podíl skeletu v půdě, max. do 30 %	nad 30%	7 905,00	63 240,00
	od 24,00 do 32,99 m ²	1	nižší podíl skeletu v půdě, max. do 30 %	15-30%	9 340,65	9 340,65
		1	nižší podíl skeletu v půdě, max. do 30 %	nad 30%	10 724,45	10 724,45

Suma celkem za uvedený objem: 246 492,78 Kč

* Sazba za odřezování a odvoz je celková cena, která zahrnuje všechny nezbytné úkony k odstranění pařezu tj. dopravu na místo, třezování pařezu, nakládku a odvoz odřezované dřevní hmoty na depone zhotovitele a zarovnání terenu (blíže specifikace viz rámcová dohoda č. 1 odst. 3)

tab. 1. Sazby ceníku kategorií pařezů vč. náběhu pro Zhotovitele č. 1

Kategorie pařezu vč. náběhu	Sazba pro Zhotovitele č. 1 za odřezování a odvoz* jednoho pařezu vč. náběhu dané kategorie Kč bez DPH
do 0,49 m ²	153
od 0,50 do 1,14 m ²	297,5
od 1,15 do 2,24 m ²	544
od 2,25 do 4,99 m ²	1139
od 5,00 do 9,99 m ²	2227
od 10,00 do 15,99 m ²	3468
od 16,00 do 23,99 m ²	5100
od 24,00 do 32,99 m ²	6919
nad 33,00 m ²	8840

Příplatek za ztížení podmínky

- Kamenité podloží:
 - nižší podíl skeletu v půdě, max. do 30 % navýšení o 15 %
 - vyšší podíl skeletu v půdě, nad 30 % navýšení o 30 %
- Vysoká svažitost lokality:
 - sklon svahu 15-30 % navýšení o 20 %
 - sklon svahu nad 30 % navýšení o 40 %

Předpokládaná hodnota dílčího plnění		
v rozsahu uvedeném v objednávce s přihlednutím ke všem smluvním ujednáním		
Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč včetně DPH
246 492,78	51 763,48	298 256,26

Příloha č.2 - seznam pařezů

Pracovní plocha č. 9

číslo pařezu	výměra (m2)	sklon (%)
1	1,25	nad 30
2	1,15	15-30
4	0,5	nad 30
5	1	nad 30
6	0,75	nad 30
7	4	15-30
8	0,8	15-30
9	1	15-30
10	3,15	15-30
11	2,5	15-30
12	2,25	15-30
13	2	nad 30
14	4,6	nad 30
15	0,6	nad 30
16	2	nad 30
17	1,3	15-30
18	1,15	nad 30
19	4,15	nad 30
20	8,3	nad 30
21	0,4	nad 30
22	4,6	nad 30
23	0,8	15-30
24	3	15-30
25	1,3	15-30

Pracovní plocha č. 26

číslo pařezu	výměra (m2)	sklon (%)
26	12,24	15-30
27	16,17	15-30
28	8,44	15-30
29	21,00	15-30
30	25,45	15-30
31	22,46	15-30
32	19,41	15-30
33	9,79	15-30
34	16,94	15-30
35	14,18	15-30
36	12,27	15-30
37	7,51	15-30
38	15,52	nad 30
39	20,86	nad 30
47	2,01	15-30
48	0,53	15-30
49	0,96	15-30
50	3,47	15-30
51	2,70	15-30
52	0,83	15-30

číslo pařezu	výměra (m2)	sklon (%)
53	1,64	15-30
54	1,17	15-30
56	18,03	15-30
57	12,75	15-30
58	18,03	15-30
59	0,30	15-30
60	20,74	15-30
61	0,41	15-30
62	12,75	15-30
63	17,79	15-30
64	0,21	15-30
65	0,74	15-30
68	18,03	nad 30
69	18,03	nad 30
70	25,24	nad 30
72	18,05	nad 30
73	18,03	nad 30
74	18,05	nad 30
75	18,03	nad 30
76	17,79	15-30
77	17,79	15-30
78	8,50	15-30
79	4,25	15-30
80	2,13	15-30
81	20,46	15-30
82	20,74	15-30
85	15,65	15-30


Příloha č.3 a - Sklenářovice

Plocha 9 přístupná z hlavní údolní cesty procházející Sklenářovicemi

Plocha 26 přístupná svážnicí která odbočuje z asfaltky vedoucí na Rýchory u kapličky



Příloha č.3 b - Sklenářovice pracovní plocha 9



Příloha č.3 c - Sklenářovice pracovní plocha 26
Modře označené pařezy se nefrézují

