
h RotaGroup

d) Zaregulování

• Veškeré rozvody je nutno zaregulovat na požadovaný průtok vzduchu. V případě, že v průběhu 

zaregulovávání se objeví požadavek na dodatečnou regulační klapku, je nutno tuto klapku 

doosadit.

e) Nátěry

• Všechny ocelové díly, pokud nejsou z pozinkovaného plechu, budou opatřeny základním 

nátěrem.

f) Požadavky na rozvod VZT

• Ventilátory uložit pružně.

• Potrubí a VZT zařízení chránit proti nebezpečnému dotykovému napětí a atmosférické elektřině 

dle platných norem a předpisů, v místě prostupů potrubí obaleno minerální plstí, pružné uložení.

• Montáž vzduchotechniky musí být prováděna odbornou /autorizovanou/ firmou s vyučenými 

pracovníky, zaškolenými rovněž v předpisech o bezpečnosti práce. Záměny výrobkové struktury 

pouze na základě písemného souhlasu projektanta.

• V průběhu montážních prací budou dodržovány obvyklé montážní postupy a montážní předpisy 

výrobců jednotlivých zařízení. Všechny kovové součásti rozvodů a zařízení musí být při montáži 

vodivě pospojovány pro potřebu uzemnění. Požadavky na ostatní profese

Elektro

• Silové napojení VZT zařízení

• Uzemnění zařízení (potrubí... ventilátory...). Vodivé pospojování jednotlivých prvků zajistí VZT,
elektro pouze zajistí připojení na zemnicí soustavu.

Stavba, statika

• Příprava a zhotovení prostupů ve stavebních konstrukcích pro VZT potrubí

• Zhotovení pomocných konstrukcí pro zavěšení potrubí

MaR

• Ovládání, řízení a monitoring všech VZT zařízení

RotaGroup, a.s., sídlo: Na Nivách 956/2, 141 00 Praha 4 - Michle, IČ: 279 67 344
zapsána v obch. rej. u Městského soudu v Praze, odd. C vl. 264200
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g) Bezpečnost

• Při práci budou důsledně dodržovány platné předpisy a vyhlášky harmon. s normami ČSN a s EU

• Elektrické zařízení bude podléhat náležité revizi, budou provedena ochranná opatření proti 

dotyku s částmi s nebezpečným napětím elektrického proudu.

• Veškeré práce budou prováděny kvalifikovanými a vyškolenými pracovníky.

• Provozovatelé zařízení budou seznámeni s bezpečnostními předpisy. Při uvádění zařízení do 

provozu musí být provozovatel zařízení seznámen s obsluhou zařízení za všech provozních 

podmínek. S elektrickým zařízením bude dodána potřebná technická dokumentace.

RotaGroup, a.s., sídlo: Na Nivách 956/2, 141 00 Praha 4 - Michle, IČ: 279 67 344
zapsána v obch. rej. u Městského soudu v Praze, odd. C vl. 264200

www.rotagroup.cz
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F. ZÁVĚR

Tato technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace a doplňuje její výkresovou část. 

Dokumentace pro stavební řízení je zjednodušená forma projektové dokumentace, jejímž primárním 

účelem je specifikace obecných požadavků na výstavbu. Veškeré podrobnosti, konkrétní technické 

řešení, včetně dimenzování a veškerých detailů, jsou až součástí obsahu dokumentace pro provádění 

stavby. V tomto stupni je proveden pouze hrubý návrh, a tudíž zpracovatel této projektové 

dokumentace nepřebírá jakékoli záruky a odpovědnost za případné škody, vzniklé použitím této 

dokumentace k jiným účelům, než k jakým je určena.

Při použití této dokumentace pro výběr zhotovitele se předpokládá, že účastníci výběrového řízení 

budou na potřebné odborné úrovni, nezbytné k dopracování realizační, výrobní a dílenské 

dokumentace, či jejich zajištění, stejně jako k následné realizaci díla, a budou plně odpovědni za odborné 

stanovení celkového rozsahu činností a prací včetně potřebného materiálu, nezbytných ke zhotovení 

díla, na základě údajů definovaných v této projektové dokumentaci. Účastníci výběrového řízení jsou při 

tvorbě cenové nabídky povinni zohlednit všechny další nezbytné náklady spojené s realizací díla, a to 

včetně těch, které nejsou přímo uvedeny, či přímo nevyplývají z této projektové dokumentace. Za 

případné chybějící položky v cenové nabídce, které budou potřebné pro realizaci díla, plně odpovídá 

účastník výběrového řízení. Souhlas s výše uvedeným vyjadřuje každý účastník výběrového řízení 

podáním cenové nabídky.

Technologie (konstrukční a materiálové systémy) navržené v této projektové dokumentaci lze nahradit 

jinými, ale vždy komplexním a certifikovaným systémem. V rámci zvoleného systému budou dodrženy 

technologické postupy dodavatele systému. Veškeré uvedené materiály nejsou závazné, je možné je 

nahradit jinými, ale vždy na stejné či vyšší kvalitativní úrovni. Během provádění je nutné dodržovat 

požadavky příslušných technických norem a podmínky aplikace, které udávají příslušní výrobci 

materiálu. Pokud je vyžadováno provedení zkoušek přímo na stavbě (dle technologických postupů 

aplikací jednotlivých materiálů a systémů), jsou tyto zkoušky součástí dodávky zhotovitele.

Navržené stavební úpravy jsou v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu.

Při neshodách mezi PD a technickou zprávou je dodavatel stavby povinen kontaktovat projektanta. 

Pokud tak neučiní, není projektant zodpovědný za realizovanou část.

RotaGroup, a.s., sídlo: Na Nivách 956/2, 141 00 Praha 4 - Michle, IČ: 279 67 344
zapsána v obch. rej. u Městského soudu v Praze, odd. C vl. 264200
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A. ÚVODNÍ ÚDAJE

a) Identifikační údaie stavby

Název stavby Parkovací dům Neratovice

Místo stavby : Neratovice, ulice Na Výsluní, k.ú Neratovice - pare. č. 92/15, 92/16

Předmět dokumentace : dokumentace řeší projekt pro územní rozhodnutí pro výstavbu nového

parkovacího domu na pozemcích města Neratovice parc.č. 92/15, 92/16, 

k.ú. Neratovice.

b) Stavebník 

Město Neratovice,

IČO : 00237108

Sídlo : Kojetická 1028, 277 11 Neratovice

Zastoupené : starostou Ing. Romanem Kroužeckým, na základě plné moci

h RotaGroup

c) Zpracovatel projektu

Firma RotaGroup a.s.

IČO 279 67 344

Sídlo firmy 

Bank. Účet 

DIČ

Na nivách 956/2,141 00 Praha 4

CZ279 67 344

RotaGroup, a.s., sídlo: Na Nivách 956/2, 141 00 Praha 4, IČ: 27967344
zapsána v obch. rej. u Krajského soudu v Praze, odd. C vl. 264200

www.rotagroup.cz
2



B. TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) Základní údaje

• Napojení objektu na vodovod je řešeno novou vodovodní přípojkou, samostatná projektová 

dokumentace (SO.06)

• Vodoměrná sestava bude umístěna na stěně parkovacího domu

• Zdroj pitné vody bude používán v souladu s příslušnými právními předpisy

• Tato část projektové dokumentace řeší veškeré vnitřní rozvody vody

• Rozvody studené vody jsou vedeny v nevytápěném prostoru a budou chráněny proti zamrznutí 

topným kabelem

b) Vnitřní rozvody

Studená voda

• Připojovací potrubí - je navrženo z PP-RCT - PN 20. Je provedeno ve spádu 3%o

směrem k zařizovacím předmětům. Potrubí je vedeno pod stropem a po stěně. Trubky studené 

vody jsou obaleny tepelnou izolací tl. 13 mm. Vedení musí umožňovat pohyb způsobený 

tepelnou roztažností materiálu. Veškerý rozvod studené vody a také armatury a baterie budou 

chráněny proti zamrznutí.

c) Příprava TV

• Není navržena.

d) Armatury, zařízení

• Výlevka - nad výlevkou bude osazen nástěnný umyvadlový výtokový ventil, který bude připojen 

na rozvod studené vody. Ventil (baterie) bude nástěnná v nerez provedení. Průřez pro připojení 

je 16x2,3 mm.

t3
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e) Izolace potrubí

• Trubice dutého profilu z pěnového polyetylénu v základním provedení, s podélným nářezem pro 

další dělení. Jedná se o izolaci např. Tubolit DG, pro rozvody studené vody (pro plastové i 

ocelové potrubí) tl. 13 mm.

RotaGroup, a.s., sídlo: Na Nivách 956/2, 141 00 Praha 4, IČ: 27967344 
zapsána v obch. rej. u Krajského soudu v Praze, odd. C vl. 264200 

www.rotagroup.cz
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f) Měření spotřeby vody

• Vodoměrná sestava se umístí na stěnu parkovacího domu a bude chráněna před poškozením.

t3
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g) Zkouška vodovodu

• Veškeré rozvody vody budou před uvedením do provozu prozkoušeny na 1,5 násobek 

provozního přetlaku a to po dobu minimálně 24 hodin. Tlaková zkouška bude prováděna dle 

platného předpisu ČSN 75 5409.

RotaGroup, a.s., sídlo: Na Nivách 956/2, 141 00 Praha 4, IČ: 27967344
zapsána v obch. rej. u Krajského soudu v Praze, odd. C vl. 264200

www.rotagroup.cz
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C. ZÁVĚR

• Projekt je zpracován v rozsahu projektu pro stavební povolení a v souladu s platnými předpisy. 

Při provádění je nutné řídit se platnými předpisy a technickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů. 

Stavba bude realizována autorizovanou prováděcí firmou. Všechny použité materiály jsou schváleny k 

použití v ČR, popř. na ně bylo vydáno prohlášení o shodě.

• Při výkopových pracích pro venkovní vedení je nutné brát ohled na ostatní sítě. Při kladení 

venkovních vedení je nutné dodržet minimální odstupové vzdálenosti při křížení a souběhu sítí dle ČSN 

73 6005. Všechny sítě budou opatřeny příslušnými ochrannými fóliemi. Před započetím výkopových 

prací je nutné vytyčit ostatní sítě. Výkopové práce v ochranných pásmech jednotlivých sítí lze provádět 

jen se souhlasem správců sítí

• Technologie navržené v této projektové dokumentaci lze nahradit jinými, ale vždy komplexním a 

certifikovaným systémem. V rámci zvoleného systému budou dodrženy technologické postupy 

dodavatele systému. Veškeré uvedené materiály nejsou závazné, je možné je nahradit jinými, ale vždy 

na stejné či vyšší kvalitativní úrovni, a to po důkladné konzultaci s investorem a generálním dodavatelem 

stavby.

• V případě jakýchkoliv nesrovnalostí či v případě nejasností je nutné okamžitě kontaktovat 

projektanta.

t3
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A. ÚVODNÍ ÚDAJE

a) Identifikační údaie stavby

Název stavby Parkovací dům Neratovice

Místo stavby : Neratovice, ulice Na Výsluní, k.ú Neratovice - pare. č. 92/15, 92/16

Předmět dokumentace : dokumentace řeší projekt pro územní rozhodnutí pro výstavbu nového

parkovacího domu na pozemcích města Neratovice parc.č. 92/15, 92/16, 

k.ú. Neratovice.

b) Stavebník 

Město Neratovice,

IČO : 00237108

Sídlo : Kojetická 1028, 277 11 Neratovice

Zastoupené : starostou Ing. Romanem Kroužeckým, na základě plné moci

c) Zpracovatel projektu

Firma RotaGroup a.s.

IČO 279 67 344

Sídlo firmy 

Bank. Účet 

DIČ

Na nivách 956/2,141 00 Praha 4

RotaGroup, a.s., sídlo: Na Nivách 956/2, 141 00 Praha 4, IČ: 27967344
zapsána v obch. rej. u Krajského soudu v Praze, odd. C vl. 264200

www.rotagroup.cz
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B. TECHNICKÁ ZPRÁVA - VNITŘNÍ KANALIZACE

a) Základní údaje

• Projekt vnitřní kanalizace řeší odvod splaškové vody od výlevky a odvod dešťových vod ze 

střechy parkovacího domu a z jednotlivých podlaží.

• Svodným potrubím v zemi je splašková voda gravitačně odváděna do nové přípojky splaškové 

kanalizace.

• Dešťové vody budou odváděny pomocí kontaminované kanalizace do retenční nádrže a 

následně přes odlučovač ropných látek.

t3
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b) Odvod splaškových odpadních vod 

Připojovací potrubí splaškové kanalizace

• Materiál připojovacího potrubí je PPs - HT systém.

• Sklon připojovacího potrubí je uvažován min. 3%.

• Dimenze jednotlivých připojovacích potrubí byla určena empiricky dle tabulek.

Svislé odpadní potrubí splaškové kanalizace

• Materiál odpadního potrubí je PPs-HT systém stejně jako u připojovacího potrubí.

• Svislé odpadní potrubí je zakončeno přivzdušňovacím ventilem velikosti dle DN potrubí.

Větrací potrubí splaškové kanalizace

• Materiál větracího potrubí je PPs-HT systém stejně jako u odpadního potrubí.

• Potrubí je ukončeno přivzdušňovacím ventilem u výlevky

Svodné potrubí splaškové kanalizace

• Ležatý svod je veden v zemi. Jako materiál je použit PVC-KG systém.

• Dimenze svodných potrubí je navržena pomocí výpočtu. Stupeň plnění je uvažován 70% a 

minimální sklon 2%.

RotaGroup, a.s., sídlo: Na Nivách 956/2, 141 00 Praha 4, IČ: 27967344
zapsána v obch. rej. u Krajského soudu v Praze, odd. C vl. 264200

www.rotagroup.cz
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• Čištění je zajištěno pomocí revizní čisticích kusů na odpadním potrubí.

• Minimální krytí svodného potrubí je pod podlahou 300 mm a v exteriéru 1000 mm od podlahy 

(či upraveného terénu) k horní hraně rozvodu.

• Po vyústění odpadní vody z objektu je na potrubí umístěna revizní šachta.

Zařizovací předměty

VY - keramická výlevka s litinovým roštem DN 100

c) Odvodnění střechy

• Odvodnění všech podlaží parkovacího domu je zajištěno gravitačním systémem. Po fasádě 

parkovacího doku jsou vedeny vnější svody DN100, celkem je navrženo 20 svodů. Dešťová voda 

ze střechy parkovacího domu je vedena pomocí svodného potrubí do retenční nádrže na 

následně do odlučovače ropných látek.

• Součástí řešení odvodnění je také odvodnění střech schodišť a střech nad vjezdovými rampami.

Pozn.:

Odvodnění zpevněných ploch je řešeno v rámci projektu vnější kanalizace.

d) Zkouška kanalizace

• Před uvedením kanalizace do provozu se provede technická prohlídka a zkouška vodotěsnosti a 

plynotěsnosti.

RotaGroup, a.s., sídlo: Na Nivách 956/2, 141 00 Praha 4, IČ: 27967344
zapsána v obch. rej. u Krajského soudu v Praze, odd. C vl. 264200

www.rotagroup.cz
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C. ZÁVĚR

• Projekt je zpracován v rozsahu projektu pro stavební povolení a v souladu splatnými předpisy. 

Při provádění je nutné řídit se platnými předpisy a technickými předpisy výrobců jednotlivých 

materiálů. Stavba bude realizována autorizovanou prováděcí firmou. Všechny použité materiály 

jsou schváleny k použití v ČR, popř. na ně bylo vydáno prohlášení o shodě. Certifikáty, popř. 

prohlášení o shodě a protokol o zkoušce těsnosti ležaté kanalizace je nutné předložit ke 

kolaudaci objektu - zajistí dodavatel části ZTI.

• Při výkopových pracích pro venkovní vedení je nutné brát ohled na ostatní sítě. Při kladení 

venkovních vedení je nutné dodržet minimální odstupové vzdálenosti při křížení a souběhu sítí 

dle ČSN 73 6005. Všechny sítě budou opatřeny příslušnými ochrannými fóliemi. Před započetím 

výkopových prací je nutné vytyčit ostatní sítě. Výkopové práce v ochranných pásmech 

jednotlivých sítí lze provádět jen se souhlasem správců sítí

• Technologie navržené v této projektové dokumentaci lze nahradit jinými, ale vždy komplexním a 

certifikovaným systémem. V rámci zvoleného systému budou dodrženy technologické postupy 

dodavatele systému. Veškeré uvedené materiály nejsou závazné, je možné je nahradit jinými, 

ale vždy na stejné či vyšší kvalitativní úrovni, a to po důkladné konzultaci s investorem a 

generálním dodavatelem stavby.

• V případě jakýchkoliv nesrovnalostí či v případě nejasností je nutné okamžitě kontaktovat 

projektanta.

RotaGroup, a.s., sídlo: Na Nivách 956/2, 141 00 Praha 4, IČ: 27967344
zapsána v obch. rej. u Krajského soudu v Praze, odd. C vl. 264200
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ÚVOD
Předmětem projektu pro stavební povolení je návrh nového Parkovacího domu na ploše stávajícího 
parkoviště.

Zájmové pozemky pro stavbu se nachází na jižním okraji města Neratovice, při ulici Na Výsluní, na 
rozhraní sídliště a zahrádkářské osady, která území lemuje z jižní strany. Na západní straně stavební 
plocha bezprostředně sousedí se stěnou individuálních garáží, na východní straně je jednopodlažní 
stavba supermarketu Tesco. Stavební parcela je v současné době dopravně napojena vjezdem na ulici 
Na Výsluní. Dopravní napojení pro řešený objekt zůstává stávající.

Navrhovaný objekt je umístěn na parcele obdélníkového tvaru o rozměrech cca 75x80m. Půdorys 
parkovacího domu je vepsán do obdélníku 49,2x69,6m.

Parkovací dům má v dokumentaci pro stavební povolení celkem 2.NPa provozní střechu. Takto je jeho 
podoba navržena a bude realizován v této 1. etapě výstavby. Staticky je dům navržen a bude 
realizován, tak aby bylo možné ve 2. etapě provést nástavbu o jedno kompletní podlaží a tím zvýšit 
kapacitu o dalších cca 134 parkovacích stání.

Výškové uspořádání domu je řešeno systémem krátkých ramp a o půl patra posunutými podlažími 
hlavních lodí. Stavbu tedy výškově tvoří 2. nadzemní podlaží a provozní střecha - tyto se však nacházejí 
na 6ti výškových úrovních. Konstrukční výška podlaží je navržena na 2,8m. Konstrukční výška mezi 
půlpatry je l,4m. Maximální výška zábradlí parkovací úrovně 6 (střecha) činí + 8,550m nad úrovní +0,000 
(úroveň vjezdu).

Stavba parkovacího domu je navrhována na pozemcích parc.č. 92/15, 92/16, k.ú. Neratovice [703 657],

V DALŠÍM STUPNI BUDE ZPRACOVÁNA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A REALIZAČNÍ 
PROJEKTO DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE VYCHÁZET Z TÉTO PD A BUDE JI UPŘESŇOVAT A 
DOPLŇOVAT.

RotaGroup, a.s., sídlo: Na nivách 956/2, 141 00 Praha 4 - Michle, IČ: 27967344
zapsána v obch. rej. u Městského soudu v Praze, odd. B vl. 25015/MSHP

www.rotagroup.cz
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1. Identifikační údaje

A.1.1. Údaje o stavbě

Název stavby : Parkovací dům Neratovice

Místo stavby : Neratovice, ulice Na Výsluní, k.ú Neratovice - pare. č. 92/15, 92/16

Předmět PD : Dokumentace řeší projekt pro stavební povolení pro výstavbu nového

parkovacího domu na pozemcích města Neratovice parc.č. 92/15, 92/16, k.ú. 

Neratovice.

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 

Město Neratovice

IČO : 00237108

Sídlo : Kojetická 1028,277 11 Neratovice

Zastoupené : starostou Ing. Romanem Kroužeckým, na základě plné moci

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace

Firma RotaGroup a.s.

IČO 279 67 344

Sídlo firmy 

Bank. Účet 

DIČ

Na nivách 956/2,141 00 Praha 4

CZ279 67 344

RotaGroup, a.s., sídlo: Na nivách 956/2, 141 00 Praha 4 - Michle, IČ: 27967344
zapsána v obch. rej. u Městského soudu v Praze, odd. B vl. 25015/MSHP

vwvw.rotagroup.cz
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B. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. Popis staveniště

Předmětem stavebního řízení je návrh nového Parkovacího domu na ploše stávajícího parkoviště. 
Zájmové pozemky se nachází na jižním okraji města Neratovice, na rozhraní sídliště a 
zahrádkářské osady, která území lemuje z jižní strany. Na západní straně stavební plocha 
bezprostředně sousedí se stěnou individuálních garáží, na východní straně je jednopodlažní stavba
feíína^e o^Povinafýpozemek o rozměrech cca 75x80m, který je v současné době využíván jako soukromé 

placené parkoviště. Pozemek je ve vlastnictví města, které ho provozovateli pronajímá.

Zájmové území z hlediska katastru nemovitostí zahrnuje pozemky v k.ú. Neratovice: 

-92/15 - orná půda

-92/16 - orná půda

Staveniště bude zřízeno výhradně na pozemcích, které budou ve vlastnictví investora.

Dopravní napojení staveniště bude zajištěno prostřednictvím stávajícího sjezdu na parkoviště z ulice Na 
Výsluní.

Napojení na technickou infrastrukturu bude provedeno nejprve na stávající technickou infrastrukturu 
parkoviště, později na nové pro budovu zřízené přípojky inženýrských sítí.

2. Popis geologických poměrů na staveništi
Zájmové území náleží morfologicky do systému Hercynského, provincie Česká vysočina, subprovincie 
Česká tabule, do oblasti Středočeská tabule, celku Středolabská tabule, podcelku Českobrodská tabule a 
okrsku kojetická pahorkatina. Jedná se o morfologicky snížený terén, mírně zvlněného rázu, s 
dominantním tokem řeky Labe.

Dnešní reliéf je výsledkem geologické stavby, různé odolnosti hornin vůči zvětrávacím procesům, 
erozivní činnosti občasných vodních toků a také uložení kvartérních sedimentů, které vyrovnaly členitější 
povrch území.

Z regionálně-geologického hlediska je zájmové území součástí Českého masívu - pokryvné útvary a 
postvariské magmatity, budovaného křídovými sedimenty a v jejich podloží dále staršími prevariskými 
horninovými komplexy.

Horniny křídového stáří jsou budovány sedimentárními horninami oblasti křídy, regionu české křídové 
pánve, jizerského a bělohorského souvrství. Na posuzované lokalitě jsou dokumentovány slínovce 
(vápnité jílovce, místy písčité). Jedná se o jemně zrnité zpevněné sedimentární horniny, i v navětralém 
stavu dosahující převážně nízkých pevností. V prostoru úzkých výkopů a sond jsou s narůstající hloubkou 
obtížně rozpojitelné a těžitelné. Horniny jsou svrchu převážně zcela až silně zvětralé. Stupeň zvětrání 
závisí na litologickém složení horniny. Při realizace stavby budou dané horniny zastiženy a bude do nich 
provedeno založení stavby. Nejsvrchnější patro pak v prostoru zájmového území budují zeminy 
kvartérního pokryvu - eluvia podložních hornin, navážky, případně humózní horizont mimo upravený 
nezpevněný povrch parkoviště (zatravněný povrch při okrajích).

RotaGroup, a.s., sídlo: Na nivách 956/2, 141 00 Praha 4 - Michle, IČ: 27967344
zapsána v obch. rej. u Městského soudu v Praze, odd. B vl. 25015/MSHP

www.rotagroup.cz
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Sedimenty kvartérního pokryvu

Povrch území byl v minulosti upraven. V současnosti je pozemek využíván jako parkovací plocha, jejíž 
povrch byl srovnán a překryt navážkami, uloženými zde i v souvislosti s urbanizací širšího okolí. Navážky 
byly pravděpodobně uloženy na původní humózní zeminu, do které byl úlomkovitý materiál vtlačen. 
Složení navážek je značně variabilní, jedná se převážně o překopané místní zeminy, zrnitostně charakteru 
písčitojílovitých a hlinitých zemin, s antropogenním materiálem (stavební suť, úlomky cihel, různé 
úlomky i kameny). Navážky jsou převážně tmavě šedé, šedohnědé až černé barvy, vlhčí, tzn. převážně 
tuhé konzistence. Povrch tvoří ochranná vrstva z drceného kameniva a hrubého štěrku o mocnosti 3 - 
10 cm. Celková mocnost navážek byla v prostoru sondážních prací v rozmezí 0,3 - 1,2 m (větší mocnost 
v prostoru zásypů podzemních inženýrských sítí). Navážky jsou nehomogenní, středně ulehlé, celkově 
klasifikovány F4 CSY podle ČSN 73 6133 a grsaCI podle ČSN EN ISO 14689-1. Svrchní štěrkovitá poloha je 
klasifikována jako G2 GP podle ČSN 73 6133 a Gr podle ČSN EN ISO 14689-1. Navážkám nelze vzhledem 
k jejich heterogennímu složení přiřadit relevantní geotechnické parametry. Navážky označujeme dále v 
textu a v geologických řezech jako geotechnický typ GT1.

Část zájmového území je překryta humózní jemně písčitou hlínou, jejíž mocnost odhadujeme do cca 0,2 
m. Průzkumnými sondami nebyla humózní vrstva zastižena. V případě jejího výskytu (při jz. okraji území) 
jí bude nutné odstranit a deponovat odděleně od ostatního výkopového materiálu (jedná se o kulturní 
vrstvu zeminy, která ze zákona č. 334/1992 Sb., O ochraně zemědělského půdního fondu podléhá 
ochraně, a kterou je nutno v rámci přípravy staveniště skrýt).

Pod navážkami se vyskytují kvartérní sedimenty - přemístěné zvětraliny, případně eluvia rozložených 
slínovců (vápnitých jílovců). Jedná se o jíly, místy prachovité až jemně písčité, do hloubky cca 1,0 až 1,2 
m tuhé konzistence, hlouběji až pevné konzistence, světle okrově hnědých, šedohnědých a šedých barev. 
Jílovité sedimenty s rostoucí hloubkou obsahují větší podíl úlomků podložních hornin. Úlomky jsou 
převážně velmi slabě zpevněné, mezi prsty lehce drolivé na jíl a prach a zvětralina je stále charakteru 
jílovité zeminy (drobtovitě rozpadává, se strukturou původní „skalní" horniny). Na základě zrnitostního 
rozboru vzorku zeminy (lab. č. 2568), odebraného ze sondy S2 z hloubky 1,0 - 1,2 m je zemina 
klasifikována jako F6 Cl - jíl se střední plasticitou podle ČSN 73 6133 a Cl podle ČSN EN ISO 14689-1. 
Zrnitostní charakter deluvií a eluvií je závislý na matečné hornině, místy jsou v jílovité zemině uzavřeny 
jílovitopísčité vložky (jemnozrnný písek jílovitý, vzniklý zvětráním písčitých slínovců, okrově až rezavě 
hnědé barvy - S5 SC podle ČSN 73 6133 a cISa podle ČSN EN ISO 14689-1) - geotechnický typ GT2. Dané 
sedimenty představují při pevné konzistenci dostatečně únosné základové půdy, jsou převážně vysoce 
až nebezpečně namrzavé, po napojení vodou nestabilní a rozbřídavé. Zcela zásadně mění po nasycení 
vodou své geomechanické parametry.

Skalní podklad

Skalní podklad je v daném území budován svrchnokřídovými (turonskými) sedimenty - slínovce (vápnité 
jílovce). Zcela zvětralé, tj. slínovce rozložené na jílovité zeminy, s velmi slabě zpevněnými a drolivými 
úlomky, mají obdobné geomechanické parametry jako nadložní kvartérní jíly pevných konzistencí a jejich 
polohy nebyly vzájemně odlišeny (shodně geotyp GT2).

Pod kvartérním pokryvem se vyskytují silně zvětralé slínovce, s přechody do silně zvětralých slínovců, s 
velmi velkou hustotou diskontinuit, s jílovitou a prachovitojílovitou výplní puklin. Slínovce jsou 
destičkovitě a drobně úlomkovitě rozpadavé, světle hnědé, šedohnědé, hnědošedé až světle šedé barvy. 
Úlomky jsou převážně ploché, velikosti v rozmezí 2 - 8 cm a vyznačují se nízkou pevností (je možné je 
snadno lámat v ruce), s přechody mezi třídou R6 a R5. Při těžbě nabývají charakteru jílovitoštěrkovitých 
zemin. Zcela zvětralé až silně zvětralé slínovce třídy R6 - R5 zařazené do geotechnického typu GT3, jsou 
zastiženy od hloubky v rozmezí 1,2 až 1,9 m pod terénem.

Hlouběji byly sondami zastiženy slínovce silně zvětralé, subhorizontálně uložené, s deskovitou 
odlučností. Slínovce se vyznačují středním až vysokým stupněm rozpukání, s jílovitou výplní puklin. 
Úlomky ploché i nepravidelné, tloušťky nejčastěji v rozmezí 2-6 cm, velikosti převážně do 15 cm, se
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vyznačují nízkou pevností. Odebrané úlomky slínovců (lab. č. 2569) ze sondy S6 z hloubky 2,6 - 2,8 m 
dosahovaly hodnot indexu bodové pevnosti ls(50) v rozmezí 0,12 - 0,24 MPa (průměrně 0,18 MPa), 
přepočtenou pevnost v prostém tlaku v rozmezí 2,64 - 5,28 MPa (průměrně 3,96 MPa). Silně zvětralé 
slínovce jsou klasifikovány třídou R5 - geotechnický typ GT4. Popisovány jsou ve všech průzkumných 
sondách, a to od hloubky v rozmezí cca 1,9 - 2,9 m pod stávajícím povrchem terénu (odpovídá úrovni 
od cca 174,70 až od 175,73 m n.m.).

Všechny průzkumné sondy S1 až S9 zastihly mírně zvětralé slínovce, a to od hloubky v rozmezí cca 2,6 - 
3,6 m pod stávajícím povrchem terénu (odpovídá úrovni od cca 173,90 až od 175,03 m n.m.). Tyto 
slínovce jsou středně rozpukané, pukliny jsou sevřené, případně vyplnění jílem. Rozpojením vznikají 
úlomky tloušťky 3 až 10 cm a velikosti převážně 10 až 30 cm, které již nelze zlomit v ruce. V sondách S1 
až S6 jsou mírně zvětralé slínovce již saturovány podzemní vodou, na stěnách úlomků jsou patrné rezavé 
povlaky oxidů Fe. Vybrané větší úlomky slínovců (lab. č. 2567) ze sond S1 až S3 z hloubky 3,2 - 3,4 m 
dosahovaly hodnot indexu bodové pevnosti ls(50) v rozmezí 0,23 - 0,43 MPa (průměrně 0,33 MPa), 
přepočtenou pevnost v prostém tlaku v rozmezí 5,06 - 9,46 MPa (průměrně 7,26 MPa). Mírně zvětralé 
slínovce jsou klasifikovány třídou R4 - geotechnický typ GT5. Tyto horniny jsou již obtížně těžitelné 
běžnými stavebními stroji, zejména v omezeném prostoru úzkých výkopů. Při těžbě je vhodné využívat 
přirozeně oslabených míst horninového masívu - pukliny, vrstevnatost.

3. Hydrogeologické poměry

Závisí na morfologii dané oblasti, vhodnosti horninového/zeminového podloží k infiltraci a akumulaci 
podzemní vody, srážkovém režimu území, antropogenních vlivech a dalších faktorech místního 
prostředí. Z hydrogeologického hlediska spadá zájmové území do hydrogeologického rajónu č.4510 - 
Křída severně od Prahy, se dvěma kolektory. Nejsvrchnější kolektor situovaný do přípovrchové zóny 
slínovců a jílovců jehož nejsvrchnější nesouvisle zvodnělé polohy byly zastiženy a 1. vrstevní kolektor v 
hlouběji uložených pískovcích a slepencích. V daném území se vytváří souvislý horizont podzemních vod, 
zpravidla s volnou hladinou podzemní vody, a to v prostředí báze kvartérních deluviálních sedimentů, 
eluviu a zvětralých horninách skalního podkladu. Srážkové vody infiltrují v celém rozsahu odpovídajících 
částí hydrologických povodí, proudění podzemních vod je určováno zejména morfologií terénu a místně 
je usměrňováno průběhem puklinových systémů, případně vložek hornin/zemin s odlišnými parametry 
propustnosti.

V prostředí kvartérních sedimentů a ve zcela zvětralých horninách skalního podkladu se jedná o vodní 
režim průlinový, v horninách silně zvětralých pak o vodní režim kombinovaný průlinově-puklinový. Směr 
proudění těchto mělkých podzemních vod je shodný cca se sklonem terénu.

Nově realizovanými sondami S1 až S6 byla hladina podzemní vody zastižena v hloubce 2,6 - 3,2 m pod 
terénem. V sondách S7 až S9, situovaných v severní až severovýchodní části území, hladina podzemní 
vody nebyla zastižena do konečné hloubky sond, tj. 4,0 m pod terénem. Ve vybraných archivních vrtech 
v blízkém okolí je hladina podzemní vody dokumentována od hloubky cca 3,2 m pod terénem. Souvislá 
a stálá hladina podzemní vody bude negativně ovlivňovat realizaci základů budoucího parkovacího 
domu. Vzhledem k morfologii terénu nelze vyloučit riziko zaplavení výkopů pro základové prvky mělce 
infiltrovanou srážkovou vodou - platí zejména v případě, že hloubení základů bude probíhat ve srážkově 
vydatnějším období, nebo tání sněhu. Chemismus podzemních vod je pak Ca-Na-HC03 a Ca-HC03 s 
celkovou mineralizací 0,3-1,0 g/l. Propustnost (transmisivita) tohoto horizontu je nízká, cca 5.10-4 až 
1.10-5 m2/s. Při realizaci základových prvků stavby do hloubky cca 3,0 m a hlouběji, bude hladina 
podzemí vody zastižena. Při realizaci základů stavby bude hladina podzemní vody ovlivňovat 
geotechnické parametry základového prostředí.
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Podle laboratorních rozborů vzorku podzemní vody, odebrané ze sondy Sl, se podle ČSN EN 206+A1 
jedná o vody se stupněm agresivity XA1 vůči betonu (vlivem obsahu síranů). Stupeň agresivity na kovové 
potrubí podle ČSN 03 8375 je velmi nízká I. (pH), velmi vysoká IV. (konduktivita, chloridy + sírany).

Posuzované pozemky neleží ve smyslu Vyhlášky č. 137/1999 Sb. v ochranném pásmu jiného vodního 
zdroje (zdroje hromadného zásobování). Předmětné pozemky nespadají do území chráněné oblasti 
přirozené akumulace podzemních vod (CHOPAV). Posuzované pozemky neleží v ochranném pásmu 
léčivých lázeňských a balneologických vod.

Při terénní rekognoskaci nebyly u okolních objektů do vzdálenosti 12 m (minimální odstupová vzdálenost 
pro dokumentované neprostupné prostředí) zjištěny individuální domovní studny. Výskyt individuálních 
studní lze v daném území předpokládat na dalších zastavěných pozemcích J směrem od posuzovaných 
pozemků. Jejich vzdálenost není v rozporu s ČSN 75 5115 - Jímání podzemní vody. Podle ČSN 75 5115 je 
tabulkově stanovena nejmenší vzdálenost studní od možného zdroje znečištění pro veřejnou i 
neveřejnou studnu 12 m. Tato vzdálenost platí dle normy pro málo propustné prostředí např. aluviální 
a svahové hlíny, jíly, hlinito-kamenité sutě, zahliněné štěrky a písky, spraše, tufy a tufity, pískovce s 
jílovitým, kaolinovitým, vápenitým a jiným tmelem. V blízkém okolí zájmového území (cca 12 m od místa 
uvažovaného vsakovacího objektu) se tedy nacházejí žádné jímací objekty (studny). Nejblíže zjištěné 
studny se nacházejí ve vzdálenosti větší než 12 m od uvažovaného místa vsaku části dešťových vod. Jejich 
ovlivnění zasakováním menší části srážkových vod nepředpokládáme.
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4. Hydrologické poměry zájmového území

Hydrologické posouzení vychází z dostupných pokladů a hydrologických map. Správcem povodí je Povodí 
Labe s. p. Na základě Vyhlášky MZ 292/2002 Sb. o oblastech povodí ve znění pozdějších předpisů spadá 
posuzovaná lokalita do oblasti povodí řeky Labe, povodí 4. řádu - Labe 1-05-04-0360-0-00. Výstavbou 
halového objektu nedojde k negativnímu ovlivnění dané vodoteče, ani k přelivu vod do dílčího povodí 
jiné vodoteče.

Normály ročních srážkových úhrnů 1961 - 90 [mmj
iMrtví/nAnntK^ Airtpqriiitf RsHéj

Srážkové vody ze střech objektů mají všeobecně charakter čistých dešťových vod, očištěných od hrubých 
nečistot. Dešťová voda zbavená hrubých nečistot má většinou formu málo mineralizované vody s 
kyselejším pH.

5. Inženýrskogeologické zhodnocení základových poměrů

Inženýrskogeologické poměry v prostoru budoucího objektu parkovacího dome hodnotíme na základě 
kritérií v platných normách (příslušné Eurokódy a ČSN, souvisejícími s prováděnými průzkumnými 
pracemi). V době zpracování průzkumných prací nebyla pro objekt stanovena předpokládaná hloubková 
úroveň základové spáry. Předběžně se uvažovalo s plošným způsobem založení stavby. Ve smyslu 
platných norem lze plánovaný halový objekt o rozměrech 81 x 76 m předběžně hodnotit jako objekt s 
konstrukcí staticky náročnou.

Základové poměry objektu hodnotíme v souladu s platnými normami jako složité, a to z důvodů výskytu 
nehomogenních navážek o různé mocnosti (sondami zastiženy až do hloubky 1,2 m), v jejichž podloží se 
vyskytují jílovité zeminy až zcela zvětralé (rozložené) slínovce, tuhých až pevných konzistencí, s obecně 
nízkou únosností a s velkou stlačitelností. Únosnější polohy se zde nacházejí ve větší hloubce pod 
terénem (silně zvětralé slínovce od hloubky v rozmezí 2 - 3 m pod stávajícím terénem). Při umístění
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základových prvků do hloubky více než 2,5 m pod terénem, je nutné počítat s výskytem hladiny 
podzemní vody a jejími nepříznivými účinky. Zastižené geologické poměry jsou schematicky znázorněné 
v převýšených geologických řezech které jsou součástí IGP.

Základovou spáru plošně založeného objektu je nutné umístit do nezámrzné hloubky, tj. do hloubky min. 
0,8 m pod upraveným terénem (vjílovitých zeminách je minimální hloubka založení 1,6 m pod terénem 
v důsledku objemových změn při změnách vlhkosti). V případě umístění základové spáry do jednotné 
hloubky cca 2,0 m pod terénem (cca 175,5 m n.m.) budou základovou půdu tvořit zcela zvětralé až silně 
zvětralé horniny GT3 a GT4 s rozdílnými geomechanickými parametry (únosnost a stlačitelnost). 
Převažovat budou zcela zvětralé slínovce třídy R6-R5 (geotyp GT3) s uvažovanou únosností Rd = 200 kPa. 
U tohoto geotypu GT3 je nutné počítat s určitou variabilitou pevnosti jednotlivých úlomků a v podstatě 
měkká skalní hornina svými parametry odpovídá jílovitokamenité zemině pevných konzistencí. V 
centrální části území (v okolí sondy S5) lze očekávat výskyt pevnějších poloh slínovců třídy R5 (geotyp 
GT4), s vyššími parametry únosnosti Rd = 275 kPa oproti geotypu GT3 a zejména s nižší stlačitelností. V 
případě jednotné hloubkové úrovně základové spáry plošných základů v horninách GT3 a GT4 bude 
nutné základové konstrukce posoudit podle I. a II. mezního stavu.

Pro eliminaci nerovnoměrného sedání doporučujeme základovou spáru umístit hlouběji, tedy do 
prostředí jednotného geotypu GT4 - silně zvětralých slínovců, které je možné očekávat v hloubce 2-3 
m pod terénem, tedy v úrovni cca 174,7 - 175,7 m n. m. Variantně je možné uvažovat s únosnějšími 
polohami mírně zvětralých slínovců (GT5), které se nacházejí v hloubce 3,1 až 3,6 m pod terénem (jejich 
zastižení dokumentováno v úrovni od cca 173,9 - 175,0 m n. m.). Je nutné zdůraznit, že jednotlivé 
geotypy se v zájmovém prostoru nacházejí v různé hloubce pod terénem, a tedy v různé úrovni pod 
budoucí podlahou 1 NP.

Při návrhu plošného způsobu založení objektu, je v souladu s výše uvedenými fakty, nutné postupovat 
podle zásad 2. geotechnické kategorie. Geotechnické charakteristiky jednotlivých typů základových půd 
jsou uvedeny v tabulce č. 4.2. Níže v tabulce geotechnických hodnot byly použity místní charakteristiky 
upřesněné laboratorními zkouškami.

Tab. 4.1 - Hloubka/úroveň skalního podloží (povrch slínovců, klasifikovaných třídou R5 a R4)

sonda
povrch 
terénu 

(m n. m.)

slínovce R5 (GT4) slínovce R4 (GT5)

hloubka
(mp.t.)

hloubka 
(m n. m.)

hloubka 
<m p. t.)

hloubka 
(m n. m.)

S1 177,70 2,6 175.10 3,30 174,40
S2 177,68 2,8 174.88 3,10 174,58
S3 177,76 2,7 175.06 3,00 174,76
S4 177,81 2,9 174.91 3,20 174,61
S5 177,63 1,9 175.73 2,60 175,03
S6 177,68 2,5 175.18 3,10 174,58
S7 177,55 2,5 175.05 3,60 173,95
S8 177,40 2,7 174.70 3,50 173,90
S9 177,42 2,5 174.92 3,20 174.22
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7ot> 4 2 - Místní charakteristiky základových půd

Geotech nicky typ GT1 GT2 GT3 GT4 GT5

Geneze zemin/ 
hornin

Kvartér - 
navážky

Kvartér- 
dehwiunveliwium Svrchní kfida - jizerské 1 bělohorské souvrství

Charakteristika 
vrstvypolohy

Navážky 
pisčrtoj lovíte.

hlinité s 
antropogennim 

malenalem

Ji se střední 
plaste :ou

Slínovce zcela 
zvéeae s poíchami 

sině zvětralým
Sinovoe silně 

zvélralé
Slínovce mírně 

zvětralé

Třídy zemin Se 
ČSN 73 1001 a ČSN 

736133
F6CI

R6/R5
(G5GC)

R5 R4

ČSN EN IS014688- 
2 saCI a

(dGr) - •

Konzistence / 
ulehbst

Wář
slřeoné izeníá

tuhá až pevná

(základová spára v 
hloubce vétsi než 1.S 

m)

pevná - -

YtkN.nr’)31

navážky
nebudou

tvoři! základovou 
pudu

21,0 21.5 22.0 22.0

6w(Mpa) 6 12 25 60

V 0,40 0.35 0,30 0,25

p 0,47 - * -

0 * - -

oi (KPa) 60 - - -

<fcr O 14 28 -

o (kPa) 18 10 - -

R, (kPa) o 150 VW 200 275 350

UmflcN)*1 400 « 650 4 1000 « 1200 «

Průměrná pevnost 
vjeároosénitíaku 

(MPa)
0,18 0.33

Přepočtená 
krychelná pevnost 

(MPa)
3,96 » 7,26 h

Vrtaielnost pro 
piloty (VCSJŮ- 

2)
L L L LJL It

y - objemová tíha 
zeminy

Ic-stupeň 
konzistence <*>

lo-relativní 
hutnost <">

E*f - modul 
přetvámosti

v - Poissonovo číslo

Vvsvétlívkv: cpu - totální úhel 
vnitřního tření

Cu - totální 
soudržnost

ipuf - efektivní úhel 
vnitřního tření

Cet - efektivní 
soudržnost

lkát- svislá 
tabulková únosnost 
pilot

Poznám kv 11 - předpokládané hodnoty, bez uvážení vlivů podzemní vody, pří uváženi je nutné hodnoty snížit o 30 %

21 - u soudržných zemin platí pro hloubku založeni 0,8-1,5 m a šířku základu do 3,0 m 
- u písčitých a štérkovitých zemin platí pro hloubku založeni 1.0 m a šířku základu 1,0 m

3) - pod hladinou podzemní vody platí vztah: y = y-10

4) - orientační hodnoty platiči pro průmér piloty 1,0 m a délku vetknuti 1,5 m

s> - platí pro konzistencí zjištěnou v době průzkumu

61 - za předpokladu, že nedojde k znehodnocení zemin

7) - stanoveno laboratorními zkouškami

RotaGroup, a.s., sídlo: Na nivách 956/2, 141 00 Praha 4 - Michle, IČ: 27967344
zapsána v obch. rej. u Městského soudu v Praze, odd. B vl. 25015/MSHP

www.rotagroup.cz

10



mm RotaGroup

Při hloubení výkopů budou vznikat nadvýlomy a to jak ve dně výkopu (v základové spáře), tak rovněž ve 
stěnách výkopu. Z tohoto hlediska je nutné počítat s celkově větším objemem vytěženého materiálu. 
Základovou spáru je nutné řádně očistit od rozvolněné horniny, případně od napadávky ze stěn výkopu. 
Prostory po nadvýlomech je nutné vyplnit podkladním betonem. Horniny typu GT5 budou vyžadovat 
vyšší energii při rozpojování a těžbě - horniny jsou již obtížně rozpojitelné a těžitelné. Od hloubky cca 
2,5 m je nutné očekávat přítoky podzemní či infiltrované srážkové vody.

V případě umístění základových prvků do hloubek větších než 2,5 m je tedy z výše uvedených důvodů 
(nadvýlomy, přítoky podzemní vod) vhodnější variantou hlubinné založení objektu na vrtaných pilotách, 
vetknutých až do podložních hornin GT5 s předpokládanou minimální únosností Rd = 350 kPa resp. 
orientační hodnotou tabulkové únosnosti pilot Uv,tab = 1200 kN (finální hloubku vetknutí určí statik na 
základě statického výpočtu). Při hloubení pilot je nutné dodržovat technologickou kázeň, dále při 
hloubení pilot doporučujeme stálou přítomnost inženýrského geologa. Hloubení pilot musí probíhat pod 
ochranou ocelových výpažnic, a to z důvodů výskytu hladiny podzemní vody. Pata piloty musí být před 
betonáží řádně začištěna od napadávek a mechanicky rozrušených hornin. Pilotové základy budou 
vystaveny vlivu podzemní vody se stupněm agresivity XA1 (sírany) podle ČSN EN 206+A1.

Konečný způsob založení určí statik nebo odpovědný projektant na základě provedených statických 
výpočtů. Při zakládání budoucího objektu doporučujeme provádět přebírku základových spár. Při 
přebírce geologický/geotechnický dozor stavby potvrdí, že zastižené zeminy/horniny v základové spáře 
splňují požadavky pro založení objektu podle projektové dokumentace. Dále bude možné operativně 
reagovat na případné neočekávané změny v geologické stavbě zájmového území.

Komunikace a parkoviště + podloží podlahy objektu

Niveleta povrchu budoucích komunikací a zpevněných ploch bude cca v úrovni stávajícího povrchu. V 
případě výskytu humózních vrstev, je nutné tyto před výstavbou zpevněných ploch skrýt a použít na 
ohumusování po ukončení zemních prací. Podzemní voda nebude nepříznivě ovlivňovat únosnost zemní 
pláně.

Povrch tvoří nehomogenní navážky (geotyp GT1) o mocnosti v rozmezí 0,3 - 1,2 m, které je nutné 
klasifikovat jako střední ulehlé, nebezpečně namrzavé. Z důvodu jejich nehomogenity a rozdílné 
stlačitelností, nejsou vhodné pro ponechání v aktivní zóně komunikací bez jejich úpravy. Navážky 
doporučujeme po sejmutí na projektovanou parapláň posoudit geotechnikem. Ten na základě jejich 
skutečného stavu rozhodne o jejich dalším možném využití, nebo odstranění. Předběžně uvažujeme 
jejich náhradu, a to v mocnosti cca 0,5 m.

Pod navážkami se nacházejí jíly se střední plasticitou F6 Cl (geotyp GT2). Aktivní zónu jíly, do hloubky cca 
1,0 m tuhých konzistencí, klasifikované jako F6 Cl podle ČSN 73 6133 a Cl podle ČSN EN ISO 14688-2, na 
základě výsledků laboratorního rozboru vzorku zeminy ze sondy S2 z hloubkového intervalu 1,0 - 1,2 m 
(laboratorní protokol č. 806-01-2020 je uveden v příloze č. 5). Tyto jílovité zeminy (geotyp GT2,) 
zastižené do hloubky 1,2 až 1,9 m pod terénem, mají velmi nízkou únosnost, jsou rozbřídavé a vysoce 
namrzavé.

Vhodnost zastižených zemin a hornin pro použití do násypů a podloží (aktivní zóny) pozemních 
komunikací podle ČSN 73 6133 je uvedena v následující tabulce.
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Tabulka č. 4,2,1 — Vhodnost zemin pro pozemní komunikace

1)
Geotyp Zemina

ČSN 73 6133

třída/
symbol

zařazení zemin dle vhodnosti do

namrzavostPodlož! 
Aktivní zónu) násypu

GT1 Navážky2) Y. F4 CSY podmínečně
vhodná nevhodná Nebezpečně až 

vysoce namrzavá
GT2 Jíl se střední plasticitou F6CI nevhodná nevhodná vysoce namrzavá

GT3 Rozložený až silně zvětralý 
slínovec R6-R5 nevhodná podmínečně

vhodná
nebezpečně
namrzavá

GT4 Slínovec silně zvětralý R5 *> *) *>

GT5 Slínovec mírně zvětralý R4 ♦> ♦)

Poznámky:
1) Označení vrstev odpovídá označení v textu a v geologickém fezu.
2) Pro zeminy tuhé konzistence.

+)Pro použiti do násypů a do podloží je nutno těžený materiál z těchto hornin hodnotit jako sypamnu z měkkých skalních 
hornin podle aktuální pevnosti v prostém tlaku dle ČSN 73 6133

Jíly se střední plasticitou (GT2) jsou vysoce namrzavé a podle ČSN 73 6133 se jedná o zeminy nevhodné 
do podloží a do aktivní zóny komunikací, a tedy i podloží podlah objektu, tzn. nelze je používat do násypů 
přímo bez úprav. Vyznačují se rovněž velmi nízkou únosností vyjádřenou poměrem CBR max. 5%, tedy 
hodnotou nižší, než jsou hodnoty požadované pro zemní pláň normou ČSN 73 6133 (pro podloží P III 
min. 15% CBR). Je nutné rovněž počítat s tím, že zemní pláň a aktivní zóna bude porušena výkopy 
inženýrských sítí různých hloubek a plošného uspořádání v půdorysu komunikace. Vzhledem ke svému 
zrnitostnímu charakteru a indexovým vlastnostem mají jílovito zeminy obecně únosnost nevyhovující 
požadavkům kladeným na zemní pláň (požadovaná minimální hodnota Edef,2 = 45 MPa podle ČSN 72 
1006) a to i v případě jejich kvalitního zhutnění za optimálních vlhkostních podmínek.

Zeminy v zemní pláni pod komunikacemi (navážky GT1 a jíly GT2) je nutné nahradit vhodným materiálem 
nebo zlepšit hydraulickým pojivém v tloušťce min. 0,5 m. V případě zlepšování pojivý, je nutné je 
následně hutnit při vlhkostech blížících se optimálním vlhkostem (nutné stanovit zkouškou zhutnění PS). 
Množství příměsi (vápna) je nutné zvolit podle aktuální vlhkosti zeminy, která bude závislá na 
klimatických podmínkách v době výstavby. Průměrně (za normálních klimatických podmínek) dochází 
přidáním 1% vápna ke snížení vlhkosti zemin o cca 1-2%. Zlepšení zemin hydraulickými pojivý je dobře 
realizovatelné v případě uložení inženýrských sítí v dostatečně velké hloubce. V případě mělce uložených 
inženýrských sítí a jejich větší hustotě rozmístění v ploše komunikace, je tento způsob úpravy obtížně 
realizovatelný, i když je považován za velmi účinný. Dalším možným řešením je náhrada zemin v aktivní 
zóně vhodným dostatečně únosným materiálem. Potom je technologicky účinné na povrch parapláně 
uložit separační geotextilii a výše pokračovat s ukládáním vhodného materiálu do úrovně zemní pláně. 
Při této variantě je nutné zvolit vhodný povrch zpevněných ploch, nejlépe asfaltový kryt. Použití zámkové 
dlažby je v daném geologickém prostředí při použití náhrady zemin aktivní zóny absolutně nevhodné.

Na upravené podloží lze pak navážet konstrukční vrstvy komunikací, parkovacích ploch. Do 
konstrukčních vrstev komunikací, zpevněných ploch a do podkladní vrstvy pod podlahami je nutné 
použít vhodný a dostatečně únosný materiál (štěrkodrť), který po řádném zhutnění zajistí dosažení 
projektantem požadovaných hodnot únosnosti, vyjádřených deformačním modulem Edef,2. 
Předpokládá se, že je nutno požadovat vyšší geotechnické nároky na definitivní pláň podlah, a to patrně 
Edef,2 = minimálně 60 - 80 MPa bezprostředně pod vlastní konstrukcí podlahové desky a zároveň poměr 
modulů Edef,2/Edef,l bude menší než 2 (v případě aplikace jemnozrnných zemin upravených pojivý). 
Účinnost aplikovaných opatření doporučujeme průběžně ověřovat realizací statických zatěžovacích 
zkoušek in sítu (dodavatel zemních prací musí dokládat provedené zkoušky).

U zpětných zásypů doporučujeme stupeň jejich zhutnění kontrolovat průběžně rovněž pomocí 
geotechnických zkoušek. Pro dlouhodobou životnost parkovacích ploch a komunikací musí být důsledně
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zabráněno zatékání srážkových vod do konstrukčních vrstev. Tyto plochy musí důsledně gravitačně 
odvodněny do dešťové kanalizace. Vodní režim v podloží a aktivní zóně komunikací a parkovacích ploch 
hodnotíme jako difúzní.

Před zpracováváním zemin bude nutné stanovit jejich geofyzikální vlastnosti (optimální vlhkost a zrnitost 
atd.), na základě hutnících pokusů přesný technologický postup - počty pojezdů válcem s vibrací/bez 
vibrace, množství případného pojivá atd.

Pro dlouhodobou životnost parkovacích ploch a komunikací musí být důsledně zabráněno zatékání 
srážkových vod do konstrukčních vrstev. Tyto plochy musí důsledně gravitačně odvodněny do dešťové 
kanalizace.

Pracovní pláň v podloží podlah objektu a její bezprostřední podloží bude procházet dvěma stádii 
využívání:

a) bude vytvořena pracovní plocha (parapláň), z níž budou realizovány základové prvky, následně 
budou osazeny sloupy a montována celá konstrukce s opláštěním a zastřešením.

b) po dokončení montáží bude upravená a zčásti patrně ještě mírně dosypaná parapláň a její 
podloží již představovat vlastní podzákladí dynamicky i staticky zatížených podlah.

Požadavky na kvalitu pláně jsou pro obě stádia rozdílné. V prvé fázi je nutno, aby pláň vydržela pojezdy 
těžké staveništní techniky a nedošlo k takovým deformacím, aby to pilotovací a montážní práce ohrozilo. 
Ve druhé fázi musí podloží objektu splnit náročná kritéria pro založení lokálně vysoce zatížených podlah, 
aby v budoucnu při plném provozu nedošlo k jejich deformacím. Praxe je většinou taková, že 
specializované firma odpovídající dlouhodobě za kvalitu průmyslových podlah přebírá pláň před 
betonáží od generálního dodavatele, popř. od subdodavatele zemních prací. Případně je možné přípravu 
pláně před betonáží podlah přímo zadat specializované firmě.

Je třeba zdůraznit skutečnost, že v případě zvláště nepříznivých klimatických vlivů může dojít k poměrně 
silným degradacím plání (často způsobeno nekázní dílčích subdodavatelů), které vedou k následným 
opravám.

Těžitelnost zemin a hornin

Výkopy realizované v kvartérních zeminách (GT1, GT2) a rozložených až silně zvětralých slínovcích (GT3, 
GT4) budou těžitelné běžnými stavebními mechanismy - těžitelnosti třídy I (ČSN 73 6133, resp. 2-4 třída 
podle neplatné ale stále používané ČSN 73 3050). Horniny typu GT5 budou již obtížně těžitelné, zejména 
v omezeném prostoru úzkého výkopu - těžitelnost třídy až II podle ČSN 73 6133, resp. 5 třída podle 
neplatné ale stále používané ČSN 73 3050. Horniny typu GT4 a GT5 musí být při zpětném využití v rámci 
stavby předrceny (defragmentovány) na vhodnou zrnitostní frakci.

Níže v tabulce uvádíme třídy těžitelnosti zemin a hornin podle ČSN 73 6133 a již neplatné ČSN 73 3050. 
Zatřídění bylo provedeno na základě výsledků laboratorních rozborů vzorků zemin a hornin a 
geotechnické dokumentace provedených sond. V průběhu stavby se mohou vyskytnout drobné 
odchylky, proto bude nutné místy provádět upřesnění těžitelnosti podle skutečného stavu.

Tabulka č. 4.3,1 - Těžitelnosti zastižených zemin a hornin

Geotech nicky 
typ

Třída těžitelnosti

ČSN 73 61331 73 3050

GT1 I./2-3

GT2 I./3

GT3 L./3-4

GT4 f. / 4

GTS l.-ll. 14-5

Svahování jam a výkopů je možné provádět u dočasných krátkodobých výkopu do hloubky 1,5 m svislé, 
v případě navážek doporučujeme ve sklonu 2 :1. V intervalu 1,5-3,0 m je možné v soudržných zeminách
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svahovat ve sklonu 2 : 1, ve zvětralých skalních horninách ve sklonu 3 : 1. V případě výronů podzemní či 
infiltrované srážkové vody ze stěn výkopu, je nutné vždy pažit. Hlubší výkopy než 3 m je nutné rozdělit 
lavicí minimální šířky 0,5 m ve výškovém intervalu 3 m. Výkopy ve slínovcích geotypu GT5 (v případě 
příznivého uložení vrstev - hlavních ploch odlučnosti) je možné provádět až ve sklonu 4:1. Pokud nebude 
možné provádět otevřenou svahovanou jámu, bude nutné využít vhodných pažících konstrukcí.

Seismická aktivita

Podle ČSN EN 1998-1 (73 0036) náleží zájmové území do oblastí s malou seizmicitou, hodnoty 
referenčního zrychlení základové půdy agR dosahují max. 0,03 g. Doporučujeme na základě mapy 
seismických oblastí uvažovat s referenčním zrychlením základové půdy agR do 0,03 g.

(pozn.: podle NA 2.8. článku 3.2.1. výše uvedené normy se za případy velmi malé seismicity, kdy není 
třeba dodržovat ustanovení ČSN EN 1998-1, se v ČR považují takové oblasti, kdy hodnota agR, použitého 
pro výpočet seismického zatížení, není větší než 0,05g)

Poddolované území, sesuvná území, ložiska nerostných surovin

Na základě studia archivních podkladů a zpráv v archivu České geologické služby Geofondu Praha, 
můžeme konstatovat, že dané území není postiženo historickou ani novodobou důlní činností.

V daném území a v jeho blízkosti, není evidováno žádné sesuvné, nebo potenciálně sesuvné území.

V zájmovém prostoru se podle registru nenachází žádné ložisko nerostných surovin, ani prognózní zdroj 
nerostných surovin.

6. Zhodnocení možnosti likvidace přebytečných srážkových vod 
vsakováním do geologického prostředí

Podle sdělení objednatele je uvažováno se zasakováním srážkových vod ze střech a zpevněných ploch 
nově budovaného objektu parkovacího domu. Zasáknutí veškerých dešťových vod není na lokalitě 
realizovatelné. Při návrhu systému vsakování doporučujeme systém řešit tak, aby umožňoval částečnou 
retenci zasakovaných vod. Proto je nutné realizovat zařízení na retenci dešťových vod a zvolit více 
variantní nakládání-zasakování dešťových vod. Část vod pak bude předávána do geologického prostředí 
postupně v závislosti na zjištěné nízké propustnosti místního prostředí. Sklon zájmového území je 
takový, že část zasakované vody bude pozvolna odtékat do podloží a směrem shodným se sklonem 
širšího okolního terénu, tj. směrem k SV. Pro návrh systému vsakování vod je hlavním hydraulickým 
parametrem, který charakterizuje propustnost prostředí pro vodu tzv. koeficient vsaku (koef. 
hydraulické vodivosti). Stanovení koeficientu vsaku kv se provádí pomocí porovnání laboratorně zjištěné 
křivky zrnitosti zeminy s grafem vztahu mezi hydraulickou vodivostí k (m/s) a zrnitostí zemin (Šamalíková 
M.: Inženýrská geologie a hydrogeologie, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 1996). Nejdůležitější 
pro porovnání křivek je obsah prachovitých a jílovitých částic (v oblasti osy x mezi 0,002-0,063 mm), 
které mají zásadní vliv na výslednou hodnotu propustnosti zeminy. Pro zjištěné a předpokládané křivky 
zrnitosti dokumentovaných zemin, z prostředí deluviálních sedimentů typu - F6/CI - Cl CIM (jíly se 
střední plasticitou), hlouběji jílů s drobnými měkkými úlomky podložních slínovců, dokumentované 
konzistence, lze odvodit koeficient vsaku (koef. hydraulické vodivosti) kv= 1.10-9 - 1.10-11 m.s-1. Pro 
návrh vsakovacích objektů v prostředí jílů je možné uvažovat souhrnnou hodnotu koeficientu vsaku 
(koef. hydraulické vodivosti) kv= 1,0.10-10 m.s-1 - platí za podmínky, že vsakovací objekty budou 
realizovány v uvedených - dokumentovaných sedimentech, tyto zeminy lze označit pro zasakování 
dešťových vod jako nevhodné a velmi omezeně využitelné pro zaskaování dešťových vod.
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Pro zjištěné a předpokládané křivky zrnitosti z prostředí zvětralých podložních hornin, které na základě 
makroskopického popisu a laboratorních rozborů úlomků horniny podle normy ČSN P 73 1005 
„Inženýrskogeologický průzkum" řadíme do třídy R4/R5, lze odvodit koeficient vsaku (koef. hydraulické 
vodivosti) cca kv= 1.10-8 - 1.10-9 m.s-1. Pro návrh vsakovacích objektů v prostředí silně až mírně 
zvětralých slínovců a vápnitých jílovců je možné uvažovat souhrnnou hodnotu koeficientu vsaku (koef. 
hydraulické vodivosti) kv= 1,0.10-8 m.s-1 - platí za podmínky, že vsakovací objekty budou realizovány v 
dokumentovaném prostředí. V podložních zvětralých horninách dokumentujeme pouze málo mocné 
plochy nespojitosti charakteru mezivrstevních ploch a drobných zlomových a poruchových struktur. 
Směrem do hloubky se mocnost vrstev zvětšuje, časté je zajílování ploch nespojitosti a poruchových 
struktur jílovou hmotu a oxidy a hydroxidy Fe. Od cca 2,5 m až do konečné hloubky sond 4 m, jsou plochy 
nespojitosti mírně zvětralých podložních hornin silně zvlhčelé, v sondách S1 až S6 dokonce již zvodnělé. 
Vody z těchto ploch pozvolna a mírně vytékají do prostoru sondy, v závislosti na charakteru 
(otevřenosti/sevřenosti) a výplni puklinového prostředí. Schopnost absorbovat další zasakované vody je 
malá a směrem do hloubky se zmenšuje.

Výše uvedené zeminy a horniny s tímto koeficientem vsaku jsou z hlediska vsakování vod nevhodné, 
maximálně podmínečně vhodné (platí při zasakování pouze části přebytečných srážkových vod). Při 
zasakování pouze části dešťových vod musí být realizovány také systémy na jejich retenci, s 
bezpečnostním přepadem-odtokem do dešťové kanalizace nebo vodoteče. Doporučujeme likvidaci vod 
řešit jako kombinovaný způsob s retenci a zasakováním části vod formou zasakovacích průlehů - 
štěrkových zasakovacích žeber umístěných na úroveň nejsvrchnějších partií zvětralých a navětralých 
podložních hornin, kde lze očekávat, že alespoň část dešťových vod bude prostředím absorbována. V 
případě naplnění retenční nádrže budou vody přepadem odtékat do lineárně umístěných zasakovacích 
průlehů - zasakovacích objektů. Voda bude těmito průlehy migrovat díky jejich mírnému sklonu do 
konečné části průlehů, bude z části zasakována a bude odtékat směrem k zaústění zasakovacích průlehů 
do přepadové šachtice a z ní do dešťové kanalizace nebo vodoteče. Zasakovací průlehy lze umístit do 
ploch kolem parkovacího domu, pojezdových a parkovacích ploch, které tzv. lemují tyto plochy a budou 
osázeny vegetací. Kořenový systém vegetace bude pozitivně přispívat k úbytku zasakovaných vod. 
Dešťová voda bude tedy zdrojem vlhkosti pro stromovou a keřovou vegetaci nad zasakovacími průlehy 
a část vod se bude pozvolna z při migraci zasakovacími průlehy do kanalizace či vodoteče také 
zasakována. Pro přesný výpočet potřebného objemu vsakovacích systémů může zajistit objednatel 
tohoto posouzení, nebo projektant vsakovacích systémů, odběr a laboratorní rozbor vzorku zemin z 
odpovídající hloubky dnové úrovně zasakovacích systémů v době jejich realizace. V případě, že budou 
na ploše vsakovacích objektů dokumentovány další typy zemin, bude následně stanovena přesná 
hodnota koeficientu vsaku zemin z odpovídající hloubkové úrovně geologického prostředí, do kterých 
bude vsakování realizováno. Vsakovací objekty musí být umístěny min. 1 m nad úrovní hladiny podzemní 
vody. Konečnou variantu konkrétního umístění a hloubky zasakovacích objektů doporučujeme 
konzultovat při budování zasakovacích objektů přímo na pozemku.

Pouze část srážkových vod ze střech budoucího objektu parkovacího domu a ze zpevněných pojezdových 
a parkovacích ploch lze zasakovat s doporučenými technickými opatřeními. Před zaústěním do 
vsakovacího zařízení doporučujeme umístit sedimentační jímku nebo filtr na hrubé nečistoty (listí, tráva, 
prach atd.). Tím se zabrání zanášení vsakovacího zařízení, které snižuje jeho životnost. Sedimentační 
jímku zároveň doporučujeme dimenzovat jako i jímku retenční. Na základě zjištěných koeficientů vsaku 
daného zeminového prostředí doporučujeme realizovat systém pro částečnou retenci zasakovaných 
vod. V případě dlouhodobých dešťových nebo opakovaných vydatných srážek a naplnění celkového 
objemu retenčního zařízení budou vody odtékat zasakovacími průlehy do dešťové kanalizace či 
vodoteče.

Vsakovací zařízení/systémy

Na základě zjištěných skutečností uvádíme možnosti řešení vsaků. Vsakovací systém lze řešit jako 
štěrkové zasakovací žebro (zasakovací průleh). Ve vsakovacím žebru pak doporučujeme realizovat 
zařízení umožňující odčerpávání zasakovaných vod. Vsakovací žebro musí být vyplněno drceným
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lomovým kamenivem. Vhodné je použít štěrk frakce 16-32 cm, který bude ve vsakovacím žebru hutněn 
po vrstvách max. 30 cm. Celé zařízení je při svrchním zakrytí zeminou s trávníkem nutné překrýt 
geotextilií. Objem vsakovacího žebra musí být 3x větší než vypočítaný objem vsakovaných vod. Důvodem 
3x vyššího objemu je pouze cca 30% pórovitost hutněného lomového kamene. Doporučujeme vsakovací 
žebra zakomponovat do systému likvidace vod za retenční jímku. Zasakovací žebra budou při uspořádání 
v liniích ploch s osázenou zelení a vegetací pozvolna odvádět vodu směrem k dešťové kanalizaci nebo k 
vyústění do vodoteče. Vody ze zasakovacích žeber uložených v nezámrzné hloubce budou zásobovat 
také nadložní humózní hor. s travním porostem keřovou a stromovou vegetací vlhkostí. Na konci 
vsakovacích žeber musí být umístěn objekt pro bezproblémový přepad do kanalizace či vodoteče.

Další možností je zde realizace betonové skružené vsakovací jímky, s volným dnem, usazené na 
propustných zeminách. Svrchu bude vsakovací objekt zakryt betonovým poklopem. Objem vsakovacího 
zařízení může být shodný s vypočteným objemem vsakovaných vod. vzhledem k hladině podzemní vody 
v hloubkách již od 2,5 m považujeme tuto variantu za nevhodnou.

Jako další alternativu lze použít vsakovací zařízení sestavené ze systému zasakovacích jímek (klecí). I zde 
postačí stejný objem, jako bude objem vsakovaných vod - vsakovací jímky mají cca 92-95% pórovitost. 
Vsakovací jímky (klece) jsou výhodnější z hlediska menších výkopových prací a potřebného menšího 
prostoru (objemu) pro vsakovací objekt. Také zasakovací klece považujeme vzhledem ke zjištěným 
přírodním podmínkám za problematické.

V blízkosti zasakovacích průlehů, přesněji v prostoru nad zasakovacími průlehy, doporučujeme vysázet 
vhodný typ vegetace. Vhodný typ rostlin s vysokou evapotranspirací (výparem) z listů by znamenal v 
období vegetace částečný (nezanedbatelný) úbytek vod určených finálně k vlastnímu zasakování do 
geologického podloží a k odtoku do kanalizace či vodoteče. Přesný výpočet objemu zasakovacího zařízení 
provede odpovědný projektant, na základě předaných podkladů investorem (velikost odvodňovaných 
ploch, počet ekvivalentních osob atd.) a příslušných srážkových úhrnů v dané lokalitě a upřesněné 
hodnoty koeficientu vsaku. Podklady o srážkovém úhrnu v dané lokalitě poskytne nejbližší pracoviště 
ČHMÚ, případně nejbližší hydrometeorologická měřící stanice. Dno vsakovacího zařízení musí být 
realizováno min. 1,0 m nad souvislou hladinou podzemní vody.

Vsakovací zařízení je nutné realizovat co nejdále od budoucích objektů, způsobem a z materiálů, které 
neovlivní kvalitu podzemní vody. Vsakovací zařízení musí být realizováno min. do nezámrzné hloubky, 
tak aby vsakování vod mohlo probíhat i v zimních měsících. Upozorňujeme, že podložní zeminy po 
nasycení vodou poměrně snadno degradují, dochází ke změně konzistence, snížení únosnosti a dále k 
změně geomechanických, geotechnických a geofyzikálních vlastností zemin. Vsakovací zařízení 
doporučujeme umístit v rámci možností co nejdále od stávajících a plánovaných objektů.

7. Popis návrhu

Sejmutí ornice

Se sejmutím ornice se neuvažuje. Povrch území byl v minulosti upraven. V současnosti je pozemek 
využíván jako parkovací plocha, jejíž povrch byl srovnán a překryt navážkami. Povrch tvoří ochranná 
vrstva z drceného kameniva a hrubého štěrku o mocnosti 3-10 cm.

Hrubé terénní úpravy

Podle výškového osazení objektu se v rámci tohoto objektu terén připraví na kótu 0,37 m (177,38 m 
n.m., pro parkovací dům SO.01). Aktivní zóna pláně pod objektem (do hloubky 0,50 m) bude provedena 
z materiálů, na nichž bude dosaženo požadovaného modulu deformace z druhé zatěžovací větve Edef,2 
>45 MPa. Poměr Edef2/Edefl by měl být ve všech případech menší než 2,2. Svah zemního násypu je 1:2.

V plánované výstavbě se dle celkové bilance uvažuje s vyrovnanou bilancí zemních prací. Předpokládaný 
výkop zeminy je cca 1 301 m3, předpokládaný násyp 2 931 m3. V bilancích je uvažováno s výkopy pro
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základy cca 250 a inženýrské sítě odhadem cca 150 m3 a s výkopem pro retenční nádrž o objemu cca 230 
m3. Celková bilance je tedy vyrovnaná.

Bilance zemních prací

Uvažované ti. m
Zpěv. plocha OA 0,37
Zpěv. plocha OA páteřní 0,42
Chodník 0,25

Sejmutí ornice 0

Objekt
2D Plocha 

[m3]
Výkop

[m3]
Násyp
[m3]

Celková bilance 
[m3]

Parkovací dům 5313 -1301 1931 630 NÁSYP
Retenční nádrž (ODHAD) - -230 0 -230 VÝKOP

Inženýrské sítě (ODHAD) - -150 0 -150 VÝKOP

Základy (ODHAD) - -250 0 -250 VÝKOP

Celkem 5313 -1931 1931 0 VÝKOP

Celková bilance
Výkop -1931 m3
Násyp 1931 m3
Celková bilance = VÝKOP (PŘEBYTEK) 0 m3
Sejmutí ornice 5313 X 0 0 m3

Pozn.:
Veškeré výkopy jsou uvažovány s faktorem 1,04. (Navýšení o 4%)

Uvažované skladby jsou dle dokumentace pro UR. V případě změn je nutné znovu přepracovat 
bilance zemních prací.

Bilance jsou počítány ke stávajícímu zaměřenému terénu. Během realizace stavby, je nutné 
provést nové zaměření a následně upravit model HTU včetně nového osazení haly. Případné 
změny v bilancích zemních je třeba řešit s dodavatelem stavby.

Podle poskytnutých podkladů jsou v prostoru uvažované stavby navrženy HTÚ jako mělký zářez. 
Výkopové práce budou prováděny v zeminách kvartérního patra. Vytěžené zeminy budou použity 
k vybudování násypové části. Vesměs se jedná o zeminy pro násypy nevhodné, proto je počítáno 
v průběhu realizace s jejich úpravou pojivý (mimo násypy bez zatížení). V celé ploše staveniště budou 
zemní práce prováděné v zeminách citlivých na změny klimatických podmínek (zejména pak převlhčení 
a promrzání). Ochrana těchto zemin proti nepříznivým klimatickým vlivům bude zásadní podmínkou 
provádění HTÚ.
Povrch tvoří nehomogenní navážky (geotyp GT1) o mocnosti v rozmezí 0,3 - 1,2 m, které je nutné 
klasifikovat jako střední ulehlé, nebezpečně namrzavé. Z důvodu jejich nehomogenity a rozdílné 
stlačitelností, nejsou vhodné pro ponechání v aktivní zóně komunikací bez jejich úpravy. Navážky 
doporučujeme po sejmutí na projektovanou parapláň posoudit geotechnikem. Ten na základě jejich 
skutečného stavu rozhodne o jejich dalším možném využití, nebo odstranění. V případě změn v rámci 
realizace je nutné přepracovat celkovou bilanci a osazení objektu dle objemu odvážených zemin.
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Zakládání objektu

Základové poměry objektu hodnotíme v souladu s platnými normami jako složité, a to z důvodů výskytu 
nehomogenních navážek o různé mocnosti (sondami zastiženy až do hloubky 1,2 m), v jejichž podloží se 
vyskytují jílovité zeminy až zcela zvětralé (rozložené) slínovce, tuhých až pevných konzistencí, s obecně 
nízkou únosností a s velkou stlačitelností. Únosnější polohy se zde nacházejí ve větší hloubce pod 
terénem (silně zvětralé slínovce od hloubky v rozmezí 2-3 m pod stávajícím terénem). Při umístění 
základových prvků do hloubky více než 2,5 m pod terénem, je nutné počítat s výskytem hladiny 
podzemní vody a jejími nepříznivými účinky.

Ve smyslu platných norem lze plánovaný halový objekt o rozměrech 81 x 76 m předběžně hodnotit jako
objekt s konstrukcí staticky náročnou.

Při návrhu založení výše uvedených objektů, je v souladu s výše uvedenými fakty, možno postupovat 
podle zásad 2. geotechnické kategorie. V tabulce geotechnických hodnot byly použity místní 
charakteristiky upřesněné laboratorními zkouškami.

Budoucí objekt lze založit plošně na základových patkách nebo pasech. Do hloubky 2 - 3 m pod terénem 
je nutné počítat s výskytem zemin / hornin s rozdílnými geomechanickými parametry a základové 
konstrukce bude nutné posoudit statickým výpočtem podle I. a II. mezního stavu. Případné riziko 
nerovnoměrného sedání je možné eliminovat uložením základové spáry do hloubek od cca 3 m, do 
prostředí s jednotnou základovou půdou (slínovce GT4, případně hlouběji GT5). Od hloubky cca 2,5-3,0 
m je nutné počítat s obtížnější těžitelností, vznikem nadvýlomů (obtížná úprava základové spáry), 
přítomností podzemní vody (její odčerpávání) a nutností pažení výkopu.

V případě hlouběji uložených základových prvků je vhodnější variantou hlubinný způsob založení na 
krátkých vrtaných pilotách, vetknutých do mírně zvětralých slínovců třídy R4 (geotyp GT5), vyskytujících 
se od hloubky v rozmezí 3,1 až 3,6 m pod stávajícím terénem. Při hloubení pilot je nutné dodržovat 
technologickou kázeň, dále při hloubení pilot doporučujeme stálou přítomnost inženýrského geologa. 
Hloubení pilot musí probíhat pod ochranou ocelových výpažnic, a to z důvodů výskytu polosoudržných 
štěrkovitých sedimentů typu Q3 a hladiny podzemní vody. Pata piloty musí být před betonáží řádně 
začištěna od napadávek a nakypřených hornin. Pilotové základy budou vystaveny vlivu podzemní vody 
se stupněm agresivity XA1 (C02 arg. na vápno) podle ČSN EN 206+A1.

Finální způsob založení určí statik na základě statických výpočtů. Při zakládání objektů doporučujeme 
provádět geotechnický dozor za přítomnosti inženýrského geologa/ geotechnika, který potvrdí, zda 
hornina zastižená v hloubce založení stanovené projektantem splňuje požadavky pro bezpečné založení 
objektu. Veškeré zemní práce musí probíhat v klimaticky příhodném období s minimem srážek a bez 
mrazu.

Degradaci zemin/hornin v podzákladí objektu je nutno zabránit ochráněním základové spáry před 
nepříznivými klimatickými vlivy (srážková voda, mráz atd.).

Při zakládání objektu je nutná nezbytná přítomnost stálého geotechnického dozoru. Přítomný 
geotechnik určí, zda zastižená hornina/zemina splňuje požadavky projektu pro bezpečné založení 
objektu.

Základovou spáru plošně založeného objektu je nutné umístit do nezámrzné hloubky, tj. do hloubky 
min. 0,8 m pod upraveným terénem (v jílovitých zeminách je minimální hloubka založení 1,6 m pod 
terénem v důsledku objemových změn při změnách vlhkosti).

Zakládání komunikací

Při požadavku na vyšší moduly - zpravidla nejčastěji aplikovaný modul Edef2 = 45 MPa, což při 
předpokládané intenzitě dopravy je v tomto případě oprávněný požadavek, je zcela jistě nutná úprava 
zeminy zlepšením pojivý („vápenná stabilizace"). Alternativně bude nutné nahradit aktivní zónu 
dostatečně únosnou zeminou.
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Vlastní realizace násypů

Stabilizace pod násypovým tělesem - je uvažováno s provedením stabilizace parapláně pod násypovým 
tělesem vtl. 400 mm - podíl pojivá předběžně 1,5-2% (použité pojivo cement nebo váp.). Množství a typ 
pojivá bude zvoleno na základě průkazních zkoušek.

Násypová tělesa budou budována v tl. 450-500 mm, kdy je uvažováno s provedením stabilizace vlastního 
násypového tělesa ve všech vrstvách o mocnosti vrstvy 450-500 mm - podíl pojivá předběžně 1,5-2%. 
Počet jednotlivých vrstev je určen mocností stabilizovaného násypu, tak aby došlo ke stabilizaci 
násypového tělesa v celém objemu (použité pojivo cement nebo váp.). Množství a typ pojivá bude 
zvoleno na základě průkazních zkoušek.

Stabilizace násypového tělesa v aktivní zóně je uvažována s provedením stabilizace vlastního 
násypového tělesa v poslední vrstvě (aktivní zóna) o mocnosti vrstvy 500 mm - podíl pojivá 1,5-2,0%. 
Množství a typ pojivá bude zvoleno na základě průkazních zkoušek.

Stabilizace zářez AZ je kalkulováno s provedením stabilizace v zářezu v aktivní zóně o mocnosti vrstvy 
500 mm - podíl pojivá 1,5-2,0% (použité pojivo cement nebo váp.). Množství a typ pojivá bude zvoleno 
na základě průkazních zkoušek.

Požadovaný modul přetvárnosti zemní pláně pod komunikaci je min. 45 MPa

Při zhutnění je nutné dodržet nejmenší hodnoty míry zhutnění pro komunikace dle ČSN 721006:

- aktivní zóna do hloubky 0,50 m pod plání 

-těleso násypu (vč. zásypu)

- podloží násypu do hloubky 0,50 m

- konstrukční pláň vozovek a zpevněných ploch NA

- konstrukční pláň pod navrhovaným objektem

Zemní pláň pod komunikacemi bude vyspádována v
45 MPa.

D = 100-102% PS 

D = 95% PS 

D = 92% PS 

Edef,2 = 45 MPa 

Edef,2 = 45 MPa

příčném sklonu min. 3% a zhutněna na min. Edef,2 =

V podloží zpevněných ploch nesmějí dále zůstat žádné nevhodné zeminy (s obsahem organických látek 
větším jak 5%) a zdravotně závadné zeminy posuzované podle příslušných předpisů. Zároveň nesmějí 
být ponechány v podloží nevhodné zeminy bez úpravy (viz. ČSN 73 6131).

Aktivní zóna a zemní pláň musí být provedeny dle ČSN 73 6133. Míra zhutnění a přetvářné charakteristiky 
zemní pláně musí odpovídat ČSN 73 6133. Postup zhutnění a míra zhutnění musí odpovídat ČSN 72 1006 
-„Kontrola zhutnění zemin".

Všechny výše požadované parametry musí být ověřeny a doloženy kontrolními a přejímacími zkouškami. 
Požadovaný modul přetvárnosti na upravené zemní pláni bude ověřen statickou zatěžovací zkouškou dle 
ČSN 72 1006 příloha A. Všechny zkoušky budou provedeny akreditovanou zkušebnou.

Sklon svahu i zářezu je navržen 1:2

Pokud budou při případném archeologickém průzkumu vytvořeny rýhy, musejí být vyspádované a 
odvodněné, nebo bez prodlení zasypány a zahutněny.

Odvodnění zemní pláně a ochrana před vodou

Pláň pod podlahou objektu je navržena bez vyspádování. V případě, že nebudou dlouhodobě dodrženy 
požadované vlastnosti pláně pod halou (Edef2>45 MPa a poměr Edef2/Edefl<2,2;) nebo pokud dojde k 
jejímu znehodnocení vlivem srážek nebo jiného zamokření bude zemní pláň zlepšována pojivý. Pokud by 
nebylo zlepšení pojivý dostatečné, dojde k odtěžení znehodnocené zeminy a kjejí náhradě 
v odpovídající kvalitě.
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Při zemních pracích je třeba zabránit přítoku povrchových vod do výkopů řádným vyspádováním a 
včasným zhutněním povrchu, odvést většinu srážkových vod a pokračovat po krátkodobém oschnutí 
povrchu v práci beze ztrát. Zamezit, aby se rozpojená, nakypřená zemina během několika hodin nemohla 
změnit v nezpracovatelnou, rozbahněnou hmotu, jejíž odstranění nebo sanace stojí mnoho času a 
nákladů.

Vzhledem k neustálému procesu výstavby, měnícím se terénním podmínkám staveniště a měnícím se 
povětrnostním podmínkám nelze postupovat podle předem připravených schémat odvodňování. Z 
tohoto důvodu bude vždy zvážena aktuální situace a na základě posouzení bude provedena ochrana 
výkopu před přítokem vody.

Upravované plochy i v rámci HTU, tedy i povrchy ochranné vrstvy nad ZS podlah, musejí být na konci 
směny zhutněny a vyspádovány. Jejich povrch musí být před hutněním zarovnaný (buldozerem nebo 
nejlépe graderem), bez prohlubní a „kolejí", aby se zde nedržela voda. Srážkové vody z ploch musejí být 
odváděny mimo prostor budoucích hal nebo komunikací.

8. Požadavky na realizaci stavby

Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu splatnými normami, předpisy a zákonnými 
ustanoveními.

Při stavebních pracích v pásmu podzemního vedení, v pásmu dálkových kabelů a v pásmu vzdušného 
vedení je nutné mimo jiné respektovat ustanovení el. Zákona o telekomunikacích, zejména pokud se 
jedná o způsob provádění zemních prací a zákaz použití mechanizace, povšechně pak zabezpečení 
vedení a zařízení před poškozením. Zemní pláň je nutno náležitě upravit, zamezit vstupu vody a zabránit 
zvodnění. Je třeba zajistit potřebnou únosnost a první stmelenou vrstvu položit co nejdříve. Stávající 
vzrostlou zeleň, která bude zachována, je třeba chránit po celou dobu výstavby.

Veškerý stavební materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným normám a technologickým 
předpisům.

Je požadováno hutnění pláně na hodnotu návrhového modulu pružnosti pro jednotlivé typy konstrukcí 
(viz. výkresová dokumentace), doloženého zatěžovacími zkouškami kruhovou deskou. Stavebník zajistí 
pravidelné provádění zkoušek míry hutnění podloží, zkoušky podkladních vrstev a živičných krytů 
vozovky a provede o tom záznamy ve stavebním deníku.

Stavebníkovi se ukládá respektovat podmínky stanovené ve vyjádření správců inženýrských sítí a 
oznámit jim zahájení prací. Vyskytnou-li se při provádění výkopů podzemní vedení v projektu 
nezakreslená, musí být další stavební práce přizpůsobeny skutečnému stavu. Způsob úprav nebo 
přeložení těchto vedení musí být projednán s příslušným správcem. Stávající sítě musí být ochráněny 
(např. vložením do chráničky) dle platných předpisů a vyjádření správců těchto sítí.

Nejpozději 30 dnů před zahájením stavebních prací požádá stavebník příslušný silniční správní orgán o 
vydání rozhodnutí o zvláštním užívání pozemních komunikací. Podmínky tohoto rozhodnutí musí 
stavebník dodržet. Po celou dobu stavby musí být zajištěno plynulé zásobování a dopravní obsluha 
dotčené oblasti, průjezd požárních vozidel a vozidel zdravotní služby.

Úpravy nebo přeložky povrchových zařízení musí být předem odsouhlaseny provozním oddělením 
správců těchto zařízení.

V Praze 4.5.2021
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Bilance zemních prací

Uvažované tl. m

Zpěv. plocha OA 0,37

Zpěv. plocha OA páteřní 0,42

Chodník 0,25

Sej mutío mice 0

Objekt
2D Plocha

Im3l
Výkop
Im3l

Násyp
[m3l

Celková bilance
[nů

Parkovací dům 5313 -1301 1931 630 NÁSYP

Retenční nádrž (ODHAD) - -230 0 -230 VÝKOP

Inženýrské sítě (ODHAD) -150 0 -150 VÝKOP

Základy (ODHAD) - -250 0 -250 VÝKOP

Celkem 5313 -1931 1931 0 VÝKOP

Celková bilance
Výkop -1931 m3

Násyp 1931 m3

Celková bilance = VÝKOP (PŘEBYTEK) 0 m3
Sejmutí orníce | 5313 x 0 0 m3

Pozn.:
Veškeré výkopy jsou uvažovány s faktorem 1,04. (Navýšení o 4%)

Uvažované sklad by jsou dle dokumentace pro UR. V případě změn je nutné znovu přepracovat 

bilance zemních prací.

Bilance jsou počítány ke stávajícímu zaměřenému terénu. Během realizace stavby, je nutné 
provést nové zaměření a následně upravit model HTU včetně nového osazení haly. Případné 
změny v bilancích zemních je třeba řešit s dodavatelem stavby.

LEGENDA
~| PLOCHA NÁSYPU 

~| PLOCHA VÝKOPU 

| ' | ' | NAVRHOVANÝ NÁSYP

| ' | ' | NAVRHOVANÝ VÝKOP

X 310.67 BODY STÁVAJÍCÍHO TERÉNU

X 310 67 BODY NAVRHOVANÉHO TERÉNU

S

±0,000 = 177,75 m.n.m., výškový system B.p.v. 
Souřadný systém S-JTSK

INVESTOR: Město Nera to vlče 
Kojetická 1028 
277 11 Neratovice 
IC: 00237108
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ÚVOD

Předmětem projektu pro stavební povolení je návrh nového Parkovacího domu na ploše stávajícího 

parkoviště.

Zájmové pozemky pro stavbu se nachází na jižním okraji města Neratovice, při ulici Na Výsluní, na 

rozhraní sídliště a zahrádkářské osady, která území lemuje z jižní strany. Na západní straně stavební 

plocha bezprostředně sousedí se stěnou individuálních garáží, na východní straně je jednopodlažní 

stavba supermarketu Tesco. Stavební parcela je v současné době dopravně napojena vjezdem na ulici 

Na Výsluní. Dopravní napojení pro řešený objekt zůstává stávající.

Navrhovaný objekt je umístěn na parcele obdélníkového tvaru o rozměrech cca 75 x 80 m. Půdorys 

parkovacího domu je vepsán do obdélníku 49,2 x 69,6 m.

Parkovací dům má v dokumentaci pro stavební povolení celkem 2.NP a provozní střechu. Takto je 

jeho podoba navržena a bude realizován v této 1. etapě výstavby. Staticky je dům navržen a bude 

realizován, tak aby bylo možné ve 2. etapě provést nástavbu o jedno kompletní podlaží a tím zvýšit 

kapacitu o dalších cca 134 parkovacích stání.

Výškové uspořádání domu je řešeno systémem krátkých ramp a o půl patra posunutými podlažími 

hlavních lodí. Stavbu tedy výškově tvoří 2. nadzemní podlaží a provozní střecha - tyto se však nacházejí 

na 6ti výškových úrovních. Konstrukční výška podlaží je navržena na 2,8m. Konstrukční výška mezi 

půlpatry je l,4m. Maximální výška zábradlí parkovací úrovně 6 (střecha) činí + 8,550 m nad úrovní 

+0,000 (úroveň vjezdu).

Stavba parkovacího domu je navrhována na pozemcích parc.č. 92/15, 92/16, k.ú. Neratovice [703 657],

a
h RotaGroup
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.l. Identifikační údaje

A.l.l. Údaje o stavbě

Název stavby : Parkovací dům Neratovice

Místo stavby : k.ú. Neratovice [703567] - pare. č. 92/15, 92/16

Předmět PD : dokumentace řeší projekt pro stavební povolení pro výstavbu nového

parkovacího domu na pozemcích města Neratovice parc.č. 92/15, 92/16, k.ú.

Neratovice.

A.l.2. Údaje o žadateli

Město Neratovice,

IČO : 00237108

Sídlo : Kojetická 1028,27711 Neratovice

Zastoupené : starostou Ing. Romanem Kroužeckým, na základě plné moci

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 

RotaGroup a.s.

Na Nivách 956/2

141 00 Praha 4

IČ: 279 67 344, DIČ: CZ279 67 344 

Kontaktní osoba inženýrská činnost:

Kontaktní osoba projektová část:

Autorizoval:

RotaGroup, a.s., sídlo: Na Nivách 956/2, 141 00 Praha 4, IČ: 27967344
zapsána v obch. rej. u Městského soudu v Praze, spisová značka B 25015

www.rotagroup.cz
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A. 1.4. Základní charakteristika stavby

Dokumentace SO.03 - Komunikace a zpevněné plochy řeší příjezdovou komunikaci k parkovacímu 

domu, venkovní nadrozměrná parkovací stání, dopravní napojení a plochy pro pěší.

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.l. Popis území stavby

Zájmové pozemky se nachází na jižním okraji města Neratovice, na rozhraní sídliště a zahrádkářské 

osady, která území lemuje z jižní strany. Na západní straně stavební plocha bezprostředně sousedí se 

stěnou individuálních garáží, na východní straně je jednopodlažní stavba supermarketu Tesco.

Jedná se o rovinatý pozemek o rozměrech cca 75x80m, který je v současné době využíván jako 

soukromé placené parkoviště. Pozemek je ve vlastnictví města, které ho provozovateli pronajímá.

Zájmové území z hlediska katastru nemovitostí zahrnuje pozemky v k.ú. Neratovice:

-92/15 - orná půda

-92/16 - orná půda

a) Podklady

Zadávací podklady stavebníka (Studie proveditelnosti - Reinvest s.r.o.)

Průběžné konzultace se stavebníkem

Obhlídka území

Geodetické zaměření

Inženýrskogeologický průzkum

Podklady z katastru nemovitosti

Územní plán města Neratovice

Ověřovací studie (RotaGroup a.s. - 10/2020)

B.2. Celkový popis stavby

B.2.1. Popis dopravního řešení

V rámci projektu dojde k návrhu nového parkovacího domu o celkové kapacitě 396 parkovacích stání, 

který má sloužit pro navýšení stávajícího počtu parkovacích stání pro obyvatele přilehlého sídliště. 

Podél nově vzniklé příjezdové komunikace k pakovacímu domu je navrženo 24 kolmých parkovacích

a
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stání pro automobily větších rozměrů a osobní automobily na LPG a CNG, kterým bude vjezd do 

parkovacího domu zakázán.

Stavba se nachází na místě stávající parkovací plochy a je dopravně napojena na ul. Na Výsluní v místě 

stávajícího sjezdu.

Na vjezdu je umístěný automatický závorový systém, který je umístěn tak, aby v případě příjezdu dvou 

osobních automobilů v jeden okamžik nedocházelo k omezení průjezdnosti ul. Na Výsluní.

Pro přístup ke vstupům do budovy pro pěší jsou navrženy chodníky široké 2 m a splňující podmínky 

vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 389/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. K severnímu vstupu je vzhledem k výškovému rozdílu 

vstupu do budovy a stávajícího chodníku navržena bezbariérová rampa.

Podrobněji je vše znázorněno ve výkresových přílohách této PD.

B.2.2. Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Pro napojení parkovacího domu je využito stávajícího dopravního napojení stávajícího parkoviště. Toto 

dopravní napojení bude stavebně upraveno do požadovaného stavu dle výkresových příloh této 

dokumentace. Příjezdová komunikace parkovacího domu se napojuje na místní komunikaci v ulici Na 

Výsluní. Toto napojení bude jediným dopravně přístupovým místem parkovacího domu. Bude sloužit 

zejména pro osobní automobily a minimálně pro dodávky. V projektu je také zakreslen návrh možného 

odklonění komunikace na pozemcích města.

Rozhledové poměry v rámci dopravního napojení na stávající místní komunikaci jsou posuzovány 

z hlediska ČSN 73 6102. Rozhledová pole jsou uvažována pro rychlost 50 km/h v intravilánu města a 

pro vozidla skupiny 1. Rozhledový bod je umístěn 2,5 m od vnější hrany přilehlého jízdního pruhu. 

Odvěsny rozhledových trojúhelníků jsou Xc = 65,0 m a Xb = 70,0 m.

Z přiloženého situačního výkresu je patrné, že do rozhledových trojúhelníků navrženého dopravního 

napojení nezasahují žádné překážky a rozhledové poměry jsou tak splněny.

B.2.3. Bezbariérová řešení

Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace je zajištěno 

návrhem opatření podle vyhlášky č. 398/ 2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Výškové rozdíly na komunikacích pro chodce a místa pro přecházení musí mít obrubník s výškou 

nášlapu maximálně 20 mm. Navazující šikmé plochy pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v 

poměru 1:8 (12,5 %) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %). Snížený obrubník s výškou menší 

než 80 mm nad pojížděným pásem nebo s příčným sklonem menším než 1:2,5 musí být opatřen 

varovným pásem. Technické vybavení komunikace lze v odůvodněných případech umístit tak, že bude
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průchozí prostor místně zúžen až na 900 mm. Maximální podélný sklon chodníku a rampy je navržen 

8,33%. Pro nevidomé je na chodníku obruba vzdálenější od komunikace navržena s výškou 

podstupnice 60 mm a tvoří tak umělou vodící linii. Na místech pro přecházení je pro správný směr 

v ose přecházení navržen na chodníku signální pás šířky 80 cm, který má délku min. 1,5 m. Tento pás je 

z barevně odlišených dlaždic s výstupky. U míst pro přecházení na signální pás navazuje po vynechání 

cca 30 cm varovný pás šířky 40 cm. Varovný pás je vyveden až do výšky náběhové obruby 8 cm. 

Podrobněji je vše znázorněno ve výkresových přílohách této PD.

B.2.4. Nové účelové komunikace 

Směrové řešení

Směrové řešení je navrženo na základě požadavků investora a možností zasažených pozemků. Pro 

pohyb vozidel slouží zejména příjezdová komunikace. Tato komunikace je ve výkresové dokumentaci 

opatřena osou a staničením. Směrové řešení vychází zejména z uspořádání zpevněných ploch okolo 

parkovacího domu a také z umístění sjezdu. Ten je umístěn v místě stávajícího sjezdu z parkoviště.

Šířkové a výškové uspořádání

Šířkové uspořádání zpevněných ploch je patrné z výkresových příloh této projektové dokumentace. 

Základní šířka příjezdové komunikace je 6,0 m. V místě směrových oblouků jsou rozšířeny dle průjezdu 

vlečných křivek uvažovaných vozidel. Základní příčný sklon areálových komunikací je 3,0 %. Příčný 

sklon na zemní pláni bude minimálně 3,0 %.

Konstrukční uspořádání - Povrchy

Pro návrh konstrukčních vrstev zpevněných ploch a komunikací v řešeném areálu jsou uvažovány 

skladby, které vychází z TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací". Konstrukce vozovek 

budou provedeny v souladu s platnými předpisy.

Příjezdová komunikace je navržena z asfaltového krytu tl. 0,10 m. Parkovací stání pro osobní 

automobily jsou navrženy z betonové dlažby tl. 0,08m. Chodníky a zpevněné plochy pro chodce jsou 

navrženy z betonové dlažby tl. 0,06 m.
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Konstrukce komunikací a zpevněných ploch

a■ RotaGroup

Parkovací stání pro osobní automobily:

D2-D-1VI-PIII OA Edef,2
Betonová dlažba DL 80 mm
Lože (štěrk 4/8) L 40 mm
Štěrkodrť 0/63 SDa; 0/63; Ge 250 mm > 70 MPa

370 mm
Edef,2 > 45 MPa

Příjezdová komunikace:

Dl-N-6 V-PIII NA + OA Edef,2
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 40 mm
Spojovací postřik PS,E 0,6 kg/m3
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP16+ 60 mm
Infiltrační postřik PIA,E 1,5 kg/m3
Vrstva ze směsi stmelené cementem SC 0/32,' C8/10 120 mm
Štěrkodrť 0/63 ŠDa 200 mm > 80 MPa

420 mm
Edef,2 > 45 MPa
Stabilizace 500 mm

Chodníky:

D2-D-1 CH-PIII chodníky Edef,2
Betonová dlažba DL 60 mm
Lože (štěrk 4/8) L 30 mm
Štěrkodrť 0/63 ŠDa; 0/63; Ge 150 mm > 50 MPa

240 mm
Edef,2 > 30 MPa

Uváděné hodnoty modulu přetvárnosti Edef,2, jsou minimální hodnoty požadované dle TP 170 

Navrhování vozovek pozemních komunikací a jsou upřesněny v rámci stavebního objektu hrubých 

terénních úprav. Pod veškerými zpevněnými plochami bude dle potřeby upravena aktivní zóna 

zemního tělesa v ti. 0,5 m. Konkrétní způsob úpravy stanoví geotechnik před zahájením stavby.

Obruby

Na rozhraní vozovky a nezpevněných ploch, vozovky a chodníku jsou navrženy betonové obruby 

1000/150/250 s výškou podstupnice 0,12 m. Na rozhraní parkovacího stání s nezpevněnou plochou 

jsou navrženy betonové obruby 1000/150/250 s výškou podstupnice 0,10 m. Na rozhraní parkovacího
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stání s příjezdovou komunikací jsou navrženy betonové obruby 1000/80/250, které jsou zapuštěny 

v úrovni komunikace.

Na rozhraní chodníku a nezpevněných ploch budou osazeny chodníkové obrubníky o rozměrech 

1000/50/200 do lože z prostého betonu C16/20 s opěrou. Obruby jsou osazeny nastojato do lože 

z prostého betonu C16/20 s opěrou.

Odvodnění

Odvodnění povrchu vozovky a zpevněných ploch je zajištěno příčnými a podélnými sklony do uličních 

vpustí, případně je zřízen liniový odvodňovací žlab.

Odvodnění zemní pláně je zajištěno příčným sklonem min. 3 % do systému podélných drenáží vozovky, 

které jsou zaústěny přes odbočky, do přípojek uličních vpustí. Drenáže jsou navrženy z drenážních 

trubek.

Odvodnění plošných terénních úprav je zajištěno vhodným spádováním, přičemž je uplatněna zásada 

zapuštění zatravněné plochy min. 0,03 m pod úroveň přilehlých obrub.

Inženýrské sítě

Pokud se nacházejí pod konstrukcí vozovky inženýrské sítě, je nutné zajistit kvalitu zásypu. Zásyp řádně 

zhutnit tak, aby byl dodržen minimální modul přetvárnosti zhutněné pláně Edef,2 min. = 60 MPa a 

PS=102%.

B.2.5. Doprava v klidu

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY

V rámci projektu komunikace a zpevněných ploch je navrženo před parkovacím domem 24 parkovacích 

stání, které jsou určeny pro vozidla větších rozměrů a pro vozidla LPG, CNG. Rozměr parkovacích stání 

je navržen 2,70 x 5,50 m. Krajní stání jsou rozšířena o 0,15 m. Parkovací stání pro vozidla převážející 

těžce pohybově postižené jsou navrženy v rámci parkovacího domu.

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO NÁKLADNÍ AUTOMOBILY

Není předmětem této dokumentace.

B.3. Inženýrské sítě

Poloha všech inženýrských sítí je v dokumentaci vyznačena pouze informativně. Před začátkem 

provádění zemních prací budou vytyčeny všechny sítě příslušnými správci a jejich průběh bude 

viditelně označen po celou dobu výstavby objektu.
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V místech, kde se nacházejí pod konstrukcí vozovky inženýrské sítě, je nutné zajistit kvalitu zásypu. 

Zásyp řádně zhutnit tak, aby byl dodržen minimální modul přetvárnosti zhutněné pláně Edef,2 min. = 

60 MPa a PS=102 %. Jen tak nedojde k možnému propadání vozovky.

B.4. Dopravní značení

Ve výkresu „SO.03_Komunikace a zpevněné plochy_02_ Situace stavby" je dokumentován návrh 

svislého a vodorovného dopravního značení.

Při vjezdu do parkovacího domu je navrženo SDZ B16 „Z. v. voz., jejichž výška přesahuje vyznačenou 

mez" a B32 „Jiný zákaz" s dvouřádkovým textem LPG, CNG. Dále je navrženo 2x SDZ P4 „Dej přednost v 

jízdě" a SDZ IP 13d „Parkoviště P+R". Uvnitř parkovacího domu je navrženo SDZ IP 12 „Vyhrazené 

parkoviště" se symbolem Ol dle Přílohy č. 4 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. o vyhrazených parkovacích 

stání pro osoby se sníženou schopností pohybu. SDZ IP12 je doplněno o dodatkovou tabulku El 

„Počet" (lOx) a E7b „Směrová šipka".

V místě dopravního napojení je navrženo VDZ V2b 1,5/1,5/0,25 „Podélná čára přerušovaná". 

Navrhovaná parkovací stání před parkovacím domem jsou vyznačena VDZ VlOb „Stání kolmá".

Výroba a osazování svislých dopravních značek bude odpovídat požadavkům ČSN EN 12899-1 Stálé 

svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky a ČSN EN 1436+A1 Vodorovné dopravní 

značení - Požadavky na dopravní značení.

Umísťování dopravních značek a dopravních zařízení bude provedeno v souladu s TP 65 "Zásady pro 

dopravní značení na pozemních komunikacích". Provádění vodorovného dopravního značení je v 

souladu s TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích.

B.4.1. svislé dopravní značky

Jsou navrženy svislé dopravní značky 

Zákazové (B)

Upravující přednost (P)

Informativní provozní (IP)

Dodatkové tabulky (E)

Rozměry značek 

v základní velikosti 

Barvy

dle ČSN EN 12899-1

Písmo

Nápisy na svislých dopravních značkách budou provedeny písmem dle ČSN EN 12899-1.
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Provedení

Svislé dopravní značky vně objektu jsou provedeny v retroreflexivní úpravě, jejich lícová strana je 

pokryta retroreflexivní fólií, která splňuje vlastnosti min. třídy 2 světelně technických vlastností. 

Podkladové tabule svislých dopravních značek jsou provedeny z hliníkového materiálu s rámečkem s 

dvojitým ohybem okraje po celém obvodu včetně rohů.

Osazení

Osazení svislých dopravních značek je provedeno na sloupky ocelové pozinkované. Sloupky a podpěrné 

konstrukce jsou osazeny do betonového základu.

B.4.2. vodorovné dopravní značení 

Barva

Pro vodorovné dopravní značení pozemních komunikací bude použita barva bílá. Materiál odpovídá 

požadavkům specifikovaným v ČSN EN 1436 a je uveden v katalogu barev pro vodorovné dopravní 

značení.

Provedení

Vodorovné značení bude provedeno nejprve nástřikem barvou, následně po cca 3-4 měsících bude 

provedeno plastem z hmoty dvousložkové s dlouholetou životností s reflexní úpravou v souladu 

s požadavky ČSN EN 1436.

Hmoty

Nátěry a ostatní nanesené hmoty pro vodorovné dopravní značení jsou odolné proti působení 

chemických rozmrazovacích prostředků, které nesmějí způsobit zhoršení viditelnosti ani zhoršení 

drsnosti nebo trvanlivosti značení. Jsou odolné vůči povětrnostním vlivům.

a
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B.5. Řešení komunikace z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Při provádění stavebních prací i během provozu stavby je nutno dodržovat všechny platné zákony, 

vyhlášky, nařízení, předpisy a závazné články ČSN, týkající se BOZP. Jedná se zejména o tyto předpisy: 

Zákon č. 111/2007 Sb. o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 251/2005 Sb. o 

inspekci práce, včetně novel, Zákon č. 338/2005 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností 

práce, jak vyplývá z pozdějších změn, Zákon č. 471/2005 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn, Zákon č. 183/2006 Sb. územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), včetně novel, Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce 

v aktuálním znění, Vyhláška č. 77/1965 Sb. ministerstva stavebnictví o výcviku, způsobilosti a registraci 

obsluh stavebních strojů, včetně novel, Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce,
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kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, včetně novel, 

Vyhláška č. 20/2012 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu (ve znění pozdějších 

předpisů - č. 491/2006 Sb., č. 502/2006, Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity 

chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých 

staveb, Vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným 

zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce 

po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, 

za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání 

(vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích), včetně novel, Vyhláška č. 181/2015 Sb., kterou se 

stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních 

testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a 

náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění vyhlášky č. 107/2013 Sb., Vyhláška 

č. 63/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, 

veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, včetně novel, Nařízení vlády č. 

361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, včetně novel, Nařízení vlády č. 

378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 

zařízení, přístrojů a nářadí, včetně novel, Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a 

bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 

dezinfekčních prostředků, včetně novel, Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a 

provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů, v aktuálním znění, Nařízení vlády č. 

101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, v aktuálním znění, 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v aktuálním znění, Nařízení vlády č. 

217/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací, Zákon č. 88/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 458/2000 Sb. energetický zákon, včetně novel, 

Zákon č. 252/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o
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změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů.

ČSN ISO 3864 (01 8010) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

ČSN ISO 3864-1 (01 8011) Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 1: Zásady

navrhování bezpečnostních značek na pracovištích a ve veřejných prostorech

ČSN 26 9030 Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování

ČSN EN 12464-1 (36 0450) Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní

prostory

ČSN EN 1838 (36 0453) Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení

ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

V seznamu je uveden reprezentativní seznam základních norem, který nemůže obsahovat a ani 

neobsahuje všechny dotčené právní normy a ČSN. Zákony, vyhlášky a ČSN uvedené v tomto seznamu 

jsou v úplném znění a jsou platné k datu zpracování tohoto přehledu.

Práce v ochranných pásmech inženýrských vedení budou provádět proškolení pracovníci vybaveni 

příslušnými ochrannými pracovními pomůckami. Zvýšenou bezpečnost je potřebné věnovat při pracích 

v bezprostřední blízkosti funkčních inženýrských sítí a při pracích s hořlavinami resp. výbušnými 

látkami. Je důležitě respektovat veškerá ochranná pásma v prostoru stavby a z nich vyplývající 

povinnosti při realizaci stavebních prací. V místech předpokládaného kontaktu se zemním vedením 

inženýrských sítí je nutno postupovat podle písemného sdělení správců. Vedení všech sítí v prostoru 

staveniště je nutno nechat vytýčit před zahájením prací, výkop v místech stávajících inženýrských sítí, 

které mají zůstat neporušené a funkční provádět ručně a veškeré poškození hlásit neprodleně správci. 

Rušené inženýrské sítě odstraňovat až po jejich odpojení. Rovněž je nutno při pojíždění stavebních 

mechanismů dbát na ochranu vzdušných vedení v prostoru stavby. Stavební firma realizující stavbu 

musí v prostoru veškerých ochranných pásem dodržovat povinnosti vyplývající pro tato ochranná 

pásma z příslušných právních předpisů. Staveniště musí být řádně označené a oddělené od veřejného 

prostoru. Veřejná doprava bude v čase výstavby usměrněná dočasným dopravním značením.

a
h RotaGroup

RotaGroup, a.s., sídlo: Na Nivách 956/2, 141 00 Praha 4, IČ: 27967344
zapsána v obch. rej. u Městského soudu v Praze, spisová značka B 25015

www.rotagroup.cz
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ZÁVĚR

Před zahájením stavebních prací je nutné nechat vytýčit podzemní inž. sítě a práce v jejich blízkosti 

provádět podle pokynů správců.

Tato technická zpráva je nedílnou součástí dokumentace pro územní rozhodnutí a doplňuje její 

výkresovou část.

Dokumentace pro stavební povolení je zjednodušená forma projektové dokumentace, jejímž 

primárním účelem je specifikace obecných požadavků na výstavbu. Veškeré podrobnosti, konkrétní 

technické řešení, včetně dimenzování a veškerých detailů, jsou až součástí obsahu dokumentace pro 

provádění stavby. V tomto stupni je proveden pouze hrubý návrh, a tudíž zpracovatel této 

dokumentace nepřebírá jakékoli záruky a odpovědnost za případné škody, vzniklé použitím této 

dokumentace k jiným účelům, než k jakým je určena.

Při použití této dokumentace pro výběr zhotovitele se předpokládá, že účastníci výběrového 

řízení budou na potřebné odborné úrovni, nezbytné k dopracování realizační, výrobní a dílenské 

dokumentace, či jejich zajištění, stejně jako k následné realizaci díla, a budou plně odpovědni za 

odborné stanovení celkového rozsahu činností a prací včetně potřebného materiálu, nezbytných ke 

zhotovení díla, na základě údajů definovaných v této projektové dokumentaci. Účastníci výběrového 

řízení jsou při tvorbě cenové nabídky povinni zohlednit všechny další nezbytné náklady spojené s 

realizací díla, a to včetně těch, které nejsou přímo uvedeny, či přímo nevyplývají z této projektové 

dokumentace. Za případné chybějící položky v cenové nabídce, které budou potřebné pro realizaci díla, 

plně odpovídá účastník výběrového řízení. Souhlas s výše uvedeným vyjadřuje každý účastník 

výběrového řízení podáním cenové nabídky.

Technologie (konstrukční a materiálové systémy) navržené v této projektové dokumentaci lze nahradit 

jinými, ale vždy komplexním a certifikovaným systémem. V rámci zvoleného systému budou dodrženy 

technologické postupy dodavatele systému. Veškeré uvedené materiály nejsou závazné, je možné je 

nahradit jinými, ale vždy na stejné či vyšší kvalitativní úrovni. Během provádění je nutné dodržovat 

požadavky příslušných technických norem a podmínky aplikace, které udávají příslušní výrobci 

materiálu. Pokud je vyžadováno provedení zkoušek přímo na stavbě (dle technologických postupů 

aplikací jednotlivých materiálů a systémů), jsou tyto zkoušky součástí dodávky zhotovitele.

Navržené stavební úpravy jsou v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu.

Při neshodách mezi PD a technickou zprávou je dodavatel stavby povinen kontaktovat projektanta. 

Pokud tak neučiní, není projektant zodpovědný za realizovanou část.

a
h RotaGroup

RotaGroup, a.s., sídlo: Na Nivách 956/2, 141 00 Praha 4, IČ: 27967344
zapsána v obch. rej. u Městského soudu v Praze, spisová značka B 25015

www.rotagroup.cz
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LEGENDA
Hranice zájmového území řešené tímto projektem 

Hrany komunikace - nové 

Hrany ostatní

Zastavěná plocha - Parkovací dům 

Komunikace - nové/ upravené - zájmové území 

Parkovací stání nadrozměrná - nové - zájmové území 

Komunikace - stávající - sousední pozemky 

Pochozí plochy - návrh - zájmové území 

Pochozí plochy - stávající bez zásahu - v zájmovém území 

Zeleň - návrh - zájmové území 

Zeleň - stávající - sousední pozemky 

Parkovací stání 

Nově navržená zeleň - stromy 

Vstupy do budovy

±0,000 = 177,75 m.n.m., výškový system B.p.v. 
Souřadný systém S-JTSK

INVESTOR: Město Neratovice 
Kojetická 1028 
277 11 Neratovice 
IČ: 00237108

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ ČASTI: £
RotaGroup

RotaGroup a.s.
Na Nivách 956/2 
141 00 Praha 4 - Michle 
IČ: 279 67 344

MÍSTO STAVBY: NERATOVICE, ulice Na Výsluní, pare. č, 92/15, 92/16, k.ú. Neratovice
AKCE :

Parkovací dům Neratovice
FORMÁT/ 6 x A4

měřítko/ 1 :250

datum/ 04/2021

INDEX:

OBSAH: ČÁST DOKŮM: STUPEŇ PD:

$0.03 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY D DSP

NÁZEV VÝKRESU: Č.VÝKR.: PARÉ:

SITUACE STAVBY 02



ŘEZ A - A' ZELEN PARKOVACÍ STÁNÍ PRO OA KOMUNIKACE PRO OA CHODNÍK ZELEŇ PARKOVACÍ DŮM

5,50 6,00 2,00 2,00

DLAŽBA BETONOVÁ DL 60 mm ČSN 73 6131
LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO L 4/8 30 mm ČSN 73 6131
ŠTĚRKODRŤ ŠDa 0/32 150 mm ČSN 73 6126-1
CELKEM 240 mm

BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK 
DO BET. LOŽE S OPĚROU (1000/80/250)

BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK 
DO BET. LOŽE S OPĚROU (1000/50/20Cj) 

BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK 
DO BET. LOŽE S OPĚROU (1000/150/250)

BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK 
DO BET. LOŽE S OPĚROU (1000/150/250)

ÚROVEŇ PODLAHY 
í~ PARKOVACÍHO DOMU

/

Edef2 min. 45MPa OHUMUSOVÁNÍ TL. 15 cm 
+ OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM

DLAŽBA BETONOVÁ DL 80 mm ČSN 73 6131 -
LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO L 4/8 40 mm ČSN 73 6131 -
ŠTĚRKODRŤ ŠDa 0/32 250 mm ČSN 73 6126-1 -I

CELKEM 370 mm

0,40
PODÉLNÁ DRENÁŽ

— ZÁSYP ŠTĚRKODRTÍ 8/16
— DRENÁŽNÍ TRUBKA Z PVC DN 150
— LOŽE ZE ŠTĚRKOPÍSKU (50mm) 

NAPOJENO DO UV

- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY
- SPOJOVACÍ POSTŘIK
_ ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY 
_ INFILTRAČNÍ POSTŘIK
- VRSTVA SE SMĚSI STMELENÉ CEMENTEM
- ŠTĚRKODRt

AC011 
PS, E 
ACP 16+
PIA, E
SC 0/32, Cg^Q

40 mm 
0,6 kg/m2 
60 mm 
1,5 kg/m2 
120 mm

ŠDt; 0/63, GE 200mm

ČSN 73 6121

ČSN 73 6121

ČSN 736124-1 
ČSN 73 6126-1

CELKEM 420mm

±0,000 = 177,75 m.n.m., výškový system B.p.v.
Souřadný systém S-JTSK

INVESTOR: Město Neratovice
Kojetická 1028
277 11 Neratovice
IČ: 00237108

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ ČÁSTI: ^

■■ RotaGroup
RotaGroup a.s.
Na Nivách 956/2
141 00 Praha 4 - Michle 
lč: 279 67 344

ZODP.PROJEKTANT: I KONTROLOVAL: I KRESLIL:

MÍSTO STAVBY: NERATOVICE, ulice Na Výsluní, pare. č, 92/15, 92/16, k.ú. Neratovice
AKCE :

Parkovací dům Neratovice
FORMÁT/ 2 x A4
MĚŘÍTKO/ 1:100

DATUM/ 04/2021
INDEX:

OBSAH: ČÁST DOKŮM: STUPEŇ PD:

SO.03 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY D DSP
NÁZEV VÝKRESU: Č.VÝKR.: PARÉ:

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 03



LEGENDA
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128 parkovacích stání 
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UM
vjezdu
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Hranice zájmového území řešené tímto projektem 

Hrany komunikace - nové 

Hrany ostatní

Zastavěná plocha - Parkovací dům 

Komunikace - nové/ upravené - zájmové území 

Parkovací stání nadrozměmá - nové - zájmové území 

Komunikace - stávající - sousední pozemky 

Pochozi plochy - návrh - zájmové území 

Pochozí plochy - stávající bez zásahu - v zájmovém území 

Zeleň - návrh - zájmové území 

Zeleň - stávající - sousední pozemky 

Parkovací stání 

Nově navržená zeleň - stromy 

jÉk. Vstupy do budovy

±0,000 = 177,75 m.n.m., výškový system B.p.v. 
Souřadný systém S-JTSK

INVESTOR: Město Neratovice
Kojetická 1028
277 11 Neratovice
IÓ: 00237108

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ ČÁSTI:

■■ RotaGroup
RotaGroup a.s.
Na Nivách 956/2
141 00 Praha 4 - Michle
IČ: 279 67 344

ZODP.PROJEKTANT: | KONTROLOVAL: I KRESLIL:

MÍSTO STAVBY: IMERATOVICE, ulice Na Výsluní, pare. č, 92/15, 92/16, k.ú. Neratovice

AKCE :

Parkovací dům Neratovice
FORMÁT/ 3 x A4

MĚŘÍTKO/ 1 :250

DATUM/ 04/2021
INDEX:

OBSAH: ČÁST DOKŮM: STUPEŇ PD:

SO.03 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY D DSP
NÁZEV VÝKRESU: Č.VÝKR.: PARÉ:

SITUACE VÝŠKOVÉHO ŘEŠENÍ 04



PF4

PF2 ZELEŇ CHODNÍK KOMUNIKACE PRO OA KOLMÉ PARKOVACÍ STÁNÍSO.01 ZELEN

t ,50 0,50 
tP—#■

2,00 6,00 5,50

3,00 3,00

STÁVAJÍCÍ TERÉN

,20

PF3 ZELEŇ CHODNÍK KOLMÉ PARKOVACÍ STÁNÍ ZELEŇSO.01 KOMUNIKACE PRO OA

STÁVAJÍCÍ TERÉN

SO.01 ZELEN CHODNÍK ZELEN

STÁVAJÍCÍ TERÉN

8,0% r-
^ 8,0%

ZELEŇ CHODNÍK SO.01

STÁVAJÍCÍ TERÉN

±0,000 = 177,75 m.n.m., výškový system B.p.v. 
Souřadný systém S-JTSK

INVESTOR: Město Neratovice
Kojetická 1028
277 11 Neratovice
IČ: 00237108

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ ČÁSTI:

■■ RotaGroup
RotaGroup a.s.
Na Nivách 956/2
141 00 Praha 4 - Michle
IČ: 279 67 344

ZODP.PROJEKTANT: KONTROLOVAL: KRESLIL:

MÍSTO STAVBY: NERATOVICE, ulice Na Výsluní, pare. č, 92/15, 92/16, k.ú. Neratovice

AKCE :

Parkovací dům Neratovice
FORMÁT/ 2 x A4
MĚŘÍTKO/ 1:100
DATUM/ 04/2021
INDEX:

OBSAH: ČÁST DOKŮM: STUPEŇ PD:

SO.03 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY D DSP

NÁZEV VÝKRESU: Č.VÝKR.: PARÉ:

CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY 05



±0,000 = 177,75 m.n.m., výškový system B.p.v.
Souřadný systém S-JTSK

INVESTOR: Mdsto Neratovice
Kojetlcká 1028
27711 Neratovice
IČ: 00237108

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ ČÁSTI: RotaGroup a.s.
Na Nivách 956/2

■■ RotaGroup 141 00 Praha 4 - Michle
IČ: 279 67 344

ZODP.PROJEKTANT: | KONTROLOVAL: | KRESLIL:

MÍSTO STAVBY: NERATOVICE, ulice Na Výsluní, pare. 6,92/15,92/16, k.ú. Neratovice
AKCE :

Parkovací dům Neratovice
FORMÁT/

MĚŘÍTKO/

DATUM/ 04/2021
INDEX:

OBSAH: ČÁST DOKŮM: STUPEŇ PD:

SO.04 Sadové úpravy SO.04 DSP
NÁZEV VÝKRESU: Č.VÝKR.: PARE:

SO.04 Sadové úpravy SO.04



LEGENDA
Hranice zájmového území řešené tímto projektem 

Hrany komunikace - nové 

Hrany ostatní

Zastavěná plocha - Parkovací dům

Komunikace - nové/ upravené - zájmové území

Parkovací stáni nad rozměrná - nové - zájmové území

Komunikace - stávajíc! - sousední pozemky

Poehoií plochy - návrh - zájmové území

Pochozí plochy - stávající bez zásahu - v zájmovém území

Zeleň - návrh - zájmové území

Zeleň - stávající - sousední pozemky

Parkovací stání

Nově navržená zeleň - stromy

Vstupy do budovy

LEGENDA KN
-------------------  Hranice katastrálních parcel

201/25 Parcelní čísla

(92/16 ) Zájmové pozemky - výstavba parkovacího domu

(l03/93) Zájmové pozemky - dopravní a technická infrastruktura

LEGENDA SÍTĚ STÁVAJÍCÍ
- —Vodovod - Středočeské vodárny a.s.

— =—> —Vodovod = Užitkový - nutné ověření trasy
— >*>------ Kanalizace - Středočeské vodárny a.s.
----- ----- Horkovod - Tepla Neratovice s.r.o.
---------------Kolektor horkovodu - Stávající
JX—X—X Přeložení stávající trasy - horkovod - Tepla Neratovice s.r.o. 

NTL plynovod veřejný = Gridservices s.r.o.
Silové vedení - nízké napětí ČEZ distribuce a.s.

— — Silové vedení - vysoké napětí ČEZ distribuce a.s.
---------------Silové vedení - VO - FCC Neratovice s.r.o.

- Sdělovací vedení - GETIN 
-MW spoj-T MOBILE

LEGENDA SÍTÍ NAVRŽENÉ
------»------------ Dešťová kanalizace
-----—------- Vodovodní přípojka
--------------------- Užitkový vodovod - přeložka

------ >—»•-------- Splašková kanalizace - přípojka

— -----  — Horkovod - přeložka

------------------- NN Vodění

------------------ Vedení veřejné osvětlení
------------------Sdělovací vedení Celin

Nová lampa veřejné/ areál, osvětlení

soupis rostlinného materiálu
stromy

č. druh
počet
ks

1 Carpinus betulus 10

±0,000 = 177,75 m.n.m., výškový system B.p.v. 
Souřadný systém S-JTSK

INVESTOR: Mésto Neratovice
Kojetlcká 1028
27711 Neratovice
IČ: 00237108

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ ČÁSTI: Í2
■ RotaGroup

RotaGroup a.s.
Na Nivách 956/2
141 00 Praha 4 - Michle
IČ: 279 67 344
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MÍSTO STAVBY: NERATOVICE, ulice Na Výsluní, pare. 5,92/15,92/16, k.ú. Neratovice
AKCE :

Parkovací dům Neratovice
FORMÁT/

MĚŘÍTKO/

DATUM/ 04/2021
INDEX:

OBSAH:

SO.04 Sadové úpravy
ČÁST DOKŮM:

SO.04
STUPEŇ PD:

DSP
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Parkovací dům Neratovice

SO.04 - Sadové úpravy

01 - Technická zpráva

DSP

Investor: Město Neratovice
Kojetická 1028
277 11 Neratovice
IČ: 002 37 108

Vypracoval: RotaGroup, a.s.
Na Nivách 956/2
141 00 Praha 4 - Michle
IČ: 279 67 344 m RotaGroup

Autorizoval:

Stupeň PD: DSP

Datum: 04/2021
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Popis objektu a funkční řešení
Předmětem této části projektové dokumentace jsou venkovní sadové úpravy pro stavbu 

„Parkovací dům Neratovice".
Předmětem projektové dokumentace pro stavební řízení je výstavba parkovacího domu, 

parkovacích ploch včetně souvisejícího příslušenství.
V souvislosti s novou úpravou ploch dojde k celkové změně v území - původní pozemky evidované 

jako ZPF, byť využívané jako parkoviště budou normově upraveny a zastavěny.
V rámci výstavby je žádoucí doplnit nové objekty a podél komunikací doprovodnou zelení 

k zajištění ekologické funkce zeleně v území.
Nový návrh zeleně vychází z požadavků investora a požadavků vyplívajících z jednání s dotčenými 

orgány. Plochy pro výsadbu zeleně jsou velmi omezené s ohledem na existenci stávajících a nových 
inženýrských sítí.

Stromové porosty jsou v lokalitě nové, liniové a respektují nové stavební objekty a veškeré trasy 
inženýrských sítí. Zvláštní důraz se klade na osazení podél komunikací, aby nové výsadby nebránily 
rozhledovým trojúhelníkům a byla respektována hranice pozemku. Tyto prvky kompozičně dělí 
stávající objekty a plochy od budoucí výstavby a nabízí tak plynulý přechod v urbanizované části 
intravilánu a vytváří přiměřenou optickou bariéru vůči volným neobsazeným plochám. Výsadby jsou 
orientovány na založení trávníkových ploch, a založení stromového patra.

Požadavky na kácení se nekladou.

Technická část
Sadové úpravy řeší ozelenění pozemku, jsou provedeny v rozsahu zatravnění ploch a osázení 

listnatými stromy, ostatní plochy narušené stavební činností budou zatravněny.
Sadové úpravy plní funkci zvláště hygienickou (snížení prašnosti, hlučnosti) zlepšují 

mikroklimatické a estetické poměry. Nesmějí však omezovat bezpečnost dopravy, bránit rozhledům a 
výhledu, provozně se nové stromy umisťují ve volných plochách, které nejsou křižovány trasami 
inženýrských sítí a jejich ochrannými pásmy.

Navržené sadové úpravy jsou navrhovány dle předběžných požadavků investora a s ohledem na 
sítě technického vybavení. Druhové zastoupení stromů je navrženo nejen z estetického a 
sadovnického hlediska (respektováním architektonického výrazu celku), ale i s ohledem na 
stanoviště. Dále s ohledem na další údržbu, která by měla být pokud možno minimální.

V navržených výsadbách je užito kulturních odrůd dřevin, většinou domácího původu. Vzdálenosti 
výsadeb stromů jsou voleny tak, aby byl zaručen dostatek prostoru k vývoji habitu.

Umístění stromů a travnatých ploch je ve výkresové části a s přílohou seznamu rostlin na 
příslušném výkrese.

Vlastní řešení
Dřeviny jsou zde navrhovány tak, aby plnily účel estetičnosti a vhodně doplnily prostory 

areálu a nekolidovaly se stávajícími ani novými trasami inženýrských sítí. Výsadby lze charakterizovat 
následujícím způsobem:

Liniové prvky

Liniové prvky stromořadí jsou z důvodu omezeného prostoru jednostranné, a doplňují tak 
kompozici pravidelného členění prostoru i ve 3D. linie jsou vedeny výhradně podél okraje areálu, 
nebo komunikací. Ne vždy je možno umístit souvislé liniové prvky, v některých místech je koncepce 
narušena potřebou dodržet volné rozhledové poměry, nebo respektovat trasy inženýrských sítí.

Trávníkové plochy

Jsou v podstatě všechna zbytková místa mezi novou výstavbou komunikací a stávajícími 
nedotčenými plochami. Vzhledem k rozsahu stavební činnosti se předpokládá, že plochy bude 
následně nutno zapravit po všech plochách zařízení staveniště. Pro obnovu trávníkových ploch je
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nutné urovnání terénu a celková revitalizace, která vyvstane i po zřízení zpevněných ploch. Všechny 
nerovnosti musí být hladce a plynule uhrabány a dosety travním semenem. Ke správné údržbě 
trávníku patří také ošetření proti dvouděložným rostlinám a pravidelné hnojení, vertikutace a další dle 
aktuálního stavu.

Přípravné sadovnické práce a postup zakládání zeleně
Postup realizace navržených sadových úprav bude po dokončení zpevněných ploch a 

terénních úprav pláně a po vytýčení ploch pro jednotlivé druhy nebo skupiny dřevin sledovat tyto 
body:

• Založení okrajů zpevněných ploch
• plošné ohumusování kvalitní zeminou
• urovnání pláně a sklonů do jednotných rovin
• výsadby stromového patra
• ochrana a ošetření dřevin výsadeb
• založení travních porostů na vyčleněných plochách
• základní údržba travního porostu

Použité technologie pro zakládání navržených sadových úprav musí především respektovat tyto 
platné ČSN:

ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, 
porostů a ploch pro vegetaci při stavebních pracích,
ČSN 83 9011 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou,
ČSN 83 9021 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba,
ČSN 83 9051 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o 

vegetační plochy
ČSN 83 9031- Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání 

a standardy AOPK o příslušné operace (www.standardy.nature.cz) - výsadba stromů, řez stromů, 
výsadba a řez keřů

Technologie výsadby

Výsadba solitérních stromů

Navrhované dřeviny budou vysazovány v kvalitě odpovídající České technické normě. Ostatní 
znaky jakosti budou dle uvedené normy a mezinárodních znaků hodnot mladých sazenic okrasných 
dřevin (uznaná sadba), původ materiálu ze školky splňující požadavky platných předpisů, případně i na 
základě normy ČSN 83 9021.

Rostlinný materiál pro výsadby bude použit pouze "uznaný" materiál z domácí produkce, 
alternativně je možné použít materiál z jiné země. Materiál bude v běžných školkařských velikostech, 
první jakosti (viz ČSN 46 4901 a 46 4902).

Listnaté stromy budou s bálem nebo v kontejneru, s výškou nasazení koruny ve výšce 1,80- 
2,20 m, velikost (obvod kmínku 1,3 m nad zemí) 14-16 cm. Stromy budou mít zapěstovanou korunku, 
případně budou s průběžným terminálem (jak to odpovídá požadovaným druhům a varietám) a min. 
dvouletým obrostem.

Přeprava sazenic se řídí konkrétními podmínkami v souladu s kapitolou 2.3. uvedené normy, 
rozhodující jsou uvedené teploty.

Výsadbové jamky budou vykopány podle normy, minimálně v šířce l,5krát vyšší oproti 
kořenovému bálu jednotlivých dřevin.

Vysazení, řez a ukotvení musí odpovídat normě, nejvhodnější jsou 3 kůly u stromu spojené do 
trojnožky s pevnými úvazky z juty ve výšce cca 10 cm pod nasazením koruny. V následujících min.
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dvou letech musí být upevnění řádně kontrolováno, těsné sevření je třeba povolit a po uplynutí této 
lhůty v případě solidní prosperity jedince event, odstranit.

U stromů bude vždy upravena stromová mísa, zvláště v trávníkových plochách je třeba založit 
ochranou mulčovou mísu, aby nedocházelo k poškozování kmene při kosení. Je třeba dbát na to, aby 
nebyly zasypány báze stromu příliš vysoko!

Při výsadbě stromů bude v jámách rovněž provedena 50% výměna půdy, stromy budou 
sázeny do vyhloubených jam ve velikosti minimálně 1,5 násobku bálu. Kmen je nutno opatřit jutovým 
obalem nejlépe již u dodavatele, aby nedocházelo k poškození během transportu a po výsadbě 
k úpalovým trhlinám.

Při výsadbě je třeba dodržet odpovídající zpětné řezy nadzemních i podzemních částí rostlin, 
zpětný řez musí odpovídat druhu, nelze seřezávat terminál!!!!!!

Při výsadbě je třeba dodržet odpovídající množství zálivky, ta se vztahuje i na rozvojovou a 
udržující péči s ohledem na klimatické podmínky (ČSN 83 9051)

Stromy budou přihnojeny 4 tabletami umělého hnojivá (např. Silvamix Forte, Osmocote Exact 
Tablet), alternativně lze při výsadbě přidat hydroaktivní kondicionér (0,4 kg kondicionéru na 1 strom 
(např. Terracottem, Hydrogel atp.).

Případná dočasná deponie rostlinného materiálu na staveništi je možná maximálně po dobu 
48 hodin, během této doby je třeba zajistit zvlhčování a přikrytí (nejlépe v zastíněném prostoru), 
pokud podmínky nelze zajistit, je třeba rostliny založit.

V případě jakýchkoliv změn technologií a rostlinného materiálu doporučuji konzultaci 
projektanta a nutný souhlas zástupce investora. Změny budou dokumentovány písemnou formou ve 
stavebním deníku.

Schéma výsadby stromů

Stromy budou při výsadbě zajištěny třemi kůly proti vyvrácení.
- šikmé kůly, kolíky pro zakotvení drátu a svislé kůly, jež nebyly zatlučeny do připravených jam 

pro stromy, musí zasahovat do půdy alespoň 50 cm hluboko;
- svislé kůly musí u stromů s výškou kmene do 250 cm dosáhnout nejméně 25 cm a nejvýše 10 

cm pod místo nasazení koruny
- šikmé kůly se zatloukají tak, aby jejich vrchol byl ve směru proti vanoucím větrům,
- vrcholky kůlů nesmí zůstat po zatlučení roztřepené apod., popř. je nutno je začistit.;
- úvazek musí zajistit kmen stromu (keře) proti bočnímu pohybu, nesmí však zapříčinit odření 

kůry nebo její zaškrcení.
- úvazek musí být na kůlu zajištěn proti posunutí.
- stromy budou přihnojeny 4 tabletami hnojivá (např. Silvamix Forte, Osmocote Exact Tablet) 

na každý strom.

Zakládání trávníkových ploch
se řídí platnou ČSN 83 9031. Použito bude osivo pro parkové trávníky ve složení s převahou 

Agrostis (capillaris, stolonifera), festuca rubra a poa pratensis. Dle oslunění pak nutno rozlišovat 
směsi do stínu a na slunné partie. Valy je možno alternativně založit s extenzivní luční směsí, která 
bude mít vyšší zastoupení lučních kvetoucích bylin kvůli omezené dostupnosti a snížení nutnosti 
počtu sečí během vegetačního období. Výběr konkrétní směsi lze specifikovat při realizaci.

Povýsadbová péče
Závlaha je na základě norem záležitostí dokončovací péče, a je zcela závislá na atmosférických 

srážkách. Proto je součástí výsadby základní povýsadbová péče provedená zhotovitelem, ostatní péče 
je záležitostí majitele pozemku (lze ji však od zhotovitele samostatně vlastním nákladem objednat).
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Kvalitní povýsadbová péče je stejně významná jako péče vysazovací a bude prováděna po 
dobu 3 následujících kalendářních roků po výsadbě dřevin (v případě podzimní výsadby, v případě 
jarní výsadby bude péče necelé 3 roky).

Údržba bude zahrnovat především pravidelnou zálivku keřových výsadeb a stromů (přímo 
nebo přes zavlažovači sondu), udržování výsadeb v bezplevelném stavu, případně výchovný řez 
dřevin. V případě výsadby v období od 03-09 bude zálivka prováděna minimálně 1 x za 14 dnů v 
dávce 10 I na 1 m2 keřových výsadeb a min. 20 I na strom. V případě období s teplotami přes 22 °C je 
třeba zálivku provádět minimálně 1 x za 7 dnů.

Údržba v následujících letech spočívá rovněž v doplnění výsadeb uhynulých kusů, toto se 
doporučuje nejlépe zasmluvnit nejpozději při předání ploch, včetně záručních podmínek apod.

Výběr dřevin
Výběr dřevin byl z katalogu Svaz školkařů České republiky a nabídky okrasných školek. 
Rostliny jsou označeny číslem a přiřazeny dle probarvených záhonů v situačním výkresu:

soupis rostlinného materiálu
stromy
č. druh počet ks
1 Carpinus betulus 10
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■■RotaGroup

ÚVOD

Předmětem stavebního povolení je návrh nového Parkovacího domu na ploše stávajícího parkoviště.

Zájmové pozemky se nachází na jižním okraji města Neratovice, při ulici Na Výsluní, na rozhraní sídliště 
a zahrádkářské osady, která území lemuje z jižní strany. Na západní straně stavební plocha 
bezprostředně sousedí se stěnou individuálních garáží, na východní straně je jednopodlažní stavba 
supermarketu Tesco. Stavební parcela je v současné době dopravně napojena vjezdem na ulici Na 
Výsluní. Dopravní napojení pro řešený objekt zůstává stávající.

Navrhovaný objekt je umístěn na parcele obdélníkového tvaru o rozměrech cca 75x80m. Půdorys 
parkovacího domu je vepsán do obdélníku 49,2x69,6m. Parkovací dům má celkem 2.NP a provozní 
střechu. Výškové uspořádání domu je řešeno systémem krátkých ramp a o půl patra posunutými 
podlažími hlavních lodí. Stavbu tedy výškově tvoří 2. nadzemní podlaží a provozní střecha - tyto se však 
nacházejí na 6ti výškových úrovních. Konstrukční výška podlaží je navržena na 2,8m. Konstrukční výška 
mezi půlpatry je l,4m. Maximální výška zábradlí parkovací úrovně 6 (střecha) činí + 8,550m nad úrovní 
+0,000 (úroveň vjezdu).

Stavba parkovacího domu je navrhována na pozemcích parc.č. 92/15, 92/16, k.ú. Neratovice [703 657], 

Předmětem této části projektové dokumentace je návrh SO.05.1 - Přípojka splaškové kanalizace

RotaGroup, a.s., sídlo: Na nivách 956/2, 141 00 Praha 4 - Michle, IČ: 27967344 
zapsána v obch. rej. u Městského soudu v Praze, odd. B vl. 25015/MSHP 

www.rotagroup.cz
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